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573 odc 21+675 - 22+675 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 21+675 do km 22+675 odc. Gostynin - Skoki oraz od km 17+827 do km 17+853 i od
km 17+991 do km 18+231 m. Gostynin.

1 Odcinek od km 21+675 do km 22+675 odc. gostynin - Skoki
1

d.1
BCD D-05
05.03.11.
33-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

5680 m2 5 680,000
RAZEM 5 680,000

2
d.1

BCD D-04
04.01.01.
13-01

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV, głębokość ko-
ryta 25 cm

m2

620 m2 620,000
RAZEM 620,000

3
d.1

BCD D-04
04.04.02.
13-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, war-
stwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

620 m2 620,000
RAZEM 620,000

4
d.1

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

17642 m2 17 642,000
RAZEM 17 642,000

5
d.1

BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km

t

580 t 580,000
RAZEM 580,000

6
d.1

BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

5921 m2 5 921,000
RAZEM 5 921,000

7
d.1

BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

5841 m2 5 841,000
RAZEM 5 841,000

8
d.1

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000

9
d.1

BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -zjazdy

m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

10
d.1

BCD D-02
02.01.01.
14-06

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z
uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - rowy

m3

1360 m3 1 360,000
RAZEM 1 360,000

11
d.1

BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

12
d.1

BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie krawędzie ciąg-
łe i przerywane, malowane mechanicznie

m2

204 m2 204,000
RAZEM 204,000

2 Odcinek od km 17+827 do km 17+853 i od km 17+991 do km 18+231 m. Gostynin 
13

d.2
BCD D-01
01.02.04.
41-01

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

129 m 129,000
RAZEM 129,000

14
d.2

BCD D-01
01.02.04.
44-02

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce
piaskowej.

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000
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15
d.2

BCD D-01
01.02.04.
29-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

370 m2 370,000
RAZEM 370,000

16
d.2

BCD D-01
01.02.04.
28-01

Rozebranie płytek ostrzegawczych, betonowych o wymiarach 35x35x5
cm, ułożonych na podsypce piaskowej

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

17
d.2

BCD D-03
03.06.01.
11-01

Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

18
d.2

BCD D-03
03.06.01.
21-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana be-
tonem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

19
d.2

BCD D-03
03.06.01.
41-01

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana
betonem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.2

BCD D-03
03.06.01.
31-01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazo-
wych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

21
d.2

BCD D-05
05.03.11.
33-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

1642 m2 1 642,000
RAZEM 1 642,000

22
d.2

BCD D-05
05.03.26.
12-01

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji siatką stalową zgodnie z ST wraz
z oczyszczeniem nawierzchni.

m2

1272 m2 1 272,000
RAZEM 1 272,000

23
d.2

BCD D-05
05.03.26.
12-01

Wykonanie membrany Slurry Seal z mieszanki mineralno emulsyjnej
układanej mechanicznie metodą na zimno

m2

1272 m2 1 272,000
RAZEM 1 272,000

24
d.2

BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

4983-1272 m2 3 711,000
RAZEM 3 711,000

25
d.2

BCD D-05
05.03.05.
11-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

1642 m2 1 642,000
RAZEM 1 642,000

26
d.2

BCD D-05
05.03.05.
21-03

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
3 cm

m2

1699 m2 1 699,000
RAZEM 1 699,000

27
d.2

BCD D-08
08.01.01.
11-04

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

m

129 m 129,000
RAZEM 129,000

28
d.2

BCD D-08
08.03.01.
12-05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z opo-
rem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

29
d.2

BCD D-08
08.02.02.
11-03

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem

m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000
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30
d.2

BCD D-08
08.02.02.
12-03

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione pias-
kiem

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

31
d.2

BCD D-08
08.02.01.
11-03

Wykonanie płytek ostrzegawczych, betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

32
d.2

BCD D-07
07.01.01.
36-01

Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiałami
grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie struktu-
ralne

m2

296 m2 296,000
RAZEM 296,000
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