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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czegséci, drég, chodnikow itp., na ktére realizacja robot moze w jakikolwiek sposob
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac¢ i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatbw w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sig
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

+ odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.



1.45 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczenh stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.4.10 Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



1.5 Dokumentacja projektowa

15.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekty matlej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugosc, szerokosé badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

13. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegoélnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
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Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukgji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czesé obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktdorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnibst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wihasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoércg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;
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Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczeg6fowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego witasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do kohAca okresu ich wazno$ci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po

tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacij;
Wspolny Stownik Zaméwien — wspdiny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem klasyfikacii
produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwieh (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»~Wspodlnym Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia roboét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajoéw lub etapéw robét;
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Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w czeéci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowsg;
Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub Swiadczeniem ustug;
Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;
Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze korncowej;
Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;
Wynagrodzenie czgsciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;
Faktura czesciowa — rozliczenie przej$ciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robét
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;
Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;
Obmiar robo6t — szczegotowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;
Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczace konserwaciji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

10.
11.

12.

13.

14.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdinych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajaca — system kanaléw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodkg, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni Sciekéw
lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespot urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w
budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalaciji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancoéw, zwigzane z obstugg instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;
Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczenia
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;



15. Instalacja kanalizacji $ciekowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni
Sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — ukiad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i
innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczeh w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem do
pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw
spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z
urzgdzeniem redukc;ji ciSnienia gazu jest czescig skladowg instalacij;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajaca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢
wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wtlaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci
i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, woéwczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania ciepta. Zawiera
on instalacje zigbniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sig¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
zigbniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére
jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujacego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia bgdz
za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie
ciepta z instalacji zigbniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np.
0 zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys$l

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdéwieniem powinny byé wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.



Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegodtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrdodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkoéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét $rodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji robét i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét
uzyskac zgode wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci

10



wniosku inwestora, wilasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonczeniu budowy - ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzoér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:
e Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;
e Unika¢ zanieczyszczen odpadami staltymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdét budowlanych i eksploatacji

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozic¢ lub zagospodarowac.

e Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

e Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakow i przenie$¢ na inne drzewa;

e  Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

e Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ woéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzgdzen na biegu jalowym;

e  Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;
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e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robat;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidiowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odpfatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny;

€) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ);
Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

Noogokrwbd
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9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiodr po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedacych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

9.1.1 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

9.1.2 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

e  koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzgcych na
wiasnos¢ Wykonawcy;

e koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

e wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

e  koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych;

e stosowanie sie do PZJ;

e inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

e  koszty pobierania i badan probek;

e przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

e wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

e  koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

e koszty wytgczen i przetgczeh oraz niedostarczenia medidw;

e wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
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przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentaciji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,
b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéow, niewybuchéw i innych przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$é niewybuchoéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajgcy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robot zamdéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektow budowlanych kubaturowych.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5  Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosé¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkoéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt be dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujg ce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byc¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic si ¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3  Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.



Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw waéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwr6cic¢ na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2. |Pomiar szerokosci dna wykopu

3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg
lub

4. |Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5. |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. |Pomiar rownosci skarp

7. |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

W
punktach watpliwych

e Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
e Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.

e Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

o Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
e Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakosé robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
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7.1  Zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m: jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robé6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbioér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

3 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4 PN-EN I1SO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow
-- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

5 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 adania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania

6 PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonagé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos$¢é charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie C - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement —wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C.AF + 2 x C3A £ 20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.



212 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sig. Kruszywa grube powinny
spetia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:
— Vs najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub  opdzniajgcym  wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.1.5 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— ziacza do taczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikaciji
zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwickszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu

z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sSciskanie nalezy okresli¢ jako

réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

« Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN
197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

« Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysyfany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow,
marek i gatunkow.

4.4  Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
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5.2 Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu

i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

— wybor skfadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$é wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos$é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory

moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne. Przy

zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgcji
po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczenh statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
— szybkos¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdécic
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.



Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2  Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 ms betonu,

1 prébka na zmiane roboczg,

3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.
Za wzgledu na gesto$¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujace rodzaje, ktdre opisujg klasy betonu:

« betony zwykle — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/m: do 2600 kg/ms, sg zrobione z
catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach betonowych i
zelbetonowych,

« betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ od 800
kg/m; do 2000 kg/ms. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel
wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

+ betony ciezkie — sg to betony, ktore w stanie suchym majg gesto$¢ wiekszg niz 2600 kg/m.. Sg wykonywane z
bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes$¢ promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki
kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-
2:2011. Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

7

7.1

7.2

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150
mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Odpowiedzialno$c¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy,
a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegoétowe zasady obmiaru robét betonowych



Objetosé konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oblicza sie w ms (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm..

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac¢
oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajgcym a
wykonawca.



9

9.1

9.2

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdét.

Kwoty ryczattowe wykonania 1 m?® konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,

marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzgdzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

10.

11.

12.

12.

14.

15.

16.
17.

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 932-1:1999

PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-5:2012

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-6:2014-07

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-9+A1:2013-
07

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 480-1:2014-12

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw
probek.

Czes$¢ 1: Metody pobierania

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw

Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw

Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Definicje
Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie
skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
skfadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci

drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-
3:2011/AC:2012

PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12504-1:2011

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgsc¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc 8:
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji (wersja angielska).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Badania betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie prébek do badania.

Badania betonu. Czgs¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturag techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatéw.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

15 Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezehn w sposéb czynny.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement —wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$é C.AF + 2 x C3A £20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$c
podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— Y5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.



Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych
i bazaltowych.

2.1.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie. Dopuszcza

sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.1.5 Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zigcza do tgczenia deskowania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a podzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
2.2 Stal zbrojeniowa

221 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.2.2 Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zigczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 355



— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20
— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

223 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytwércy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obroébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
— znak wytwdércy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplne;.

2.3  Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe powinny byé mocowane do pretéw zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy



4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

521 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

522 Prostowanie pretow

Dopuszcza si e prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

524 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stali
A-1l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3  Montaz zbrojenia

531 Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
W deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsodw,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymséw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
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Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
— préba zginania na zimno wg normy PN-EN SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. fgczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu roboét.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
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Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Ceny jednostkowe wykonania 1 kg/T/ms zbrojenia konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie zbrojenia
montaz i osadzenie
demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- koszty robét pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajgcych
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).

7. PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Préba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowe
(wersja angielska).
9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres roboét objetych ST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow

w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i roznorodne obudowy oraz oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

15 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipsow i klejéw gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie| Kolor Kolor
Rodzaj ptyty wg wg Zastosowanie
DIN 18180 |PN-EN 520| | Karonu | nadruku
zwykta GKB A szary niebieski |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odporno$ci ogniowej, w pom. o wilgotno$ci < 70%
impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
lodpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,5+0,5 12,5 0,5
iy 12,5 0,5 . 12,5 10,5 12,5 40,5
\Wymiary, tolerancje Cruboscwmm 150£0,5 128 ;82 15,0205 15,0205
’ 18,0 £0,5 ’ ’
Szerokos¢ w mm 6005 900 12005 1200
Diugo$¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000.s | 2000-4000.5 | 2000-4000-5
Prostopadtos¢, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: 12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
\Wilgotnose, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczace ptyty w N [prostopadle 2 600 =600 = 600 = 600
réwnolegle =180 =180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia gipsowego faki sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ - 6,5+£0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dtugos$¢é — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymato$¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta plyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania poftgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrdzniamy 4 gtdwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez taSmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).



Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetniaé warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitbw i obuddw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to profile

z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoriaifaczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukgiji
Z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytgcznie akcesoria i tagczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si @ mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to
przede wszystkim:
— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
— do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogobine

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.



— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

53 Okladzin z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

531 Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ no$noé¢ podioza. Sciana powinna byé czysta, wolna od
warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W przypadku $cian
wykonanych z materiatéw o duzej chfonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujgcym,
ktory zmniejszy chtonnos¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podiozy gtadkich (np. beton) nalezy je
zagruntowaé odpowiednim srodkiem. Zaleca si¢ gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze
przekraczajgcej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podioze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Przygotowanie plyt

Dla okfadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia $ciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajagcej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie piyt typu
F lub FH2.

Rodzaj krawedzi plyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je S$li projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Piyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cieciu
nalezy fazowa¢ pod katem 45° do 2/3 grubosci plyty.

Wszelkie wymagane otwory po dokfadnym wymierzeniu wycina sie pit g pfatnicg lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otwordw na rury ich srednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz $rednica rury, gdyz rury i przewody nie mogg
stykac sie bezposrednio z piyta.

5.4 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym

Sciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg zwykle taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére s3 mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzine ptyty, a najczesciej stosowane rozstawy to:
— dla ptyt o grub. 9,5 mm — 500 mm
—dla ptyt o grub. 12,5 mm — 650 mm Piyty
montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem zmian
wilgotnosci, co wptywa negatywnie na jakos¢ oktadziny.

Zaden z gtéwnych producentdéw systemoéw suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu drewnianego.
Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale niezbedne do
prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

55.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomoca mocowanych do sciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian
wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ si¢ na wysokosci
200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten sposob unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian,
stropéw i podtogi za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa si¢ w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegdlnych elementéw rusztu, tak by uzyskac rowng, gtadkg
powierzchnig skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercgcych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajgce kornice uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest réwna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podkiadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C



z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢é mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami
wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli okladziny ma wysokos¢ wiekszg niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

55.2 Mocowanie plyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukgji rusztu blachowkretami do ptyt g-
k w rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretdw mocujgcych warstwe
wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250
mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakohnczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugo$ci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugo$¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

553 Okladziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgoég,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwdjnego optytowania, podwojnego
rusztu, dwéch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sig od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

5.6 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.6.1 Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow s3 ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegétowych danych nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane bedg
profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej
45 mm. Linia ta nada przyszly ksztatt zabudowy sufitu, ktdry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng rownolegtg do podtogi.

Pozniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym cigzarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + pityty do 15 kg/m. minimalny rozstaw
wieszakow wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Tak ze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowac koniecznos¢ dostawania ich rozstawu
do jego cech. Wiasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakéw decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegdtowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

Przy pomocy wieszakéw, a dokfadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysokos¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujagc jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodéw wentylacyjnych, opraw
oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu giéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakéw. Je $li rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtdwne CD rozmieszczamy co 90
cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe piytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na
konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,



— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami no$nymi sg profile CW pojedyncze
lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi g 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg by¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm.
Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zalezno$ci od grubos$ci ptyty kartonowo gipsowe;j tylko o 28-30 mm.
W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac¢ paraizolacjeg i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczng, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termiczne;j.

5.6.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowac pamietajgc o nastepujgcych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwszej.

5.6.3 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si e ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwdch warstwach.
Jesli wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Ptyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podituzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdinych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykow innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczegotowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.7 Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac odpowiedni ruszt. Wykonuje sie
go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwosé i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos$¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwos$é,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przediozone
do kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robét.



6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podioze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos$é, obrzeza), sposaéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie okfadziny kontroluje sig:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okre$lonego w dokumentacji projektowe;j,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej
powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
b) przygotowanie podioza,
c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolacji,
e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.



Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
wodag.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegélnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbidr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5 Odbiér utozenia plyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania oplytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikow mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6  Odbidr wykonczenia powierzchni i spoinowania ztgcz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, ($cian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit —
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dlugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.
Przyktadajgc fat ¢ do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rbwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na dtugosci faty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia
sie dwdch ptaszczyzn np. naroznikéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych $cian lub pilastréw
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci taty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia roznicy wysokosci pomigdzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usunaé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza si¢ na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze byé¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwaéch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen piyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktdrekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada rn dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty musza zostaé
zakwestionowane w cato$ci.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogo6lne
Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, Ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— przygotowanie podtoza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$c¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych papg oraz blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) i
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papg oraz blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Zalecenia ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.2  Glowne materiaty stosowane do wykonania robét

2.2.1 Blacha stalowa z alucynkiem

Powtoka alucynkowa (AZ) sktada sie zwykle z 55% aluminium, 43,4% cynku i 1,6% krzemu. Stop ten chroni stal przed korozjg
skuteczniej niz sam cynk. Dodatek aluminium powoduje podwyzszenie odpornosci blachy na korozje, a krzem oddziela dwa
metale tak, by nie wchodzity ze sobg w reakcje chemiczna.
Powtoka alucynkowa moze mie¢ gestosc:
— 150 g/m;; takie blachy z alucynkiem sg dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na korozje niz blachy ocynkowane z warstwg
cynku o gestosci 275 g/m;;
— 185 g/m.; pod wzgledem odpornosci na korozje porownywalne z blachg ocynkowang i powleczong poliestrem.
Robi sie z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywajg ttoczone w blachodachéwke, poniewaz alucynk — ze wzgledu
na dodatek aluminium — jest bardziej kruchy niz blacha ocynkowana i nie poddaje sie ttoczeniu tak tatwo jak ona.
Dostepne sg réwniez jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i warstwg SPT (takg nazwg okresla sie lakier
bezbarwny plus tlenek chromu) albo z alucynkiem i powlekane.

2.2.2  Blachy powlekane

Standardowe gatunki stali do tych wyrobow to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie rowniez inne, takie jak na
przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Oprocz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest rowniez ochrona przed korozjg jego spodu. Tu réwniez
stosowane sg rézne rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubosci od 5 do
10 pm.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 502:2013-07 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciggtym podtozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu, PN-EN 508-1:2014-08.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal, PN-EN 508-3: 2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje,
PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych w dwéch
najbardziej typowych wariantach:

Blachy trapezowe

Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia dachowe i oktadziny elewacyjne, przy
niewielkich rozpietosciach lub obcigzeniach. Gama produktéw obejmuje blachy trapezowe o wysokosciach 10, 18, 20, 35,
45, 55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubosciach 0,50; 0,60; 0,70 mm.
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Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samonosne), wykonane ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci. Blacha
trapezowa to estetyczny i wytrzymaty materiat, pozwalajgcy na pokrycie duzych powierzchni niewielkim kosztem.
Panele dachowe na rgbek
Gotowe panele wykonywane najczesciej z bach powlekanych o nominalnej grubosci 0,5 mm. Laczenie paneli odbywa sie na
zatrzask bez koniecznosci zaginania rgbka. Kazdy panel posiada gotowe otwory montazowe utatwiajgce mocowanie do
konstrukciji.

Dostgpne sg panele ptaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdiuznego profilowania na panelach ma za zadanie
zapobiega¢ deformacjom powierzchni pokrycia na skutek ruchow termicznych materiatu.

2.2.3 Blacha aluminiowa

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzigki domieszce manganu i magnezu oraz powtoce organicznej. Dzieki swojej
lekkosci doskonale nadaje sie na pokrycia dachowe oraz do wykonywania réznego rodzaju remontéw. Niewielka waga
aluminium pozwala na obnizenie wymagan statycznych oraz potrzeb dotyczacych konstrukcji nosnej dachu.

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AIMn1MgO0,5, 3005H44 i innych w rolkach o typowej szerokosci: 1000,
1250 i 1500 mm. Typowe grubosci blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokry¢é dachowych stosuje sie najczeéciej blache o grubosci
0,7 mm pokrytg powtokg PP 99 poliamid-poliuretan lub Poliester SP 25 pm.

Blacha aluminiowa stosowana jest czesto jako rdzen wyrobow powlekanych takich jak: blachy trapezowe,
blachodachowki i panele na rgbek.

Wyroby do pokryé dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2:
Aluminium, PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

224  Plyty z tworzyw sztucznych

Do pokry¢ dachowych, a szczegdlnie daszkéw stosuje sie
— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
— plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

225 Plyty warstwowe

Skfadajace sie dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno —izolacyjnego. Rdzen wykonany z
— bezfreonowej pianki poliuretanowej (PIR, PUR)

— styropianu

— twardej wetny mineralnej

2.2.6  Obroébki blacharskie oraz elementy wykonczenia i odwodnienia dachu

Obrdébki blacharskie to elementy, ktére uzupetniaja lub uszczelniajg pokrycie dachowe w miejscach w ktérych nie jest tego
w stanie zrobi ¢ element gtdwny pokrycia. Obrobki blacharskie petnig rowniez role estetycznag, ktéra w istotny sposéb wptywa
na wyglad catego budynku. Wiekszos¢ producentow pokry¢ dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrébki
blacharskie takie jak: ggsiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrébki przyscienne, wiatrownice, a takze fawy i stopnie
kominiarskie, drabinki przeciwsniegowe itp.

Obroébki, elementy wykonczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 516:2007
Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie,
PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe
i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad, PN-EN
12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state — Charakterystyka wyrobu i metody
badan, PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

2.2.7 Latyidrewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuje sie faty drewniane o przekroju
32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej, np. 2
x (22x100 mm).

Drewno na taty, kontrtaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozjg biologiczng. W
przypadku wykonywania pokry¢é z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujgce, uzywane do zabezpieczania
drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.

2.2.8 taczniki

— wkrety do mocowania fat drewnianych — 4,2 x 25 mm;

— wkrety do mocowania fat metalowych — 4,2 x 19 mm;

— wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat drewnianych. Wkrety o
Srednicy 4,8 m i dtugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35 mm. Szesciokatna gtéwka pokryta powtokg
zabezpieczajgca oraz zintegrowana podktadka elastyczna zapewniajg petng szczelnosé potgczenia;

— zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do tgczenia z sobg blach pokryciowych.
Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o tgczeniu ze sobg blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod
sam teb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia zastosowanie tgcznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest
szczelnos¢ potgczenia;

— wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm, stosowane do
mocowania blachodachdéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtéwce wkrety te sg prawie niewidoczne na potaci dachu.
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229 Papy zgrzewalne oksydowane

Papy zgrzewalne oksydowane sg produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyzszonych parametrach, na bazie
osnéw wykonanych z welonu szklanego lub tkaniny szklanej. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci. Na spodniej
stronie papy zgrzewalnej jest umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, ktéra po podgrzaniu za pomoca palnika gazowego
zapewnia optymalne sklejenie papy z podtozem.

2.2.10 Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Wymagania ogélne

Zalecenia ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncowkg krzyzakowsq i
nasadkg do wkretéw, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do blachy reczne lub skokowe
(nibler), miotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze sprzetu mierniczego i pomocniczy taki
jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrobek nie wolno uzywac szlifierki katowej. Ciecie na gorgco niszczy strukture materiatu i powtoki, a
iskry wtapiajg sie w powtoke powodujgc jej zniszczenie do 50 cm od miejsca cigcia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére s g sprawne i nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Zalecenia ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
Wszystkie materialy do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

4.2 Transport materiatow

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu, najczesciej stosowane
to:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme utatwiajgca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowana do dtugosci zaméwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawa¢ poza burte auta). Warunkowo dopuszcza sie
transportowanie elementéw z blachy, ktérych dtugos¢ jest wieksza niz dtugosé pojazdu, jednak wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy ocynkowane i
alucynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktadac w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Minimalna
odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

4.3 Przechowywanie materiatéw

Blachy powinno si e przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy skladowane w pakietach i kregach
nie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych
temperatur.

Paczek nie wolno uktada ¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny byé
utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.

Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszyé, nastepnie
przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi ¢ swobodna cyrkulacje powietrza. Po wysuszeniu blachy
ocynkowane (alucynkowe) nalezy przejrze¢ i pokry¢ warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrzec¢, a blachy ocynkowane (alucynkowe) pokryé warstwa
oleju konserwujgcego.
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Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od daty produkcji. Po
tym czasie opakowanie nalezy rozcig¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami umozliwiajgcymi swobodna cyrkulacje
powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwa¢ duzej niz 6 miesiecy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Wykonanie podkiadéw

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczegétowe wymagania podane przez producenta stosowanego

wyrobu pokryciowego i nastepujgce wymagania ogélne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, piyt, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

— réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o
diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— rébwnos$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie zewnetrzne powinny byé
usztywnione,

— w wiekszosci wypadkoéw, na krokwiach nalezy utozy¢ folie dachowg wstepnego krycia (paroprzepuszczalng) zgodnie
zaleceniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady i wywijajac jg przy okapach, scianach i kominach,

— jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstgpnego krycia nalezy koniecznie jest zapewni¢ przestrzen wentylacyjng
pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przeswicie okoto 3 cm.

5.2 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegotowych instrukcjach i wytycznych
producentéw oraz przywotanych wyzej norm.
Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym.

5211 Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6
mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznoéci od spadku na
rgbki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia
na ragbki dotyczg potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg
arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w zlgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlgczach rownoleglych do okapu — na ragbki lezace pojedyncze przy pochyleniu pofaci powyzej 20°, lub na rabki
lezgce podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach stojacych nie
powinien przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza.

W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosic nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o %2 arkusza. Z obu stron kalenicy ragbki stojace powinny by¢ zagiete i potozone
na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwajny rgbek lezacy.

5.2.2 Pokrycia z samonosnych blach profilowanych

5.2.2.1  Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg byé pojedyncze lub podwdéjne, nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Przy wykonywaniu zaktadéw nalezy stosowaé sie do instrukcji i wytycznych producenta blachy
pokryciowej. Zaktad podwdjny nalezy stosowac¢ wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod
opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczny.



Dtugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonaé¢
zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub
réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

Dtugosé¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego
lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé tgczniki samogwintujgce (lub $rube z nakretka)
z podktadkg stalowg i podktadkg gumowag o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowaé do
ptatwi za pomoca tgcznikbw przechodzgcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. £gcznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do
blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé¢
odwodnienia typu wewnetrznego.

5.2.2.2  Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowej i wyroby powlekane z rdzeniem z blachy aluminiowej przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2010.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Wyroby te winny spetiaé wymogi normy PN-EN 507:2002.

5.2.3 Pokrycia z paneli na rabek stojacy

Pokrycia takie wykonuje sie na petnym deskowaniu pokrytym papa lub bezposrednio na ruszcie sktadajacym sie z kontrtat o
wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i tat, ktérych wielko$¢ oraz rozstaw winny by¢ dostosowane do wymiaréw paneli. | tak
na przyktad dla paneli o szeroko$ci 300 mm stosuje sie zwykle taty 30x60 mm, a dla paneli o szeroko$ci 500 mm taty 40x70
mm.

Jezeli zdecydujemy sie na konstrukcje z petnym deskowaniem pokryta papg oraz podkonstrukcjg z fat i kontrtat, to panele
mocujemy do specjalnej listwy startowej

W przypadku uktadania paneli na petnym deskowaniu do mocowania tasm blachy do podioza uzywa sie haftr. Zahacza
sie je o tg krawedz, ktora nastepnie w gotowym rgbku stanowi¢ bedzie blache wewnetrzng. Haftry mocujgce muszg byé
wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej, a ich wytrzymato$¢ na rozcigganie wynosi¢ musi co
najmniej 1 kN. Haftry do mocowania blachy aluminiowej muszg by¢ zawsze ze stali nierdzewne;j.

Wysokos$¢ haftr musi by¢ zawsze dobrana odpowiednio do ksztattu rgbka. W obrebie strefy statej nalezy zaktada¢ haftry
state, a na pozostatym obszarze haftry przesuwne. Przy montazu nalezy dopilnowac, aby cze$¢ przesuwna byta
wycentrowana po srodku, co pozwoli jej przejmowac ruchy blachy w obie strony. Haftry mocuje sie do podtoza z drewna za
pomocg wkretdw 4,2x25 mm, a ich rozstaw nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do montazu jest prawidtowe przygotowanie materiatu. Pierwszy, {j. skrajny
panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba nawierci¢ w nim specjalne otwory montazowe (z boku
na zaktadce). Ich rozmiar powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od $rednicy wkretow.

Wszystkie panele mocuje sie do listwy startowej. Aby byto to mozliwe, na dole panelu, po obu jego stronach na dtugo$ci
okoto 20 mm, wycinamy zamki. Nastepnie zaginamy krawedz pod spdd, pod katem okoto 70-80°. Narozniki z lewej strony
paneli scinamy pod katem 45°.

Kiedy juz prawidtowo przygotowali$my arkusze, mozemy zaczg¢ je uktadaé. Na poczatku ustalamy kierunek montazu,
zaleca sig, aby byt przeciwny do kierunku najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw.

Przygotowany wczeséniej panel zaczepiamy o listwe startowg. Nastepnie mocujemy go réwnolegle do listwy szczytowej
poprzez wykonanie wczesniej otwordw (rozstaw to okoto 700 mm). Nalezy pamieta¢, ze wkrety mocujemy doktadnie w srodku
otworu montazowego, przykrecajgc je do oporu, a nastepnie odkrecajgc o pé6t obrotu. Pozwala to na swobodng prace
pokrycia i chroni przed ewentualnym pofalowaniem powierzchni.

Kazdy z nastepnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wczesniej wykonanym podwinieciem o listwe startowg, a
nastepnie taczymy z poprzednim poprzez zatrzasniecie zaktadki bocznej (rabka). Zatrzasniecie zaktadki najlepiej wykona¢
mtotkiem gumowym na catej diugosci. Nastepnie nalezy dosungé¢ dolng krawedz pod listwe startowg. Kazdy z paneli
mocujemy te z do taty w miejscu gotowych otworéw montazowych, pamietajac o zasadzie mocowania tgcznikdw posrodku
otworu montazowego i odkreceniu go o p6t obrotu.

Ostatni panel mocuje sie w podobny sposob jak pierwszy. Na skraju pofaci niezbedne jest przybicie drewnianej listwy
(deska szczytowa). Bedzie ona oparciem bocznym oraz bazg dla obrébki przyscienne;.

Arkusz blachy nalezy wczesniej przycigé, pamietajgc o pionowym (okoto 25-milimetrowym) wywinieciu, dzieki ktéremu
zostanie przymocowany do deski szczytowej.

Po docieciu arkusza, zaginamy jego bok pod katem 90°, a na tak powstatej zakladce, w odlegtosci okoto 700 mm,
nawiercamy otwory montazowe. Nastepnie zaczepiamy panel o listwe startowg, zatrzaskujemy zamek i przykrecamy go
wkretami do wczeséniej przybitej deski szczytowe;.

53 Pokrycia z papy

53.1 Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne
podioza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci oraz muszg spetnia¢ nizej wymienione podstawowe
wymagania:



podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do
podtoza oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg kontrolng
o diugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

podtoze powinno byé odpowiednio zdylatowane;

wytrzymatos¢ i sztywnos$¢ podtoza powinny zapewniaé przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych
podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane asfaltowym $rodkiem gruntujgcym;
zaleca sie, aby przy obrébkach elementow wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z twardej wetny
mineralnej lub styropianu oklejonego papa.

53.1.1 Podtoze drewniane

Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej wtasciwg sztywnos¢ podtoza przy stosowanym
rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek o maksymainej
szerokosci do 15 cm, strong dordzeniowa do gory. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%.

Deski nalezy uktadac¢ na ,pidro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomigedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Podtoze pod papy moze by¢ rowniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany ptyty
widrowej OSB. Miejsca tgczenia desek lub pltyt powinny wypadaé na krokwi. Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie
papy na podtoze drewniane.

Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane. Wskazane jest utozenie papy podktadowej
mocowanej mechanicznie.

53.1.2 Podtoza z ptyt twardych z weiny mineralnej

Ptyty twarde z wetny mineralnej mogg stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli spetniajg wymagania normy PN-EN
13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja. W przypadku jednorodnych ptyt z wetny mineralnej lub gérnej warstwy wyrobdéw wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wigksze niz 0,06 Mpa,
natomiast obcigzenie punktowe powinno by¢ réwne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Ptyty twarde z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza z ptyt betonowych lub blach falistych w sposoéb mechaniczny
lub przykleja¢ za pomoca lepiku na gorgco wzglednie lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania.

Bruzdy z blach falistych przy okapach, kalenicach i swietlikach mogg by¢ wypetnione wktadkami z wetny mineralne;.

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami
w kazdej z warstw byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Podtoze z ptyt z wetny mineralnej musi byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.4  Zasady ogodlne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczgce wykonywania pokry¢ papowych:

e Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

e Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

e  Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

e  Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywaé
zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

e Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢é przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 4 szerokosci arkusza.

o W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.

e Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

e Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podiozu termoizolacyjnym.

e W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

e W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowa¢ do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

e Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a
dla lepiku stosowanego na podioze ze styropianu od 120°C do 130°C.

e  Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikdw zawartych
w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

e  Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

e Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie
na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna.
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o  Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

e  Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byé wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach
z piyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w
przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

e Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

54.1 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposéb ukfadania pap jest waznym czynnikiem prawidlowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybdr
odpowiedniej metody zalezy od typu oraz kata nachylenia podtoza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich
warstw ochronnych — balastu), a takze od ogélnego stanu technicznego powierzchni izolowane;.

Metoda pokrycia powinna byé zdefiniowana w dokumentacji projektowej. Jesli nie jest wyboru odpowiedniej metody
dokona Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawca. W zalezno$ci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:

e bez zgrzewania,

e pofzgrzewania,

e petnego zgrzewania,

e Kklejenia,

e mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkoéw typ uktadania odnosi sie zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach
wszystkie nastepne sg zawsze w petni zgrzewane.

Wskazane jest utozenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wkiadce z tkaniny
szklanej lub widkniny poliestrowe;j.

Krycie dachoéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape
nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do
okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych pasow papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewniat skuteczne odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie ukladana w celu rozprostowania i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwdch koncéw do srodka.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia si € masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy
do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktdry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugos ci pasa zgrzewanej
papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierébwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podiozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy
papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na
zakfadach zaleca sig odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego mogg stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu dachowym.

Na podtozach z plyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wkfadce z tkaniny szklanej lub widkniny poliestrowe;.

55 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu muszg by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do zasady powinny
by¢ wykonane z tego samego materialu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania pokryé z wyroboéw z blach
powlekanych nalezy bezwzglednie stosowac specjalistyczne obrébki oferowane przez producenta wyrobéw pokryciowych.

Montaz tych elementéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i szczegétowymi zaleceniami producenta wyrobow
pokryciowych.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, s$cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokoét
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw
dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od $cian, kominéw i innych elementéw ponaddachowych.
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Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed

mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do rynien

i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej
dtugosci,

c) rozstawy uchwytéw winny odpowiadac zaleceniom producenta, a jesli ich brak nie powinny by¢ wigksze niz 50 cm,

d) rynny powinny byc¢ faczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) w miare mozliwosci nalezy stosowac rury spustowe prefabrykowane, o wymaganej projektem dtugosci, a jesli zachodzi
konieczno$c¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokosé
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1.1 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi,
szczegotowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobdw pokryciowych i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.1.2  Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuije:

— sprawdzenie wykonania elementéw rynien oraz ich potgczen,

— sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw,

- sprawdzoe/n)ia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spa-dek rynny nie moze by¢ mniejszy
niz 0,5%),

— sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

— sprawdzenie potgczenia sztucerdw z rynnami i rurami spustowymi,

— sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

— sprawdzenie pionowosci

— sprawdzenie szczelnosci

— sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczows.

6.1.3 Kontrola koncowa wykonania pokryé¢
Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Badania
koncowe poszczegdlnych etapdw robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi .

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki obmiarowe

W zaleznosci od rodzaju roboét jednostka obmiarowg jest:

- dla robét — krycie dachu papg — m. pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét — krycie dachu blachg — m. pokrytej powierzchni dachu,

-dla robot -obrébek blacharskich — m. rozwinigcia obrdbki lub m dtugosci obrobki, dla robot — rynny i rury spustowe —1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

-dla robét — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt. Z powierzchni pokrycia nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m..



8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag wraz z ewentualnymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér podkitadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podkfad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania pokrycia
dachowego w zakresie rownosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementéw wsporczych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoc 3 taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3  Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2  Odbiodr koncowy

Koncowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badarn miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

8.3.2.1 Odbiér pokrycia z blachy

Odbidr pokrycia winien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej,
ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

— sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

— sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.3.2.2 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapéw, wiatrownic, koszy, krawedzi
szczytowych i naroznych), scian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
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— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i sprawdzenie droznosci przewoddw
kanalizacyjnych

8.3.2.3 Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar
szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m..

8.4 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2  Wymagania szczegétowe

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien
i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
zgodnie z ponizszym wyszczegOlnieniem.

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,
naroznikéw fgcznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek
na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, ggsiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

2. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu

4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

5. PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$c¢ 1: Stal (wersja
angielska).

6. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2:
Aluminium.

7. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

8. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podfozu.

9. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek oraz tworzyw sztucznych (wyktadziny pcv, winylowe, panelowe, gumolitowe)

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podidg (posadzki, wyktadziny), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujagcg forme architektoniczng oktadanych
elementdéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposoboéw oceny podiozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktywnych zapraw
klejowych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnatrz (tarasy,
balkony, elewacje) jak réwniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace ujete sg w osobnych ST.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen pomiedzy
ptytka a podtozem (pochodzgcych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podioza (np. w przypadku wykonywania wykiadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze pemi¢ funkcje maty kompensacyjnej.
izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort ciepiny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje
podtogi.

warstwa ochronnalrozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podio zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na plycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepnej.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podiozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepno$¢ i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezehn (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.

jastrych plywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki, utozony na
izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgca oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podiozem pod
ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz oddylatowany od
Scian.

cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z
wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw plytek, ktére mozna
sklasyfikowac¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje i zaprawy spoinujgce za wielkoformatowe
przyjmujg ptytki wieksze niz 33+33 cm lub 4040 cm (zalezy od firmy).

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Podtoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej na podtozu:
— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy

konstrukcji betonowych i zelbetowych,

zZ jastrychu cementowego,

z jastrychu anhydrytowego,

z suchego jastrychu gipsowego,

z maty kompensacyjnej/rozdzielajgce;.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane s3 takze na podfozu:
z lastryko,
z istniejgcych oktadzin ceramicznych.
Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac¢ nalezy jako rozwigzanie
jednostkowe (indywidualne) i wymagaja one indywidualnego podejscia.
Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej na
podtozu:

— Z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy konstrukgcji
betonowych i zelbetowych,

— z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z plyt GK, plyt gipsowo-wtdknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

— z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podiozach murowanych (z elementéw ceramicznych, bloczkéow
betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw gipsowych) oraz na
istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjnej.

221 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie¢ C8/10, zalecane C12/15).

222 Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna byé zgodne z PN-EN 1504-3:2006.
Zaleca sie, aby byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3 Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podioza i materiatu jastrychu zespolonego muszg by¢ poréwnywalne.

Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlanych — czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07 powinien
cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota,
predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym
wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25 mm i wytrzymatosci
na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien
cechowac sie wytrzymatoscig na Sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej

powinna wynosic¢ 3 cm.



Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg woda jego grubos¢ powinna
wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.

Grubos$¢ w najciennszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych producenta
dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepng pod warstwy z materiatdbw cementowych stosowa¢ zaprawy z systemoéw napraw konstrukciji
zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sg wytyczne producenta materiatu na jastrych).
Warstwy sczepnej nie wykonuje sie , gdy warstwg spadkowg jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod
jastrychy anhydrytowe podioze nalezy zawsze zagruntowac¢ systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.4  Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymato$ciowe i grubo$c¢ jastrychdw na warstwie rozdzielajgcej wg DIN 18560-4:2012 dla réznych obcigzen
podano w tabeli.

Grubo$¢ w mm przy obcigzeniu
Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/m. lub | uzytkowym < 3 kN/m. lub
punktowym < 1 kN punktowym < 2 kN

cementowy CT F4 235 255
F5 235 245

F4 235 (2 35) > 55 (= 45)

anhydrytowy CA, F5 > 35 (= 30) > 45 (= 40)

F7 > 35 (2 30) =40 (= 35)

1) wielkosci w nawiasach dotyczg jastrychu samopoziomujgcego (uptynnionego)

2.2.5 Jastrych plywajacy

Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychow ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych obcigzen podano w
tabelach:
obciazenie uzytkowe < 2 kN/m.:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$é w mm
cementowy CT F4 245
F5 240
F4 > 45 (2 35)
anhydrytowy CA, F5 240 (= 35)
F7 =35 (= 35)
obciazenie uzytkowe < 3 kN/m. lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$é w mm
cementowy CT F4 265
F5 =255
F4 265 (2 50)
anhydrytowy CA , F5 > 55 (2 45)
F7 250 (= 40)

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwiekszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Docelowa grubos¢
warstwy powinna wynikaé ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta
stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajgcego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.6 Mata kompensacyjnalrozdzielajgca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okres$la producent systemu

2.2.7 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min
10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem
minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS 1l wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na $cianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg wykonania cementowego
lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS Ill wg PN-EN 998-
1:2016-12.

2.2.8 Podloza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi
— wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-
widknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem widkien —
Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Piyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢



C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na
powierzchni $cian (i sufitéw) tylko wtedy, gdy:
* ugiecie ptyty przy rozstawie podpér 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadtg do wtdkien kartonu, roztozong liniowo,
nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wiékien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si e stosowanie podwaojnej warstwy pltyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania ptyt GK
0 grubo$ci przynajmniej 12,5 mm.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,
— plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajgcej 1%,
— zigcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.
Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm)i wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona.
Ptytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

2.3 Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslaé¢ dokumentacja projektowa. Szczegodlnie dotyczy to plytek dla
ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na scieranie, mrozoodpornosc i twardosc.

2.3.1  Plyty i plytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;j.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia
ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, [normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp
1500-3000 N drobny przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe peine i
3000-5000 N przemyst pompowane —
naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw

sztucznych i
5000-8000 N stalowe —
przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa
powyzej 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i plytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchyiki powierzchni plyty od ptaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze beda wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke
przyjmuje sie £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich
utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokdw).

2.3.2 Posadzka z zywicy epoksydowej

Posadzka zywiczna epoksydowa systemowa. Definicje, wymagania i metody badan w dokumentach producenta/dostawcy
systemu.

2.3.3 Okladziny scienne z welny drzewnej

Oktadziny scienne z wetny drzewnej na podkonstrukgji. Definicje, wymagania i metody badan w dokumentach
producenta/dostawcy systemu.

234 Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-celulozowych

Oktadziny $cienne z gipsowo-celulozowych, fornirowanych na podkonstrukcji. Definicje, wymagania i metody badan oraz w
dokumentach producenta/dostawcy systemu.



2.3.5  Zaprawy klejace do plytek

2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012
Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm.] 20,5
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm;] 20,5
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] >20,5
Przyczepnos¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm] >20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepno$c¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe — kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm.] 21
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm.] >
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] 21
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm.] 21
Wymagania fakultatywne — wlasciwosci specjalne

Odksztatcalnos¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5
— Klasa S1 2,5-5
Sptyw [mm] <0,5
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos$¢ po czasie nie krotszym niz 30 min >20,5

2.3.6 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:
— masy dylatacyjne
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢c wymagania normy PN-EN
13139:2003.
Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-
1:2012.
Szczegoétowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz
ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).
Pozostaje materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie dokumenty
odniesienia.

2.3.7 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,



— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw
dotyczgce stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z p6zniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr O,
poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczyc¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych

wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych

materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podioza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty,

poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczes$niej
wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robot



Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg i Scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych i $ciennych),
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak rowniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego
celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyréwnawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)
Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

5.2  Wykonanie posadzek i okladzin z plytek

5.2.1  Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod okladziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystgpia
dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ rowna ale szorstka,

tynki Il kategorii powinny by¢é wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o gtebokosci

do 1 mm i dlugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m.,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosé przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cmi 1,5
cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy
zwigkszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czaséw przerw technologicznych o ile
producent zaprawy na to zezwala.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wylozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne, nosne,
niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszyé przyczepnos¢ (mleczko
cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez
skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka
cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systeméw napraw konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow
wytrzymatosciowych podioza i materialu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegdtowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nierownosci i/lub ubytki uzupemi¢ zaprawg
tynkarskg , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podifoza i wczeéniej natozonego tynku. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowa¢ warstwe sczepng lub
dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane s$ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny,
wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego
celu stosowac¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podioza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych —
cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie
warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub
przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowac¢ sposob zalecany przez producenta kleju.

Powierzchnie ptyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-widknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zlgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi tasmami i
zaszpachlowac.



Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powioki
hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykohczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze
niz 5x6 m.

W okfadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci Sciany),
przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),
w pionowych naroznikach wewnetrznych,

wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajgc okfadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementéw o innym
wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szerokos$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okfadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

5.2.3 Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$é, szeroko$¢ spoin oraz ukiad dylatacji. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-10
mm. Uwaga: grubos¢ warstwy kleju nie moze przekraczac zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szeroko$ci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metodg pacy zabkowanej lub metoda
narzucania przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania przy
stosowaniu kleju do oktadzin podfogowych i sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod plytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke
nalezy j g lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si e
dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i
korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunag¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegéty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe
Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnig podtoza. Wielo$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupédw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyc;ji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si e rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢é zaokrgglonym
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narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wtasciwe warunki pracy masy dylatacyjne;j
musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajgce lub paski folii ukladane
na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to
nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajgcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonhczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1  Kontrola jakosci materiatow

Materialy uzyte do prac wykfadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych bedgcych
wyrobami w mys| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz.
1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$é opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2 Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia
usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym
itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen
usunaé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne $rodki,

— stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows tate i/lub wykonujgc pomiary. Nieréwnosci wigksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz
ubytki wyréwnaé/wypetni¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie
za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentac;ji technicznej wykonstruowac z
materiatdw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnosc¢ podtoza,

— poprawnos$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli sg

wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).

Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST Ilub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1 Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét plytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac i trwatos¢ wykonanej wyktadziny/okladziny
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Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania poditozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacjal/izolacja akustyczna, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw ma wplyw na
skutecznos¢ i poprawnos$c¢ robét plytkarskich.

6.3.2 Badania w czasie uktadania plytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawno$é przygotowania podtoza,

— ilo$¢ mieszanych skfadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos$c¢ przerw technologicznych,

— jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci — dokonane
pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m. nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na
podstawie zuzycia).

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac

prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza
nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami roboét.

6.4.2  Opis badan

Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia (odcien, kolor, wzory itp.).
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni oktadziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z dokumentacjg projektows,
réwnoczes$nie z oceng zgodnosci wykonania robot z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikaciji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia
wieksze od 0,25 m.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylataciji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z dokfadnoscig 10 cm. llo$¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgce;.
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8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigca podioze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem Kkolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ ci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz
czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)’. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ptytkarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich korncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdbki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania
prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
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— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikaciji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja
angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 »Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podkitady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 »~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 ,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-witéknowe — Definicje, wymagania i
metody
badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 .Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci witasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

8. PN-ENISO 10545-12:1999 ,Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 .Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja
angielska).

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

SSTB -23.10

Spis tresci

1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt n e e s n s s s st en et
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...ttt
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI .......coovoviieeeeieeeeeeeeeeeeeen e
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...ttt ettt n s eneaeaeee s
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...ttt n et en e
6 KONTROLA JAKOSCI ROBO T ..ottt ettt et e et e e e et ee et e e e e et e e eeeeea e e e eeeeeeseeaeaaes
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .......oviieieeeieeeceeee e
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt et ettt ettt ee e e ee et et ettt ettt e et e e e

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt 10
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA . .ottt 11

Poznan, 2023



1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
réznych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powioke transparentng.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia
wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

221 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,



» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

 lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonhczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

222 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w spos6b umozliwiajacy
ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatdéw i wyrobdw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
wilasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobdw, informacje o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdéw.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

I

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

e utozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1 Beton

Nowe podioza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dla robot betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu

powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).



Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttluszczu,
wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3  Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4  Podtloza z drewna, materiatléw drewnopochodnych

powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam fttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng —
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng).

5.35 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.6 Podloza z plyt widknisto-mineralnych

powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i
innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.7 Elementy metalowe przed malowaniem

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4  Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1  Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposab przygotowania farby do malowania,
» sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
» krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych



Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robét —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych rob6t malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny byc¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

55.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2  Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powlok,
C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3  Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm.,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) s$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4  Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
b) nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
« podtozy betonowych — doktadnosé i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowag Specyfikacja

Techniczng robdét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwykiych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢é tynku,

» podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

+ elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dla robét
murowych.

Roéwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla
robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdoéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2  Kontrola jakos$ci materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobédw budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,

» $lady plesni,

» trwaly, niedajacy sie wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

» obce wtrgcenia,

» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

» $lady plesni,

»  zbrylenie,

« obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.



6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badarn dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych roboét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuije:
+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2  Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

» na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

» na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przes$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotczynnik
do catej powierzchni Sciany lub sufitu

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00




Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchni e prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t malarskich

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robo6t
obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac
z nimi zwigzanych, takich jak:



— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robo6t malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— ocene i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu

wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,WWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejsze;j
specyfikaciji

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powitokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4, PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.
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1  CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw.

1.3  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych
usytuowanych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkow. Specyfikacja dotyczy wykonywania rob6t w budynkach
nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréow izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i

przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje

hydrostatyczne parcie wody na powioke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorniczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

221 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
roztwory i emulsje asfaltowe

masy asfaltowe

— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
lepiki asfaltowe

222 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wihasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka

wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/woda i sposobu mocowania)



2.2.3 Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢ wymagania norm:
— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

2.2.4 Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych

Wymagania stawiane szlamom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych

2.2.5  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gigb podtoza i tworzace izolacje w podtozu metodg krystalizacji wgtebne;j.
Wymagania stawiane krystalicznym zaprawom uszczelniajgcym podaje ZUAT-15/V1.21/2005 Wyroby do uszczelniania betondw i
zapraw cementowych krystalizacjg wgtebng. Przy stosowaniu tego typu materiatéw nalezy stosowac sie do wszelkich wymogéw,
ktére muszg byc¢ spetnione przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonéw wodonieprzepuszczalnych

2.2.6  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane
na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.7 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace,

taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.3 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego,
urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzgdzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery
itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanej izolacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyn e uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku ukiadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji
(do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.3  Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujgce na nie
obcigzenia, zwlaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatos ciowe (klase betonu,
cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry mogg by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowej.

5.3.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sig na podtozach:

betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujgce wymagania ogélne:
powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc¢, wypukfosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokos$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokos$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawag
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie techniczne;j
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podfoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentac;ji projektowej. W przypadku braku spetnienia
wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchyiki nalezy skorygowaé czy tez mozliwe jest wykonanie powtok
hydroizolacyjnych na podfozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podja¢ indywidualnie, dla konkretnej
sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

5.3.2 Wymagania szczegétowe dotyczace poditozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:
— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Za minimalng
klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.



5.3.3 Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy murowanych Mur fundamentowy nalezy wykonaé na zaprawie
cementowe;j.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie
powierzchni.

5.34 Wymagania szczegoétowe dotyczgce podiozy z tynku

— na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy Il lub wyzszej kategorii, klasy CS Ill
lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
(jednak o wytrzymatosci nie mniejszej niz 6 MPa, zaleca sig, aby wytrzymatos¢ tynku wynosita 10 MPa),

— na cokole nalezy wykona¢ tynk tradycyjny lub pocieniony, cementowy lub cementowo-wapienny (cokotowy) Il lub wyzszej
kategorii, klasy CS Ill lub CS IV wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12; wytyczne ,Richtlinie fiir die fachgerechte Planung und
Ausfiihrung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Aulienanlagen”, | 2002 wymagajg, aby na podiozu z
cegiet/kamieni/pustakow o wytrzymatosci na $ciskanie nieprzekraczajacej 6 MPa stosowac tynk cementwo-wapienny (na
wapnie hydraulicznym) klasy CS Il wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymato$ci na Sciskanie min. 5 MPa, przy czym
wartos¢ ta nie powinna by¢ znacznie przekroczona.

5.4  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny byé
nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze
od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta stosowanych preparatow,
w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢
w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze
skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadla wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania roboét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwg dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow

55.1  Wymagania ogdine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,|1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czegsci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowic ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego cze$é od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— &cisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien
lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tagczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne
tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

I1zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:
lepikow asfaltowych

roztwordw i emulsji asfaltowych

mas asfaltowych

pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.



Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegotowe dotyczgce izolaciji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloSci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

5.5.3  Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

I1zolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow hydroizolacyjnych:

mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

szlaméw uszczelniajacych

krystalicznych zapraw uszczelniajacych

pap polimerowo-asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
szolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji
wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszag by¢ wykonywane od strony
parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno
od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako ostatecznosc¢),

— &cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach slizgowych z
dwdch warstw papy podktadowej,

— wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilodci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy
wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potgczenia,

— przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomocg urzgdzen dtawicowych.

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z
kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadoéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokos$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o
diugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujgcych zasad:

— powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np. metodg
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjna,
gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentac;ji projektowej oraz zaleceniami

okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:
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— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady

ktérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zakfady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i
dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie folii na zakltadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zakfadu polega na osadzeniu tgcznikédw mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii
réwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej,
pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikow mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami
mocujgcymi,

— poszczegdblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczyé na zaktadach metodg wulkanizaciji lub za
pomoc g specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

5.5.4  Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich
hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatow, na podstawie szczegotowych rysunkéw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;j.
Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolaciji,
— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnos$é wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$c¢ i rownosé
podktadéw, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementoéw metalowych,

— muréw z cegtly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosc¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowe;j,
dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownosé i
wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju poditoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym
dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtos ci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m. podtoza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podkfadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknie cia
na powierzchni o szeroko $ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzié¢
za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,
— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciggtosc i szczelnose,
— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
— poprawnosci obrobienia przebic¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
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— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST,
w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci
sklejenia poszczegolnych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektows i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji
oraz obrébek blacharskich hydroizolacii.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolaciji,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 -20 m. powierzchni zaizolowanej lub, w wyjgtkowych
przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich
naktadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m. izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw. probek swiadkéw przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich
wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m. powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca si € powierzchnie otwordéw, stupow,
pilastréw itp. wieksze od 1 m.. lzolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg
podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegotowa Specyfikacje Techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.



8.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres roboét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot
obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemnych budynkéw.
Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu budynkéw uwzglednia

koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych,
niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac izolacyjnych,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczeniowe

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé sposéb
usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004
2. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
3.  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
6  PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
7  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.
8 PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczegdine
warunki dotyczace dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegodlnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednig
izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno skiada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
0 wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staly element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy $wiatto
pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sklada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowsa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
okna i drzwi,
obrobki,
materiaty uszczelniajgce,
inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).



22.1 Oknai drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, facznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2  Obroébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrobki progow drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej
specyfikaciji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a
osciezem
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Pianka poliuretanowa

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)
Impregnowana tasma
rozprezna
paroszczelna

Impregnowana tasma rozprezna

paroprzepuszczalna jednoskfadnikowa

Folia paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Tasma paroprzepuszczalna

Tasma uniwersalna

Pianka poliuretanowa
dwusktadnikowa
\Wetna mineralna
Korek

Folia paroszczelna

Folia elastyczna paroszczelna
Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna

paroszczelnal/paroprzepuszczalna paroszczelnal/paroprzepuszcza
Ina

Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

2.2.4 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
+ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potagczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwiercwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujgce powinny by¢é dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

e kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobéw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).



Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentédw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatoéw i wyrobdéw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdbw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robodt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

- prawidiowos$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.

- przygotowa¢ otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.



53 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

531 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach os$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze Scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji
termicznej.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potagczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajgcych,
dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
5.4 Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progow drzwi

5.4.1 Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byly nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16)
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kofnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i

oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3.

niniejszej specyfikacji technicznej).

5.4.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.



6.2.1  Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzi¢:
- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatéw
uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zaleceh technologicznych,
- obrébek progu drzwi,
- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdInosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

-  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
* w sSwietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci wykonanych roboét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do
4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykornczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatldw zabezpieczajgcych,



usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w

specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatléw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji
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koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych
wihasciwosci oszklenia.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na witamanie —
Wymagania i klasyfikacja.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoéine.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$é — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé
1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé
2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 1:
Metoda uproszczona.

Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 2: Szczegodtowa metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg suchg.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majgcych na celu wykonanie elewacji metodg lekkg suchg, wykonywanych na
zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podifozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Metoda lekka sucha to sposdb ocieplenia $cian i wykonczenia budynku bez stosowania klejow, zapraw, czy innych
materiatow zawierajacych wode. Sklada sie z nastepujgcych elementow:

e  podkonstrukciji,

e materiatu do izolacji cieplnej,

e oktadziny zewnetrznej, ktéra stanowi warstwe wykonczenia.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujgce terminy:
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat tworzacy jego wierzchnig warstwe przegrody.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowig:
— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia. Projekt ocieplenia
powinien zawieraé podstawowe informacje, takie jak informacjami dotyczgce rodzaju i grubosci warstw materiatu
termoizolacyjnego oraz rodzaju oktadziny elewacyjnej.

Czesc¢ rysunkowa dokumentac;ji projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegélnych elewac;ji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo
2



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
whasdciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wfasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami p nstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2  Rodzaje materialéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocenach technicznych).

221 Ptyty termoizolacyjne

Do izolacji fasad wentylacyjnych wykorzystuje sie plyty $cienne z weilny mineralnej kamiennej — do istniejacych i nowych
wentylowanych $cian zewnetrznych. |zolacyjna ptyta Scienna moze by¢ tez stosowana jako warstwa zewnetrzna w systemie
dwuwarstwowym w potgczeniu z inng warstwg izolacji termicznej o niskiej gestosci. Produkty z wetny kamiennej sg w stanie
wytrzymac wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywaé dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200 °C.
Wiasciwosci termoizolacyjne pozostajg niezmienne ale zmniejsza sie wtedy odporno$¢ na obcigzenia Sciskajgce.
Temperatura topnienia wtokien w produktach z wetny kamiennej wynosi ponad 1000 °C. Wetna mineralna wykorzystywana
do fasad wentylowanych powinna by¢ niepalna, mie¢ odpowiedni warto$¢ oporu cieplnego (EN 13162:2012 + A1:2015 ) oraz
wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza (EN 29053 ). Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < 1kg/m2, a Dilugotrwata
nasigkliwo$¢ woda WL < 3kg/m2.

2.2.2 Podkonstrukcja drewniana

Drewno na taty, kontrtaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed korozjg biologiczng. W
przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by srodki impregnujgce, uzywane do zabezpieczania
drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia.

2.2.3 Okladzina elewacyjna z desek elewacyjnych

Oktadzina elewacyjna do wysokosci 3m wykonane z drewnianych kantéwek modrzewiowych lub sosnowych o wymiarach
5x5¢cm i 10x5¢m, mocowane do gtdwnej konstrukcji nosnej budynku. Kazdy elementy elewacyjny powinien by¢ zabezpieczony
do klasy odpornosci ogniowej NRO.

2.2.4  Okladzina elewacyjna z pltyt kompozytowych

Powyzej 3m, budynek jest pokryty ptytami kompozytowymi z dwéch wierzchnich blach aluminiowych i rdzeniem mineralnym.

225 Elementy uzupetniajgce
¢ kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych.
¢ profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, alluminium), stuzagce do mocowania ptyt termicznych
o kleje

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),
e sg witasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokdtem lub wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub odpowiednig norma, europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakohczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:



e materialy suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — ptyty z wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

3.2 Sprzet wykorzystywany do wykonania ocieplenia elewacji metoda lekka mokra

Najcze$ciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

e do prowadzenia robot na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,
do transportu i przechowywania materiatow
do montazu oktadzin — pity i pilarki do cigcia piyt,
do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, do mocowania termoizolacji — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
do mocowania rusztu — wiertarki i wkretarki,
pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Materialy do wykonania okfadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi $rodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki ogodine

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem fasady wentylowanej — elewacji metoda lekka suchg nalezy:

— zapoznac sie z projektem wykonania ocieplenia,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki, jesli
wystepuja.

5.3 Przygotowanie podtoza

Sposob przygotowania podioza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podioza nalezy przede

wszystkim:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usungc nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,
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— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producent,
— zdemontowac¢ na czas robdt wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne mocowanie ptyt
termoizolacyjnych,
Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢ na wlasciwg ocen e i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci oraz np.
wykonczonych grysem, witromozaikg, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.4 Montaz plyt izolacji termicznej

Montaz ptyt termoizolacyjnych wykonujemy od najnizszego poziomu rusztu, przemieszczajac sie ku gorze. Plyty mozujemy
za pomoca tgcznikdw lub pomiédzy elemanetami rusztu na wcisk. Ptyty o wymiarach nalezy uktadaé bardzo starannie i ciasno,
bez pozostawiania nawet najmniejszych szczelin. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby tgczenia w sgsiadujgcych polach nie tworzyty
jednej linii. Przesunigcie powinno wynosic przynajmniej 15 cm, a najlepiej pét dtugo$ci ptyty. Lgczenia obu warstw nie powinny
sie takze krzyzowac, poniewaz sg to potencjalne miejsca powstawania mostkow termicznych i akustycznych.

5.5 Montaz oktadzin z desek elewacyjnych

Oktadziny nalezy wykonywac¢ i montowac¢ $cisle wedtug wytycznych producenta systemu. Podczas manipulacji i montazu
desek elewacyjnych nalezy stosowaé odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac Srodki ochronne jak: rekawice, kask
ochronny. W celu uniknigcia zanieczyszczenia lub uszkodzenia powierzchni ptyty uzywac nalezy zawsze czystych rekawiczek
bez abrazyjnej powtoki antyposlizgowej. Okfadziny bedg mocowane na ruszcie drewnianym. Mocowanie ptyt niewidoczne.
Sposéb mocowania, wymiary, podziaty, sposob wykonczenia powierzchni, stykow ptyt, naroznikéw i krawedzi ptyt okfadzin
podlega obowigzkowej weryfoikacji z projektem oraz wytycznymi producenta. Uktada sie je w taki sposéb, aby zachowaé
przestrzen wentylacyjng miedzy warstwg termoizolacji, a ptyta. Kierunek uktadania ptyt na ruszcie jest zdefiniowany przez
producenta. Plyty przeznaczone do uktadania w jednej ptaszczyznie dostepne sg w wersji z niewidocznymi systemami
mocowan (tylng strone plyt mocuje sie na konstrukcjach aluminiowych). Systemy takie sktadajg sie z indywidualnie docietych
ptyt fasadowych z otworami z tylnym wyztobieniem oraz specjalnych kotkow do niewidocznego montazu. Plyty uktadane na
zaktadke mozna mocowaé¢ do rusztu tak, by mocowanie byto widoczne lub ukryte — zaleznie od gustu inwestora. Piyty
elewacyjne mogg byc¢ dostarczone na budowe przyciete na odpowiedni wymiar, gotowe do instalacji, jak rowniez moga
by¢ ciete na budowie przy pomocy standardowych narzedzi budowlanych, zgodnie z instrukcjami producenta. W zaleznosci
od wymiaréw i zalecen producenta transport ptyt podczas montazu odbywa sie recznie lub przy wykorzystaniu urzgdzen
mechanicznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac¢ oceny podioza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sig¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia.

6.2.2 Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzenh powtoki elementow.
Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

— rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

— uktad i prostoliniowos$¢ ztgczy piyt,

— zachowanie pionu i rownosci ptyt.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,



—  zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,
— prawidtowosci zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni oktadzin Scian.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Zasady ogodine
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2  Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu dolnej krawedzi do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni
potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem wykonanych warstw
izolacyjnych. Nalezy réwniez odebraé ruszt oraz elementy mocowania rusztu.

Odbidr czesciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy.

Elewacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem okreslajgcym wymiary rusztu oraz ksztatt i wymiary specjalnych
elementéw mocujacych. Podczas odbioru elewacji szczegélng uwage nalezy zwrdéci¢ na sposob wykonania powierzchni
przylegajacych do otwordéw drzwiowych i okiennych oraz poréwnac stan istniejacy z zatozeniami projektowymi. W celu
spetnienia zatozonych wymagan termoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢ (zdejmujgc okfadzine), czy zachowano odpowiedni
odstep pomiedzy oktadzing a termoizolacjg. Odbierajgc powierzchnie elewacji, nalezy sprawdzi¢ stan oktadzin.

Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien
jeszcze obejmowacd: ogledziny wzrokowe, zgodnosé doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewac;ji.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegétowych ustalen umownych.
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okfadzin obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,
— umocowanie i wyregulowanie rusztu okfadzin,
—  przymocowanie ptyt oktadzin do rusztu,
— umocowanie izolacji z wetny mineralnej,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1 PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Piyty z Zywic
termoutwardzalnych
4 PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okfadzin

zewnetrznych i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania.

5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
13501-1) mineralnej (MW) produkowane fabrycznie (wersja angielska)

6 ENISO 1182 Badania reakcji na ogien wyrobdéw -- Badanie niepalnosci
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z
dziatalnoscig Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem konstrukciji,
— montazem konstrukg;ji,
— kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciggi oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztaltowniki zimnogiete. Wykonywane s3a jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykilej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako taczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

Materialy do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny mie¢: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych —
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby Do konstrukgji stalowych stosuje sie: $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne
klasy: dla srednic 8-16 mm — 4.8-1l dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. sruby fundamentowe wg PN-72/M-
85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do
dwuteownikow wg PN-79/M-82009 podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny by¢
cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zakladanych
wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktéorym materiat malarski po zmieszaniu
skfadnikow nadaje sie do nanoszenia na podfoze.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna. Farba
do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji metali,
dzieki zawartosci w powtoce sktadnikow hamujacych procesy korozji podtoza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie
farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para
wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy
nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla
danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornos¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Obrobka strumieniowo - scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnig, ktéra ma
by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Wyroby stalowe

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
35 - blachy grube powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325, Blachy
stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty
hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN
10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-
93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - Sruby powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, - nakretki
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materialy do spawania konstrukgcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-91/M-69430, - drut spawalniczy
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny
mie¢ odpornosé na korozje takg samg jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w spos6b zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robot objetych niniejsza STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Stosowany
sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pragdu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Do potgczen
Srubowych nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane
powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé
elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie
poziomej zaleca sig tgczy¢ w zespoty i transportowac¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzic¢
w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukgiji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukcji

- Wykonanie konicowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukc;ji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i
elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong
do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby
zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementow
konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej
czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé
za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercaé. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukgji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

5.4  Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.6  Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

5.7  Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zalecic¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.8  Potaczenia na sruby

Dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio
lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podkfadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. sSruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.9 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. 38 Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed



przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robét wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos$¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworéw pod sruby montazowe

- Jako$c¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jako$c¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawane;j

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie s$rub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw srubowych, a w szczegdlnoéci
dokrecenie Srub i nakretek

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanej
konstrukcji.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4  Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie

podlega odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie. Przy
odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami
technicznymi.
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9.1

9.2

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

Podstawa ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczaltowa obejmuje:
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N =

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.
26.

27.

28.

wykonanie dokumentacji,

zakup materiatow i prefabrykatow ,

wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,

transport i skladowanie elementow,

scalenie i montaz konstrukcji,

wykonanie wymaganych badan i pomiarow,

oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-EN
10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pélwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kgtowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe Zzeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze stali weglowej zwyklej
jakosci o RM do 490 MPa.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow z
ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajgce sie na wykonanie sufitdéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitéw z plyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robdt wehodzi:

e sprawdzenie katow i poziomOw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przy$ciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

15 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujgcych norm i
zasad. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitdw podwieszanych z pltyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
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instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten

wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ materiaty — zestaw wyrobow, skompletowany i
rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z
wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

2.3 Panele z welny drzewnej

Panel akustyczny zloZzony z warstwy wetny drzewnej o widknach szerokosci 3 mm i charakterystycznej strukturze
powierzchni oraz warstwy absorbujgcej z wetny mineralnej. Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach
producenta/dostawcy systemu.

2.4 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowedo i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.5 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowac systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcéw kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.6 Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i

zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowaé wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.7  Akcesoria i faczniki

Do gtownych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podioza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 .t gczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i taczniki zalecane przez
dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych z ptyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania

sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

— do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,



— do spoinowania — szpachelki, packi i papier scierny,
— do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dlugosci powinny by¢ utozone
ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane plyty
powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6ine

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw
starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci
podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w
przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podioze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg
gtébwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukgc;ji
rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeliruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$c¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe

e w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe
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c) rozstaw rozmieszczenia elementoéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw, grubos¢ zastosowanych ptyt, rozmieszczenia ptyt

d) rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

e) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

o jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwierh musza spetia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajagcego na dany fgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustoéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny byé zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana:
— rowno$c¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnosc i nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przediozone do
kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robaét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3  Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody.

6.2.4  Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen plyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe



Badania koncowe poszczegolnych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogéblne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu sufitéw podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac
z dokumentacjg projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegodlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidlowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,

d) prawidiowo$¢ wykonania izolaciji,

e) prawidlowos¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbioér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubosé blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbioér izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosc¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior efektu koncowego sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obuddw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych scian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktdérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na scianie
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przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punkiéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdéch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen piyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.
Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy
systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zosta¢
zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdélnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
przygotowanie podioza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
« dla wykonania sufitbw z pltyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz SST
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,
— szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie
Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentéw/dostawcow
suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z dziatalnoscig
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ciesielskich.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci wchodzace w sktad szeroko pojetych robét ciesielskich oraz
prac towarzyszgcych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- konstrukcja wiezby dachowej,

- konstrukcja $cian szkieletowych,

- roboty pomocnicze i uzupetniajgce.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2. Materiaty wykorzystywane do wykonywania robét ciesielskich w czasie realizacji inwestycji powinny
zostaé okreslone w dokumentacji projektowej. Potgczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby i tradycyjne
potgczenia ciesielskie.

2.2 Materialy

221 Drewno

Drewno wykorzystywane do wykonania robot ciesielskich musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo, ognio-, i owadobojczym.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgniliznge miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Elementy konstrukcji dachowej
powinny mie¢ okreslong, wymagang w projekcie wilgotnos¢.
Tolerancje wymiarowe tarcicy :
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wigksze:

e wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do

50 mm nie powinny by¢ wieksze:

e wgrubodci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloSci.
¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podtuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci Krzywizna
poprzeczna 4% szerokosci .



Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ bokdéw jest niedopuszczalna Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.
Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.

W projekcie zastosowano drewno klasy C24.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania konstrukcji szkieletowej Scian oraz dachu, ale tylko i wytgcznie po
uzyskaniu akceptacji architekta i konstruktora oraz przy zatozeniu opracowania we wtasnym zakresie niezbednych projektow
wykonawczych, warsztatowych, itp.

222  kaczniki

Do fgczenia elementdw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac

— Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm. Sruby z tbem sze$ciokatnym
wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

— Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M — 82151.

—  Podkiadki pod sruby : podkifadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

—  Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

- taczniki do gwozdziowania

2.2.3 Pozostate

— impregnaty grzybobdjcze
— impregnaty przeciwpozarowe

2.2.4  Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i
materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogolnym. Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt: pity reczne, mechaniczne; miotki;
siekiery; sciagi; strugi; Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Elementy drewniane przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu — najczesciej z wykorzystaniem samochodow skrzyniowych
lub samochodéw dostawczych - w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen. Elementy do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6lne
Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Zasady szczegétowe

5.2.1  Wytyczne ogélne

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrdobkg powinien by¢ sktadowany na réwnych podktadach w
prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaly sie ze sobg. Czota poszczegodlnych
elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Przed ich
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zamontowaniem powinny byé zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg byé
przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy
wykonywa¢ grupowo (np.: sciecia koncow, nawiercanie otworéw itp.). W trakcie wykonywania prac ciesielskich nalezy
wykonywac¢ wszystko zgodnie ze sztukg budowlana, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami branzowymi.

5.2.2  Zabezpieczenia

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ zabezpieczenie podidg i sufitbw w obrebie poddasza oraz otwartych pofaci
dachowych — folie, plandeki, tektury

5.2.3  Wykonanie konstrukcji drewnianej

Wykonie konstrukcji drewnianej obejmuje nastepujgce czynnosci:
e zapoznanie sie z projektem technicznym, segregacja dostarczonych elementéw wiezby dachowej
sprawdzenie poprawnosci wykonanej impregnacji elementéw konstrukcyjnych
wstepny montaz wybranych elementéw na placu budowy z wykonaniem szablonéw dla ztgczy ciesielskich
montaz murtat na stropie z wykonaniem zakotwien i potrzebnych podmuréwek
montaz krokwi naroznych i stezen zabezpieczajgcych
montaz ptatwi oraz pozostatych elementéw wigzby dachowej
wykonanie potgczen przy pomocy gwozdzi i fgcznikow stalowych oraz Srub
wykonanie podmurowania kominéw i wykonanie czapek nakrywajacych
wstawienie kratek wentylacyjnych w przewody wentylacyjne celem zabezpieczenia przed ptakami
otynkowanie kominéw, montaz folii paro-przepuszczalnej, montaz kontrtat i facenia dachu
w okresie odstoniecia poddasza — zabezpieczy¢ folig zabezpieczajgcg przed deszczem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- jakosci stopnia impregnacji drewna

- doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

- zestawienie elementow dostarczone przez producenta elementow prefabrykowanych

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogédlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST

lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia

d) prawidtowos¢ wykonania

e) zgodnosc z instrukcjami producentow

f) Sprawdzenie wyglagdu — badania te nalezy wykonywa¢ przez ogledziny i poréwnanie wynikow z odpowiednig Aprobatg
oraz dokumentacjg projektowa.

g) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny byé proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin.
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h) Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowa¢ wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych
jak okreslone w dokumentac;ji i ST.

i) Sprawdzenie wypoziomowania, zgodnos¢ wykonania robét z projektem.

i) Jakos¢ wykonanych robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? lub sztuk elementdw. Przyjmuje sie, Zze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje
wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzagdkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgiji,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
przygotowanie podioza,
wykonanie robot zwigzanych z konstrukcjg wiezby dachowe;j,
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste,
2. PN-57/D-01001 Drewno iglaste,
3. PN-57/D-96000 Tarcica iglasta,
4. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
5. PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
6. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
7. PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
8. PN-D-01012 Tarcica. Wady.
9. PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
10. PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.
11. PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- instrukcje producentéow
- Budownictwo ogdlne — Tom 1, Arkady, Warszawa, 1990
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z
dziatalnoscig Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu, opraw,
uziemienia) w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych w ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach
kubaturowych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Specyfikacja dotyczy robdt
zwigzanych z:

- wykonanie bruzd do montazu podtynkowego przewodéw, kabli i rurek instalacyjnych

- ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

- wykonanie przepustow przez $ciany

- utozeniem wszystkich materiatébw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- osadzenie puszek koncowych

- montaz rozdzielni

- ochrona przeciwporazeniowa

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Przewod neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespo6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggow roéwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng lamp
¢ lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz
zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci
zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa), urzadzenia ochronne
i przytgczong aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢é wspélny dla réznych
obwodéw..

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Przewodd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.



Uziemienie — zespot srodkdw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego pofaczenia elektrycznego. PN-EN 62305-3:2011 okre$lajgca zasady projektowania uziomow instalacji
odgromowej wyréznia dwa uktady uziomow:

Uktad typu A — ztoZzony z uziomow poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz obiektu budowlanego

Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego.

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna, wystepujg
jako naturalne lub sztuczne.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1  Kable i przewody oraz osprzet instalacyjny

Przewody: 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE), 3 zytowe (L; N; PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach,
w izolacji i ostonie zewnetrznej z polietylenu na napiecie min. 450/750.
- Przewody i kable o napigciu znamionowym 750V

- Przewody i kable o odpornos$ci ogniowej PH90

- Uchwyty do kabli

- Rozdzielnie zgodnie z wytycznymi projektu

- Instalacyjna aparatura elektryczna w rozdzielniach

- Przepusty kablowe i ostony krawedzi

- Drabinki instalacyjne

- Koryta i korytka instalacyjne

- Kanaly i listwy instalacyjne

- Rury instalacyjne wraz z osprzetem

- Kanaty podtogowe poziome

- Uchwyty do mocowania kabli i przewodow

- Uchwyty do rur instalacyjnych

- Puszki elektroinstalacyjne

- Koncéwki kablowe (kofncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajgce i zaciskowe do
transformatoréw, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw

- Pozostaty osprzet (faczniki podtynkowe, natynkowe, montowane w listwach, gniazda podtynkowe, natynkowe, 3-fazowe,
urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej)

2.1.2 Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
— dobor opraw i zrédet Swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajgcej oprawy,
— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napiegcia i obcigzen,
— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Podziat opraw os$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédia swiatta:
e do zarowek,
e do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
e do lamp rteciowych wysokopreznych,
e do lamp sodowych,
e do lamp ksenonowych,
e dolamp LED

e tadmy i paski LED.

2.1.3  Sprzet do rozdzielnicy
- Napiecie izolacji rozdzielnic powinno byé dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalaciji.

- Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegodlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg ocene techniczng.

- Sktad zestawu elementdéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg deklaracje witasciwosci
uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg
ocene techniczna.

- Elementy mocujgce rozdzielnice:



— zabetonowanie w podfozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
— osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkow kotwigcych lub rozporowych
— przykrecenie za pomocg materiatdow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

2.3 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie
,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzet,
osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywam atmosferycznymi. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzic¢
materiatéw do montazu. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z odpowiednich $rodkéw transportu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres roboét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze jak:

e  Kkucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropow,

osadzenie przepustow,

wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podfozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz

z zabetonowaniem,

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach,

e montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,



e roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatoéw instalacyjnych

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Zz maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

53 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

- przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzic ich dziatanie i prawidtowo$¢ potgczen.

- zrédta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

- nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

- mocowanie puszek w sScianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.

- gnigzda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

- sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

- potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

- typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4 Demontaz istniejacej instalacji

Na wszystkich modernizowanych obiektach nalezy dokona¢ demontazu starych instalacji elektrycznych, a materiaty i
osprzet, o ile nadajg sie do uzytkowania nalezy przekazaé uzytkownikowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2  Szczegoétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-EN
60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystanciji izolacji,

- Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jako$c.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

5



- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,
- dla zwodoéw i uziomow: m,
- dla elementoéw instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1  Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewodow, tacznikbéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzeh i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2  Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$c¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3  Odbior koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposoéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

- wykonanie dokumentacji,

- zakup materiatow i prefabrykatow ,

- transport i sktadowanie elementéw,

- scalenie i montaz instalacji,

- wykonanie wymaganych badan i pomiarow,

- oczygAczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych uchwytow,
rur itp.,

- demontaz instalacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

- wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce przygotowanie stanowiska

roboczego,



9.3

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Normy

PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN 60445:2011

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016-02
PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:2010

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-7-704:2010

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

Systemy prowadzenia przewoddw — Opaski przewoddéw do
instalacji elektrycznych (wersja

angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja

zaciskow

maszyna,

urzadzen i zakonczen przewodow (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona  przed

skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia

przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogdine
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs$¢ 5-51.:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne
(oryg.).

Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Dobér
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie

Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (wersja
angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdr

| montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkdw ochrony
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -
przeciwpozarowa (norma

wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

Ochrona
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z
dziatalnoscig Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem linii kablowych oraz stacji transformatorowych kontenerowych.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych

— uktadaniem kabli w ziemi, w kanatach

— montazem muf i glowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do ukfadania kabili,

— montazem stacji transformatorowych kontenerowych,

— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty ziemne,
murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentaciji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element linii energetycznej do eksploatacii.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;j.

Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli
potgczonych réownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, tgczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiece;j linii kablowych.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie lub
przecinaja.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, utatwiajgca
przecigganie

i faczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie
pomigdzy zytg a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napigcie migdzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesytania energii elektrycznej.

Zyta ochronna ,,20” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-z6ttg izolacj,
bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci
przewodzace — dostepnego urzg dzenia elektrycznego (ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem),
czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajg cy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV
przekroj zyty nie musi by¢ identyczny
z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm2 — przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm2,
natomiast powyzej 95 mm2 — minimum 50 mm2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,,ochronna”) — wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji
z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna
(druty lub tasmy miedziane), wspétosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolaciji



zyty lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw zaktdéceniowych) w
uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,,zp” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle
roboczej; stuzy do pomiardéw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elekirycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli
jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub
2,5 mm2.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli. Wystepujg jako termokurczliwe,
zimno kurczliwe, ze zigczkami Srubowymi, tasmowe, zywiczne, hybrydowe. Ze wzgledu na zastosowanie moga
by¢: przelotowe, przejsciowe, koricowe, specjalne (np. do kabli trakcyjnych)

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich podtgczenie do innego
elementu instalacji elektrycznej.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktérym odbywa si e
zmiana parametrow uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze energii elektrycznej,
a catos¢ urzgdzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub
zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do instalowania linii kablowych oraz stacji transformatorowych kontenerowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych).

221 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne — rodzaje i uklady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla
polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa moga by¢ $ciekajgce
(dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) —
kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami
chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje sie powtoki
metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze
zastosowanie znajdujg kable
z powloka z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwigkszonej odpornosci na dziatanie ognia — klasa ich
ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtokg, w celu ograniczenia mozliwosci
jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty
widkno pochodne nasycone olejami.

Pancerz — stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm
stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powioki kabla.
Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem
czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materialdw widkno pochodnych, pokrytych warstwg
polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania
kabli, r6znigce sie miedzy sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu.

Mufy i glowice - Stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych
wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

2.2.2 Urzadzenia stacyjne prefabrykowane, instalowane w ramach linii kablowych

Stanowig punkty weztowe linii kablowych (stacje transformatorowe), wyposazone po stronie gérnego i dolnego
napiecia w urzadzenia do rozdziatu energii (zasilanie bezposrednie odbiornikéw lub rozdzielnic), zbudowane jako
prefabrykaty wolnostojgce, gotowe do montazu w miejscu wbudowania. Przeznaczone sg do zasilania osiedli
mieszkaniowych, zaktadéw przemystowych i warsztatéw rzemies$lniczych, terenéw rekreacyjnych i placow



budowy. Posadowienie dla stacji stanowig prefabrykowane lub wykonane na budowie fundamenty zelbetowe lub
konstrukcje stalowe.
— Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie betonowej — fundament, $ciany konstrukcyjne i dach
wykonane sg jako zelbetowe (min. kl. B 30), wyposazenie stacji wg potrzeb:
+ Stacje z wewnetrznym korytarzem obstugi dla transformatoréow o mocy max. 1000 kVA, moga by¢
dwutransformatorowe, z rozdzielnicg SN w izolacji powietrznej lub w izolacji SF6,
» Stacje z obstuga zewnetrzng (Minibox) z rozdzielnicg SN w izolacji SF6,
» Matogabarytowa stacja betonowa (tzw. ,Stup ogtoszeniowy”) z wewnetrznym korytarzem obstugi,
» Podziemna stacja transformatorowa,
» Niestandardowe stacje (projektowane pod indywidualne potrzeby klienta).
— Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie metalowej — ze wzgledu na swe niewielkie rozmiary
przydatne sg w terenie gesto zabudowanym i strefach ochronnych,
— Stacje transformatorowe kontenerowe w obudowie specjalnej — przeznaczone do zasilania w miejscach o
szczegolnych wymaganiach np. dla gérnictwa.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do robét montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka
zwiniete w tzw. ,0semke ”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos$¢ zyt, przekrdj), w przypadku gdy
dokonuje sie odciecia czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowang ostong
otowiang lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podiozu nalezy utozy¢ twarde
podkiady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2  Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe ze sktadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac¢ ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwinietych w
,osemke” odcinkow.

Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢é wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Uktadanie kabli

Przy ukfadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:
— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow oraz wymiane gruntu
w przypadku nieodpowiedniego skfadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowoéw i wykopoéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

— montaz muf i gtowic kablowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w
PN-HD 60364.6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy
oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentac;ji technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badahn zgodnie z wymogami

zawartymi

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych



Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentaciji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla robot ziemnych: m lub m..

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1 Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

montaz koryt, drabinek, wspornikow,

podsypki i zasypki,

stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2 Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidlowos$¢ wykonania fundamentéw.

8.2.3 Odbiér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-HD 60364.6:2008 i PN-

E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV

45000000-7, pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc¢ tych robét obliczona

na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww

uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegotowe;j,



— likwidacje stanowiska roboczego.

- wykonanie dokumentacji,

- zakup materiatéw i prefabrykatéw ,

- transport i sktadowanie elementow,

- wykonanie wymaganych badan i pomiarow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych witasnoscig wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych i

urzadzen,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- demontaz instalacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatdéw rozbiorkowych i
urzadzen,

- wszel?(ie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce przygotowanie stanowiska

roboczego,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2.  PN-IEC 60050-604:1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

3. PN-EN 60076-1:2011 Transformatory. Wymagania ogdine (wersja angielska).

4. PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Czes$¢ 8: Przewodnik stosowania.

5. PN-EN 62271-200:2012 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 200:

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (wersja angielska).
6. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czgs¢ 1:
Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje.

7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
8. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja angielska).

9. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogéine — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

10. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

11.PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12.PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow
urzgdzen i zakonczen przewoddéw (wersja angielska).

13.PN-EN 60706-11:2006 Transformatory — Czes$¢ 11: Transformatory suche.

14.PN-EN 62271-202:2014-12 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes$¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie

14.
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1 CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa parterowego budynku biurowego z salg konferencyjng wraz z infrastrukturg techniczng zwigzanego z
dziatalnoscig Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Warminskiej 2, dziatka nr 5/6.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalowaniem Instalacji teletechnicznych. Zakres obejmuje instalacje: nagtosnieniowe i CCTV,

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robé6t zwigzanych z:

- wykonanie bruzd do montazu podtynkowego przewodéw, rurek instalacyjnych

- montaz urzgdzen odpowiednich do danej instalacji

- wykonanie przepustéw przez Sciany

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element linii teletechniczne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s g zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej SAP,
przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania
sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy tgczy telekomunikacyjnych lub radiowych.

Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz zasobnikéw
ztgczowych ukfadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli $wiattowodowych.
Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane
w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych
zadan.

Ztacze kabla swiattowodowego — miejsce trwatego potaczenia odcinkéw instalacyjnych kabli $wiattowodowych
przy zastosowaniu kompletnej ostony (mufy kablowej) ztgczowej.

Kabel swiattowodowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukiadania w kanalizacji pierwotnej,
wtdrnej lub w rurociggach kablowych stuzacy do przesytu informacji stosowng metoda.

taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potgczenie dwoch lub trzech przewodow o
zupetnie réznych $rednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.

Uszczelki koncow rur — zespdt elementdw stuzgcych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z utozonymi
w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w
nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.

Zasobnik zapasow kabla — konstrukcja zamknieta lub otwarta stanowigca miejsce, w ktérym zamontowano
zapasy kabla swiattowodowego.

Przelacznica $wiattowodowa (patchpanel) — urzagdzenie umozliwiajgce przetaczanie $wiattowoddw oraz
dotfaczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

Pigtail — krotki odcinek jednowtéknowego kabla zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (potztagczky).
Patchcord — krotki odcinek jednowtdknowego kabla zakonczony obustronnie wtykami (pétzigczkami), stuzgcy do
potgczenia urzgdzen teletransmisyjnych z przetgcznicg swiattowodowg lub dotgczenia przyrzgdéw pomiarowych.
Petla dozorowa — zespot potgczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu — ich ilos¢
zalezy od wielkosci i typu centrali.

DSO - komunikaty — przekazywane w formie ztozonej ciggi nastepujgcych po sobie dzwiekéw i przerw w celu
powiadomienia, przebywajgcych w obiekcie oséb o pozarze, takze nadanie innych wiadomosci lub dzwiekow, w
zaleznosci od potrzeb.

Alarm strefowy — ogtaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sgsiednich, w momencie
zaistnienia pozaru.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji i sprzetu teletechnicznego, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiada¢ powyzszym wymaganiom i
powinny by¢ przygotowane dla:
- instalacji i urzadzen nagtosnienia
- instalacji i urzgdzen systemu telewizji dozorowej

2.2.1  Sprzet instalacyjny
1. Nagtosnienie:

- Zestaw gto$nikowy P45 120W/100V — 11szt.
- Cyfrowy wzmacniacz mocy 1000W RMS,
- Cyfrowy wzmacniacz mocy 480W RMS,
- Odtwarzacz CD/MP3/SD MMC/Bluetooth,
- Podwojny odbiornik bezprzewodowy,
- Nadajnik kieszonkowy,
- Mikrofon nagtowny,
- Kabel XLR-XLR 1m.
3. System telewizji dozorowej

- montaz kamer zewnetrznych/ szybkoobrotowych/ wewnetrznych
- montaz zestawu bezprzewodowego transmisji sygnatu video

- montaz rejestratoréw cyfrowych

222 Osprzet kablowy

- Termokurczliwe ostony ztgcz s

- Glowica kablowa

- Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych:
e Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne

o Wsporniki, drabinki, korytka, rury kablowe

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robé6t montazowych linii energetycznych

Wyroby do rob6t montazowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
