56/BZP-U.510.28/2020/EP Zatacznik nr 9 do SIWZ

WzOR UMOWY

zawarta W dniu ....cceeceececece e r. pomiedzy:

1.

Gming Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-
969 - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdafsku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

................................................... , Z SIedzZiDg W ey e aevsieieeneeneeny, UL e,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
........................ , 0 numerze identyfikacyjnym NIP ...................., numerze REGON ........ccccereeeens,
kapitat zaktadowy w wysokosSci .......ccceeeenee. zt, wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej

Wykonawcg, reprezentowanym/q przez:

albo

................................. zamieszkatym/g W ey v cveeeeieeieeny, UL s,
przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod firmg ......ccceeeeeeeeeceerennee. , Zsiedzibg w ......-
vreere ereevreneenrenneyy, UL , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP .o , humerze REGON
.............................. , posiadajgcym nr PESEL.........cccccceceevvevenenneen... ZWaNym/a dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (sygn. zam. 56/BZP-U.510.28/2020/EP z
dnia e r. (dalej ,SIWZ”) oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizacje zadania pod nazwa:
,Zagospodarowanie terendw przy zbiornikach retencyjnych w Gdansku w ramach zadania
Budzet Obywatelski 2019: czes¢ 3 — Zbiornik Augustowska”

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktore okazg sie konieczne
dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich
dokumentédw wymaganych umowag, przy czym przedmiot umowy jest podzielny. Szczegétowy zakres
robot zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy. Ponadto, o
ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robdt, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i
czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy jest podzielny.

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym robét, o
ktorym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(dalej ,,PZP”) strony ustalajg, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgcy zakres robot:



1.

w

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
Tre$¢ niniejszej Umowy okreSlajg wspodlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujgcego
pierwszenstwa:

1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”),
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zaméwienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.
2.

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajgce
sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznosé¢, pierwszenstwo majg
postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.
Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.

§3
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie ryczattowe WyNoSi: ....oovevveciniierene, ztotych brutto, stownie ztotych
oL oo AR , W tym:
— wartos¢ netto e zt,
— podatek VAT = 23% et e et zt.

Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy materiatow i ustug, sprzetu, jak rdGwniez inne
roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone

wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem
postanowien ust. 5 oraz § 15 Umowy.
Wynagrodzenie okreSlone w wust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca
nie bedzie mdgt sie powotywac na pominiecie lub btgd w zakresie koniecznosci uzycia materiatow lub
wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ robét niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od
przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt lub obnizenia
standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia

jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow. Kosztorys nalezy wykonaé metodg kalkulacji
uproszczonej jako iloczynu ilosci oraz cen jednostkowych ustalonych przez Wykonawce na podstawie
pozycji oraz jednostek zgodnych z przedmiarem robdt. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z
tabelg wartosci wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zachowuje prawo do odmowy akceptacji
kosztoryséw ztozonych po uptywie wyzej okreslonego terminu.

§4
Termin realizacji umowy
Termin zakoAczenia robot ........covevvveivecevnierinecenenns r.
Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego
zgtoszenia  zostanie  dokonany odbiér w  trybie okreSlonym w § 9  Umowy.
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6.

10.

W przypadku, gdy nie nastgpi odbidr robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on
w zwtoce z zakoniczeniem robdt do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbidr robot.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzié
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo—finansowy robot, zgodnie

z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo—finansowego robdt przez wiodacego inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robdt. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robodt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem roboét.
Jezeli w ktérymkolwiek momencie
1) faktyczny postep robédt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby modgt zostac
zachowany termin zakonczenia roboét
2) postep robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opo6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo—finansowego robot,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejszej Umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia
polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robaét.

§5

Rozliczenie robét
Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone przez
inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robdét wedtug procentowego
zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru.
Wz6r protokotdéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, stanowi
zatacznik nr 3 do umowy.
Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce
nie czesciej niz raz w miesigcu.
Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umownej.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach koncowych
Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu robdét bedacych przedmiotem odbioru koricowego,
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej,
ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej
dokumentacji odbiorowe;.
Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur
Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace
wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi zgodnie z § 6
umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego
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11.

10.

Podwykonawce muszg by¢ na kwote toisamg z zataczong kserokopig faktury Podwykonawcy,
zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach
umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na podstawie umowy o
podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje robdt objetych umowsa.
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy podany
w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujacych danych:

— nabyweca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP

584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.
Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty bezposrednio na jego rachunek
bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze Ilub rachunku wystawionej/ym przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce (z zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku
Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez
Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz wskazane na tzw. ,Biatej
liscie podatnikdw VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie
dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw VAT”.
Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie podatnikéw
VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce rachunku
bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnos$cig gospodarczg lub niewskazanego na tzw.
»Biatej liscie podatnikdw VAT” uprawnia Zamawiajgcego w szczegdlnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zapfaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy wskazany na tzw. , Biatej liscie podatnikow VAT”.

Taka okoliczno$é nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i w takim
przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.
Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. , Biatej liScie podatnikow VAT”
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w trybie
okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate
wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi
zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robdt, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, 2 i 3 umowy. Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktdrym Zamawiajacy ptaci bezposrednio zgodnie z ust. 4,
tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi,
warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane prace jest przedstawienie dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych roboét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem podwykonawcow, ktorym
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio). W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowoddéw zaptaty
Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w art. 143c Ustawy Pzp.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz okreslone w ust. 6,
11 lub § 14 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do
niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych ustug bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyiszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na
potragcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

§7

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyiszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz 1z zafacznikami, harmonogramem rzeczowo—finansowym robdt,
obowigzujgcymi  przepisami  prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatacznikami oraz upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztdw poszczegdlnych robét, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do wtasciwego wykonania i
ukoniczenia robdt oraz usuniecia wad.
Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy zobowigzuje
sie w szczegdlnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwiag
prawidtowe wykonanie robdt, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robét, ktdra zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy
oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz inspektoréw
nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy, jakosci oraz termindw
wykonania robdt;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

7) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno—technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz
wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robot;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktédrym majg by¢ prowadzone roboty budowlane zgodnie z
wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

5



11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26)

27)
28)

29)

30)
31)
4.

utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu robédt

uporzadkowanie terenu;

wytyczenia robét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;

ponoszenia kosztow zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne do

prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy;

kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami;

wykonania dokumentacji powykonawczej;

wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji robot

zgodnie z ustawg o odpadach;

ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych posiadajacych stosowne

uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas prowadzenia robot

budowlanych;

naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robét elementéw

istniejacej infrastruktury;

odtworzenia lub przywrdcenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych robét po

zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego;

dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajgcego;

udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowa;

uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdét spowodowanej

niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

przestrzegania przepisdOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu Wykonawcy,

zwlaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw pracy i zobowigzania

Podwykonawcédw do przestrzegania w/w przepisow we wspomnianym zakresie;

przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy dla

umow o roboty budowlane”;

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczeciem

wykonywania robot;

zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub

uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy

w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub

dokumentu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww.

dokumentu;

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w

szczegolnosci OPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez nalezytej

starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki

budowlanej, Dokumentacja projektowq, zasadami BHP lub niezgodnie

z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z harmonogramem rzeczowo—finansowym robdt

budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma

prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazaé Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdét;

3) nakazaé poprawienie lub ponowne wykonanie robdt;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzyé poprawienie lub wykonanie robdét objetych Umowg innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy.



6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow —
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wycen zaistniatych szkdd ma prawo potrgci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia szkdd i
ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze
innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdt przez
Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych norm
przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwac sie  sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na rynku
krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto umowe, ponosic
bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy oraz
wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu
z podwykonawcéw zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi
wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze
wiodgcym, ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgcego
wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotdw.

11. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne dziatalnie
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on wedtug
Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu
robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca
obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robét, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.
2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemng propozycje, ktéra
(w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
1) przyspieszy ukonczenie;
2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,
3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartos¢ ukonczonych robot,
4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin wykonania
robodt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.



3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane
bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz wymagajg
zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzezeniem ust. 5),
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu, o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z
zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu
i robocizny) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy
regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.
Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg
cennikdw Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdw i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych
przez Wykonawce ofert lub faktur.

W przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robot/
ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje
sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty
dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie
wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych
przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robdt, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona zostanie w
oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegélnych pozycji
kosztorysu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 7 umowy, o ile dany rodzaj robdt w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdéw cenotwdrczych
(tj. kosztéow posrednich, zysku, kosztéw zakupu i robocizny) nie wyzszych, niz srednie ich wartosci
dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres
przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie niz srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszefistwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w
przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych
przez Wykonawce ofert lub faktur.

Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty lub faktury nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz $redni dla danego okresu wg
Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
zataczonych ofert i faktur.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych
poprzez stosowanie wtasnych wspdtczynnikdw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w
tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym
katalogu.



6.

7.

§9
Odbiér korncowy
W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty objete
umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje
odbiorowg w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdéw.

. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez

Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1iw OPZ.

Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do odbioru Zamawiajgcemu.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru kornicowego,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen a takze braku dokumentacji odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia — Strony spiszg protokdt z wyznaczonym terminem ich

USUI’IIQCIa,

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmodwié odbioru koricowego i zazgda¢ powtdrnego,

wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne ryzyko i catkowity koszt
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do
nich materiaty i urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku braku
mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 300 000,00 zt - na co dotagcza odpowiedni dokument
(zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymad ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI woevevveererireeeeee e zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zamédwienia.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce
robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.



4. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce
pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

6. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

7. Termin waznoS$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngc wczesniej, niz z uptywem
30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé wczesniej, niz z uptywem
15 dni od zakoniczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin
waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni
przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu dokumentu

potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajgcy, w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie uprawniony do zrealizowania

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z

roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

11. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywal poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz

Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce naliczane bedg
kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdt, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzied zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy —w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6
ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub jej zmiany —w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty — w wysokosci

10)

11)

12)

2.000,00 zt za kazde zdarzenie;
w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,,Zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o
roboty budowlane” — w wysokosci okreslonej w zatgczniku;
za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy — w wysokosci 250,00 zt za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7 ust. 3 pkt 29 umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-
dniowego terminu na ztozenie kopii umowy lub dokumentu;
za nieprzedtozenie kosztorysdw uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dziert opdznienia.
Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie faczne
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy kar
umownych. Zamawiajgcy ma rowniez prawo uzyska¢ wartos$¢ kazdej kary umownej z udzielonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej umowy nie

moze przekroczyc¢ tagcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres ............
miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdéwienia rekojmi w liczbie miesiecy réwnej liczbie
miesiecy gwarancji jakosci wskazanej w ust. 1.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot objetych

przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, adresu
poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem wad. Wykonawca
bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.

§14
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:
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1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w
terminie nie krdtszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakoriczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajagcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedfozenia dokumentu
potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, za wyjgtkiem Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 4 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy i
usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robdét objetych Umowg innym podmiotom na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki wytgcznie ex nunc
(,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego,
Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujagc Zamawiajgcemu wszystkie zrealizowane
roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce oraz inne dokumenty sporzgdzone
przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu ochrony zycia i
wtasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowsa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

5) Wykonawca na wfasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub whiesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z
Podwykonawca.
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10.

11.

12.
13.

Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét wykonanych
przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane
w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wszystkich
kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem
zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Oproécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajagcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajgcy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP, przewiduje
rowniez mozliwos$é dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych/prac
geologicznych zgodnie ze specyfikacja techniczng, wiedzg i sztuka budowlang albo
uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbiordow;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
op6znienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegodlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w
szczegblnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

1.4) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotébw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzinienie, w
szczegodlnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robdt budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie
itp. zostaty wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
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lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od dnia zawarcia umowy do
dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opdzinienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomosg¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczendstwo Zzycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sagsiadujgcych nieruchomosci ainspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowg, ktéore spowodowaty niezawinione iniemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opOdznienie;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkdw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia s$wiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania roboét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrow technicznych obiektdw budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos$¢, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,

c) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robdt, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana  decyzji, postanowiedn lub  uzgodnied przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,
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i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy,
lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdét objetych umowag, zmiana terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

N

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznos$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub ustug lub
dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczenn i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy —
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZ innej omyitki polegajgcej na niezgodnosci
tresci Umowy z Oferta.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang
sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu rozliczania lub
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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6. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy,
ktore nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy,

4) zmiana osob wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb wskazanych w §
19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia —
do przedtozenia szczegdétowego sposobu wyliczenia okreslajgcego wysokosé wynagrodzenia po
zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokosé
wynagrodzenia. Wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

9. Zmiana umowy moze nastgpic¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem osdb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania przedmiotu umowy
nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o charakterze
ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego
w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2 do
umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w umowie;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych
naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na inne
podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy, uzgodnionego w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma by¢é wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy nie moze
przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywad terminy zaptaty za wykonane roboty dostawy lub
ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposdb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zgodne z zasadami
rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.
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5. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji
gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji lub przenoszenia praw i obowigzkdédw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umow o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdw przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, radce prawnego, adwokata lub osobe/y
upowazniong/e do reprezentacji przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajagcy umocowanie do
zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje
osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy a takze projekt
zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskaé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy na jej
zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robdt budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione
sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robdt budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetniac wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosié zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania
Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego Ilub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

8. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania uméw, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz
wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w § 16 umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Bieg terminu, o ktéorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
projektu umowy, ktéry nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11, Il
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy, ktdra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przestaé¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za posrednictwem
poczty albo kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.

Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ., jako
wthasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektéw i kopii umédw o podwykonawstwo.
Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie
doreczona.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie,
o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw do wykluczenia podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i
8 ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy
o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) Branza drogowa: prace przygotowawcze, rozbiérkowe, wykonanie nawierzchni utwardzonych
i nieutwardzonych, zielen niska, wykonanie koryt sciekowych
2) Branza elektryczna: prace przygotowawcze, rozbiérkowe, wykonanie robét ziemnych, roboty
montazowe, podfaczenie linii kablowej do stupdéw oswietleniowych, wykonanie badan i
pomiardw;
Powyzszy wymaodg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

. Wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikdw budowy oraz

kierownikéw robot.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,
3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (dalej: ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imieg i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt
8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia
obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) e - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2 et st e sttt e R bR s et e R 4 ea ek ae e e A ee Rt ket Rt e et et en ek et ee ne bt a e et nentenaaes .
3. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ... - upr. bud. NI, do



§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkdw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego — w odniesieniu do oséb, ktérych dane
przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje
konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego
i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie danych
teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazane dane. Adresem Zamawiajgcego do korespondenciji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z wykonaniem
niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjgtkiem spraw, o ktérych mowa w § 17
umowy);

2) adres  e-Mail  WYKONAWCY: oottt ettt vttt ete st st e e a et bebe s eas et aaeeresaenn (za
wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w § 13 i § 17 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy powszechne wiasciwe
rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzadzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Zataczniki:
Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Zat.nr2 tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
Zat.nr 3 wzor protokotu wykonanych robét
Zat.nr4 zasady bezpieczenstwa pracy dla umdw o roboty budowlane
Zat.nr5 wz0r karty gwarancyjnej
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Zagospodarowanie terenow przy zbiornikach retencyjnych w

Gdansku w ramach zadania BO 2019.
Czes¢ 3 Zbiornik Augustowska.

Lp

Wyszczegolnienie

Wartosé

2

3

1.1

Roboty drogowe

1.2

Oswietlenie

1.3

Tablice wg SIWZ

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

_ wpisa¢ wartos¢
sum posrednich

21
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Zatacznik nr 3 do umowy
PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR ......covuneee - CZESC A.

»Zagospodarowanie terendw przy zbiornikach retencyjnych w
Gdansku w ramach zadania Budzet Obywatelski 2019: czes¢ 3 —

Data wystawienia protokotu:

. Zbiornik Augustowska”
Zamawiajacy: ...... — T
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
foTe [N dO e
Dalszy Podwykonawca:
Nadzor Wartos¢ umowna Wartos¢ z poprzedniego | Wartos¢ w okresie | Wartos¢ od poczgtku | Zaawansowanie
Lp. | . - Nazwa elementu . B
inwestorski netto protokotu rozliczeniowym kontraktu procentowe
2 2 2 2 2
1.0

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

*- Wypetnié zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokét). Kierownik budowy:
" - Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie dla

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

1— W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.
2 — Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy.

3 — Niepotrzebne skreslic.

(podpis)

Wykonawca o$wiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane sitami
wiasnymi / z udziatem podwykonawcéw?
Kierownik budowy:

(podpis)
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR

Zamawiajacy: ......

»Zagospodarowanie terendw przy zbiornikach retencyjnych w
Gdansku w ramach zadania Budzet Obywatelski 2019: czes¢ 3 —
Zbiornik Augustowska”

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy Warto$é umowy netto:!
. Okres rozliczeniowy Wykonawca:
Ptatnik: ...... od do Podwykonawca:
............................................................ Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robédt i ich
zaawansowania wg protokét
zaawansowania wykonanych robét/prac
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2. WYKONAWCA

Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia pracownikom
srodkéw ochrony zbiorowej oraz wyposazenia
pracownikow w odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej.
Sporzadzenia planu Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), przed rozpoczeciem prac,
wedtug zasad i postanowien okreslonych we
wihasciwych  przepisach w  przypadkach
wymaganych tymi przepisami.
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét (IBWR) przed rozpoczeciem
tych prac (szczegdlnie w przypadkach
wykonywania prac nie objetych obowigzkiem
sporzgdzania planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét. IBWR musi zawieraé co najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju wykonywanych

prac,

Okreslenie materiatow, urzadzen,

maszyn, technologii, przy uzyciu ktérych

beda wykonywane prace,

Okreslenie srodkow ostroznosci,

instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy

zachowad przy wykonywaniu prac,

Wykaz srodkédw ochrony indywidualne;j i

zbiorowej z jakich i gdzie nalezy

korzystag,

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcéw z

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego dotyczaca

wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wyfacznie narzedzi, materiatéw i
sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami i
certyfikatami dopuszczen technicznych.

zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTYCJI do
zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co

najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych przy

realizacji UMOWY,

Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co

najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy

wykonywaniu prac szczegllnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do Zespotu

ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy pracy
oraz  wydarzeniach wypadkowych bez
urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty —sie
podczas wykonywania prac na terenie

1.2.

1.3.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6. danymi

1.3.7.

2.2.
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10.

INWESTYCJI oraz zobowigzuje sie do przekazania
dokumentacji powypadkowej sporzadzonej
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych miejscowych zagrozeniach)
jakie wydarzyty sie podczas wykonywania prac
na terenie INWESTYCII.

WYKONAW(CA zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW w zakresie bezpieczerstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j
przed przystgpieniem do prac na terenie
INWESTYCIJI, uwzgledniajac specyfike tych prac i
wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka
zawodowego.

WYKONAWCA oswiadcza, ze wszyscy pracownicy
wykonujacy na terenie INWESTYCJI prace, w tym
prace szczegdlnie niebezpieczne, legitymujg sie
aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych
prac oraz waznymi szkoleniami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

WYKONAWCA  oswiadcza, ze  pracownicy
dziatajgcy w jego imieniu posiadajg uprawnienia
kwalifikacyjne  wtasciwe do rodzaju prac
wykonywanych w ramach UMOWY na terenie
INWESTYCIL.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega

3.2.

sobie prawo do przeprowadzania kontroli
WYKONAWCY w  zakresie przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw i zasad

bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w sytuacjach,
gdy w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcoéw, bedzie wspotpracowat
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i ppoz.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej bedzie tgcznie ze swoimi
pracownikami oraz pracownikami
PODWYKONAWCOW  respektowat uwagi i

polecenia inspektoréw nadzoru oraz Zespotu ds.
BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska i
zobowigzuje sie do wspoétdziatania z nimi, w
zakresie prewencji wypadkowej oraz pozarowej

podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCIL.

WYKONAW(CA ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za
dziatania oraz zaniechania swoich
PODWYKONAWCOW i jest zobowigzany do



umieszczenia wymogow okreslonych w
niniejszym paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace wykonywane na
terenie INWESTYCII.

pracy przez Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy
Miasta Gdanska. Odwofanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia WYKONAWCY od
zaprzestania prac.

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega
Rozbudowy Miasta Gdanska nie wywigzywania sobie prawo do odsuniecia od pracy na terenie
sie  WYKONAWCY podczas realizacji niniejszej INWESTYCJI  pracownika WYKONAWCY lub
UMOWY z postanowien zawartych w niniejszym PODWYKONAWCY, ktéory nie  przestrzegat
zatgczniku  oraz razacego naruszania przez przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy lub
pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.
higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowe;j 13. Za udokumentowang nienalezyty realizacje
zawartych w przepisach ogdlnie obowigzujgcych, UMOWY przez WYKONAWCE i/lub
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska zastrzega PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
sobie mozliwos$¢ wstrzymania prac prowadzonych dokumentacja  zdjeciowa) polegajacg  na
na terenie INWESTYCJlI przez pracownika/éw nieprzestrzeganiu przepisow i zasad
WYKONAWCY lub pracownika/éw bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy wymaga przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci Dyrekcji
formy pisemnej wskazujagcej przyczyne i Rozbudowy Miasta Gdanska za kazdy taki
uzasadnienie  jej  wstrzymania. Ponowne przypadek kare umowng w wysokosci ustalonej
przystgpienie do pracy moze nastgpi¢ po wedtug ponizszego taryfikatora.
usunieciu przyczynyi ponownym dopuszczeniu do

Wysokos¢ kary za kazde
. . stwierdzone naruszenie

Lp. Rodzaj naruszenia
Brak dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badarn lekarskich i szkolen bhp pracownikéw

1 WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych prace na terenie 500 zt
INWESTYCII.

Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

2 PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub kamizelki 300 zt
ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.

Brak lub niewtfasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez pracownika

3 WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w ramach realizacji

4 przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzed, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

. niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestdw, certyfikatow, przegladéw lub w i
sposdb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego 10002
PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z

6 jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespot ds. BHP lub inspektoréw nadzoru 5000 zt
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujgcej pracownikami 1000 7t
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. z
Niestosowanie sie pracownika/éw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW do

8 polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta 1000 zt
Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisdw bhp lub ppoz. przez pracownika WYKONAWCY lub 1000 zt
ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na terenie 5000 7t

z

INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr z dnia r. zadania pn.
»Zagospodarowanie terenéw przy zbiornikach retencyjnych w Gdansku w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2019: czes¢ 3 — Zbiornik Augustowska”

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty budowlane,
dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz $wiadczone ustugi (dalej Roboty) w ramach
UMOWY NI ettt z dnia ., a takze zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane
zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym Opisem przedmiotu zamdwienia, a
takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady Robot, powstate na skutek niezachowania
przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od tego czy wykonat
je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caty zakres
Umowy niezaleznie od odpowiedzialno$ci Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzgdzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji
jakosci. Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie udzielonej
gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia — w szczegdlnosci ujete w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac¢ wszelkie czynnosci
wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako konieczne dla utrzymania
gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw, ktére wynikajg z wymogdéw lub zalecen
producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji technicznej danego urzgdzenia.

§2

Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia odbioru korncowego przedmiotu
Umowy. W przypadku dokonania odbioru kofncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, ze istniejg roboty
zalegte do wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb
istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej,
rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin biegnie
na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub
dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego.

. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

llekroé¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana Zamawiajacy
uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad.

§4

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdre ujawnity sie po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez
wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem
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okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeh lub materiatéw, z ktérych
Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2,
to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz
okres gwarancji jakos$ci udzielonej przez producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z
gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen, podwykonawcow, dostawcédw.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci
czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): .ocooooeeieeiceeeeeeeee e, jako witasciwy w
sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na
wskazany adres e-mail za skutecznie doreczong.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajgcy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich wyjasnienie. Z
ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokot zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci
roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnie Zamawiajgcego wynikajacych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym termin usuniecia
wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktére wady
spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13
1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku w okresie
obowigzywania Gwarancji.
2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w przeglgdach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo
braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.
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3. Zkazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadza stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o wadach. Wykaz
zostanie przekazany kaidej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu Gwarangji
Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie osdb, Strony sg zobowigzane informowad sie niezwtocznie, pod rygorem uznania ostatnio
wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania bgdz przyjmowania postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)

28



