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Boniewo 23.06.2023r.       

ZPiPF.9.2023 

 

Dot. postępowania : Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Boniewo. 

Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych udostępnia  treść zapytań otrzymanych 21 czerwca   2023 roku oraz  udzielone odpowiedzi 

stanowiących integralną część SWZ 

Pytanie nr 1 

Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej projektu budowy oczyszczalni superbos 150 , która jest 

w posiadaniu Zamawiającego? 

Ad.1  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj 

przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym 

załącznik nr 1do SWZ i będącym jej integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do 

opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 

wymaganych przepisami dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik 

do SWZ.  Gmina nie posiada wersji elektronicznej projektów archiwalnych z lat 2000-2001  w których 

budowano oczyszczalnię są do wyglądu w siedzibie urzędu Gminy Boniewo . Dokumentacja archiwalna 

nie jest załącznikiem do SWZ.  

Pytanie nr 2 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie otrzymanego przez Państwa 

dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  - wstępnej promesy, z 

uwagi na brak wskazania jej numeru w projekcie umowy. 

Ad.2.  Dokument nie stanowi załącznika do SWZ . 

Pytanie nr 3: 

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, czy Zamawiający posiada środki własne na 

realizację przedmiotowego zamówienia?  

Ad.3. Gmina ogłaszając postępowanie zabezpiecza środki w budżecie gminy na podstawie szacowanej 

wartości kosztów.  

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający jako eksplorator oczyszczalni ścieków może przyjąć w ramach realizacji inwestycji 

wymaganych robót związanych z  opróżnieniem i utylizacją  osadów przy wymianie technologii 

Superbos 150, co pozwoli Wykonawcy w znacznej części na optymalizację kosztów inwestycji. ? 
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Należy wskazać , iż w obecnej sytuacji jaka jest na rynku inwestycyjnym głównie przy modernizacjach 

oczyszczalni ścieków większości Zamawiający w/w koszt przyjmują w ramach  kosztów eksploatacji 

oczyszczalni ścieków. 

 

Ad.4 NIE – wymieniony zakres należy do Wykonawcy zadania .  

Pytanie nr 5 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zasadność zapisu w PFU j/n : 

„Wykonawca zamieści w dokumentacji technicznej a następnie dostosuje budynek dla obsługi osób 

niepełnosprawnych które uczynią efekt zamówienia możliwym do wykorzystania także przez osoby 

niepełnosprawne na równych zasadach z innymi osobami. zgodnie z art.100 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z 11 września 2019 roku.” 

Ad.5  Zapis zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych z 11 września 2019 roku . Budynek 

należy  dostawać do  obsługi osób niepełnosprawnych. 

Pytanie nr 6 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w §20 ust.2 pkt. c) Umowy – na: w wysokości 10% wartości 

umownej robót określonych w § 10 ust. 1 (przed naliczeniem podatku VAT), która analogicznie będzie 

zgodna z zapisem w § 21 ust. 1 pkt b) Umowy – dla obu stron – Wykonawcy i Zamawiającego. 

Ad.6  .Zapisy umowy pozostają bez mian. Wykonawca przystępując  do postępowania akceptuje 

warunki umowy . Zapisy dot. Kar są zabezpieczeniem prawidłowości i terminowości realizacji 

zamówienia .  

Pytanie nr 7 

 

Wykonawca prosi o udostępnienie decyzji- pozwolenia wodno-prawnego. 

Ad.7 załączono pozwolenie wodno prawne do postępowania  

Pytanie nr 8 

Proszę o podanie szczegółowego zakresu przebudowy starego budynku oczyszczalni. 

Ad.8. . Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   

Pytanie nr 9 

Czy w zakres przebudowy będą wchodziły : 

a)Wymiana konstrukcji dachu 
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b)Zaprojektowanie nowej wentylacji wraz ze sterowaniem 

c)Co wchodzić ma w zakres wyburzeń 

d)Czy w ramach remontu wchodzą powłoki malarskie na konstrukcji stalowej zbiorników Superboss 

e)Czy w ramach remontu wchodzi wymiana wypełnienia pomostów z desek 

f)Co oznacza przebudowa zbiorników ? 

g)Jakie pokrycie preferowane jest przez Zamawiającego? Czy tak jak istniejące czyli gonty bitumiczne? 

h)Czy stolarka wchodzi w zakres remontu 

i)Jaki zakres elewacji wchodzi w zakres remontu 

j)Czy naprawa izolacji zewnętrznej budynku wchodzi w zakres remontu 

Ad.9. .Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   

Pytanie nr 10 

Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej miejsca posadowienia nowych reaktorów 

Ad.10. 

Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej integralną 

częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji technicznej wraz z 

uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów na realizację 

zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   

 

Pytanie nr 11 

Czy w przypadku zaprojektowania nowej instalacji odwadniania osadów przebudowa 

pomieszczenia będzie niezbędna ? 

 

Ad.11. TAK 

Pytanie nr 12 

Jaka konstrukcja garażu jest wymagana ? 

 

Ad.12. Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   
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Pytanie nr 13 

Czy przebudowa dróg i placów przewiduje kompleksową przebudowę wraz z wymianą 

podbudowy? 

 

Ad.13  TAK 

Pytanie nr 14 

Czy nowe zbiorniki wymagają hermetyzacji ? 

 

Ad.14. NIE  

Pytanie nr 15 

Czy w przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopu jest możliwość odprowadzenia 

tych wód do kanału odpływowego z istniejącej oczyszczalni ? 

 

Ad.15 TAK uwzględniając  konieczność uzyskania przez Wykonawcę  pozwolenia .  

 

Pytanie nr 16 

Czy wyposażenie w sprzęt BHP jest w zakresie kontraktu ? 

 

Ad.16 TAK  

Pytanie nr 17 

 

Kto ponosi koszty energii elektrycznej przy tymczasowym pompowaniu ścieków? 

Ad.17 – Wykonawca  

 

Pytanie nr 18 

Jaki jest przewidziany zakres modernizacji pompowni ścieków w zakresie branży budowlanej ? 

 

Ad.18  Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   

Pytanie nr 19 

Jaki jest przewidziany zakres modernizacji stacji odwadniania osadów i higienizacji w 

zakresie branży budowlanej ? 

Ad.19 Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.   
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Pytanie nr 20 

Czy podjęcie działań serwisowych jest możliwe w ciągu 48 godzin (kwestia weekendów) ? 

 

Ad.20 NIE wyłącznie zgodnie z zapisami projektu umowy  

 

Pytanie nr 21 

Czy instalacja wentylacji wymagana jest w wykonaniu ze stali kwasoodpornej ? 

 

Ad.21 TAK  

 

Pytanie nr 22 

Czy składowanie urobku z wykopów będzie możliwe w obrębie terenu oczyszczalni, jeżeli nie 

jaka odległość orientacyjnie jest do miejsca składowania urobku z wykopów? 

 

Ad.22. Tak będzie możliwe  

 

Pytanie nr 23 

 Wykonawca prosi o udostepnienie schematu technologicznego będącego załącznikiem nr 2 

do PFU 

 

Ad.23. Schemat załączono do postępowania 

  

Pytanie nr 24 

Wykonawca prosi o udostepnienie pozwolenia wodnoprawnego 

 

Ad.24   pytanie i odpowiedź udzielono w pkt 7 -załączono pozwolenie wodno prawne do postępowania  

Pytanie nr 25 

Czy rozdział osadu z pompowni osadów ma następować poprzez układ zasuw ręcznych czy zasuw 

automatycznych z napędem? Jaki rodzaj zasuw należy zastosować, klinowe miękoouszczelnione czy 

nożowe? 

Ad.25 – zasuwy nożowe automatyczne.  

Pytanie nr 26 

Czy spust wód nadosadowych ma następować poprzez urządzenie takie jak dekanter lub przelew 

teleskopowy czy ma następować grawitacyjnie podczas wtłaczania osadu do zbiornika? 
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Ad.26  Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.  Zgodnie z 

opracowaną dokumentacją  

 

Pytanie nr 27 

Czy na rurociągach sprężonego powietrza mają być zamontowane przepustnice powietrza? Jeśli tak to 

prosimy o wyspecyfikowanie konstrukcji przepustnic, ich ilość oraz ich wymiary nominalne 

Prosimy o wyspecyfikowanie rurociągów międzyobiektowych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania oczyszczalni po przebudowie, prosimy o wskazanie długości oraz głębokości 

posadowienia, średnic nominalnych oraz materiału z jakiego mają być wykonane 

 

Ad.27 Zakres  szczegółowo opisano w PFU stanowiącym załącznik nr 1do SWZ i będącym jej 

integralną częścią .W I etapie wykonawca został zobowiązany do opracowania dokumentacji 

technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami 

dokumentów na realizację zadania inwestycyjnego w oparciu o PFU załącznik do SWZ.  . 

Wykonawca w dokumentacji  w oparciu o PFU określi  wymagania w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 28 

W związku z wieloma wątpliwościami, jakie powstały po odbyciu wizji lokalnej oraz z dużą ilością 

pytań, które zostały zadane przez Wykonawcę, a co za tym idzie czas oczekiwania odpowiedzi od 

Zamawiającego, ma wpływ na sporządzanie ostatecznej wyceny, wiążącej się z pozyskaniem ofert od 

dostawców, producentów, podwykonawców  ( znaczący czas oczekiwania ) etc. Wykonawca wnosi o 

przesunięcie terminu składani ofert o pięć dni robocze tj. na dzień 10.07.2023 r 

Ad. 28  Uwzględniając  argumenty przesunięto termin składania ofert na 10 lipca 2023 do godz. 13:00  

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.  

 

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz  


