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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa 0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w
obiektach budowlanych. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1) SST-01 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych zewngtrznych;

2) SST-02 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewngtrznych.

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robot i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia I wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumiec¢
nastepujaco:

a) Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

b) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

c) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

d) Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

f) Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

h) Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych,
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1) Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.



)

P)

q)

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny, wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiagzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowsg.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiagcym integralng catosé
uzytkowsa.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



X) Przedmiar rob6t - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatagczony w dokumentacji przetargowe;.

y) Wspoélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow, wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (wiascicieli/ administratorow terendw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach kontraktu,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Przekazang przez Zamawiajacego, tj.:

a) Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawceg, w tym:
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza dla
zrealizowanych robo6t umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w
trakcie realizacji budowy w tym miedzy innymi: projekt powykonawczy, protokoty
odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot..

1.3.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnosé uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
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Nadzoru, ktorzy dokonaja odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastagpione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

d) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

e) Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i prac niezbednych do przygotowania
pomieszczen do prowadzenia w nich robét budowlanych a w tym: usunie istniejace meble
z pomieszczen i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprézni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

g) nakazuje sie¢ codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek
materiatdw oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

h) po zakonczeniu rob6t w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

1) sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

c) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.



1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takie jak instalacje wodociggowe, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i uzytkownikow poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.



Kierownik budowy, powotany przez Wykonawcg, obowiazany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymaé podczas robot oraz zlikwiduje po wykonaniu
robét zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowej, gdyz nie bedzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w zaplecze socjalne dla pracownikow
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, musza odpowiada¢ warunkom,
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢
zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatdbw, Wykonawca dostarczy atesty wytworcy lub $Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakosc.

Materiaty podane w dokumentacji projektowej sa jedynie propozycja. Wykonawca ma
prawo zastosowa¢ kazdy inny rébwnowazny wyrdb po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentdw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.



2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostaty ujete w cenie ofertowe;j.

2.7. Oznakowanie wyrobdw i materiatow
2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna. Znakiem tym oznacza si¢ wyroby
nieobjete systemem europejskim, ktérym nie mozna jeszcze oznakowac systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢ wprowadzane na rynki inne niz polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu, zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek, klase
wg specyfikacji technicznej,

c) nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.



Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdét.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze Sa ujete w cenie kontraktoweyj.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem unikniecia konfliktdw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
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zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ 0gdblng opisujaca:

a) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) sposbb zapewnienia b.h.p.,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdw robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

d) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

e) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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6.2. Pomiary kontrolne

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i proby

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw, badan lub préb, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub préby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksiagzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t Wykonawca przeprowadza po
zakonczeniu danej roboty wyszczeg6lnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksiazki obmiaru. Ksigzk¢ obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, opré6cz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3.
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t przy rozliczeniu robét kwotg ryczattowa

W tym wypadku podstawa rozliczenia robét jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie
przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robo6t. Kwota ryczattowa jest
ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na
etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i
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wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robo6t przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét

W tym wypadku Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiagzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu nie
czestszej niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiardw
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér tych robo6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét
wyszczegoblnionych w Kontrakcie. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robdt.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie czgsciej niz
raz w miesiacu.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego robét dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowg i warunkami wykonania i odbioru rob4t oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od  wymaganych  Dokumentacja
Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
b) dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokor
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje¢ projektowg powykonawcza,

b) uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

g) operat techniczny,

h) dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajagcych z dokumentéw
kontraktowych.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny - miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwaranciji.

8.7. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczait

Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych — podstawa ptatnosci robét budowlanych jest
ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidiowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.
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9.2. Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniaé:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

robocizne¢ bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpadow oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usunigcie
odpadow znajdujacych si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

a)
b)

c)

d)

f)

robocizne¢ bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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g) niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpaddw,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu, koszty

h) wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym
takze ewentualne usuniecie odpaddéw znajdujacych sie na terenie budowy przed jego
przekazaniem) i inne,

1) inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw Katalog
wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP - IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Azl)

PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa (Zmiana Azl)

PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkOw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkOw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obl. zapotrz. na wode do celow p.poz.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowiska

PN-EN 752-5:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-6:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢s¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7: 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowej.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-80/C-
89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czeé¢ 1.
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i dotyczace
uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociaggowych i dotyczace uszczelek
ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i dotyczace uszczelek ztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 4. Uszczelki
odlewane z poliuretanu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
pozn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2009.178.1380 j. t. z pozn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. 2000.122.1321 z pézn. zm.),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z p6zn.
zm.),

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
zewnetrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z budowa budynku ustugowego - biurowo-socjalnego, dziatka nr 202/2, obreb 0014
Makowa, Makowa, gmina Fredropol.

Zakres robot objetych SST:
a) przylacze wodociagu,

b) przytacze kanalizacji,

C) zbiornik bezodptywowy,
d) studnia wiercona,

1.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robét - przytacze wodociagu

Przytacze wodociagu projektuje sie zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych
klasy PE 100 /SDR-11/ o srednicy dz 32x3,0mm PE na cisnienie 1,6 MPa /PN-16/. tLaczenie
przewodow i ksztaltek za pomoca ztgczek 1SO i zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenie
projektuje sie¢ w projektowanej studni wierconej. Przejscie przez $ciang zewnetrzng budynku
w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozy¢ ze spadkiem i na gicbokosci jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Przewody dz 32 PE ze stalowymi dn 25 1gczy¢ ksztattka przejsciowg
stal - PE.

1.3. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — przytacze kanalizacji

Trasa przylacza kanalizacji przebiega¢ bedzie po dzialce inwestora. Przytacze
kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U (SN8) - srednica kanatu @160 - rury
lite. Laczenie rur za pomoca uszczelek gumowych. Na trasie przytacza projektu si¢ studnig
inspekcyjna @425 PP.

Wilot sciekow do zbiornika bezodptywowego - wiaczenie do za pomoca wkiadki in situ.
Przejscie przez sciang zewngtrzng budynku w rurze ochronnej dz 250 PVC.

1.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — zbiornik bezodptywowy

Projektu si¢ zbiornik o pojemnosci 10m3, monolityczny, jednokomorowy,
wykonywany polietylenu. Scianki zbiornika o grubosci 10 mm, ozebrowane. Zbiornik posiadaé
bedzie wyprofilowane wyptaszczenie pod montaz rury doptywowej o srednicy @160.

Montaz zbiornika nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod
zbiornik powinien mie¢ wymiary wigksze o min. 0,5 m od wymiaréw zbiornika. Dno wykopu
nalezy wypoziomowag¢, a nastepnie wykona¢ podsypke pod zbiornik o warstwie min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana z mieszaniny piasku z cementem w proporcji: 100 kg
cementu na 1 m3 piasku. Zbiornik nalezy obsypa¢ ptukanym zwirem o frakcji 16-32 mm.
Podczas montazu zbiornik zalewa¢ stopniowo woda. W przypadku pojawienia sie¢ waéd
gruntowych podczas montazu nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy. Przy gtebszym zakopaniu
niz projektowe 100cm nalezy wykona¢ ptyte odciagzajaca.
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Zbiornik powinien mie¢ wykonane odpowietrzenie oraz przykrecang pokrywe
gwarantujaca bezpieczenstwo przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

Zbiornik bezodptywowy powinien posiada¢ aktualng krajowa ocene techniczng oraz
swiadectwo jakosci.

1.5. Szczegbtowe wymagania dotyczace robdt — studnia wiercona

Woda bedzie doprowadzona do budynku z projektowanej studni wierconej
zlokalizowanej zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania na dziatce inwestora.
Przewiduje si¢ studnig¢ wiercong o nastepujacych zatozeniach:

» Maksymalna gtgbokos¢ studni do 30 m,
* Pobér wody nie bedzie przekracza¢ 5 m3/dobe,
» Wydajnos¢ pompy czerpigcej wode ze studni nie wigksza niz 1,5 m3/h.

Woda ze studni bedzie pobierana za pomoca pompy gigbinowej, a nastepnie
przekazywana do zbiornika hydroforowego potaczonego z wewnetrzng instalacja.

Studnia powinna by¢ wyposazona w szczelng pokrywe zelbetowg z otworem na wiaz
zeliwny z otworami wentylacyjnymi. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wywiewnik wentylacyjny.
Teren w promieniu 1 m wokot studni powinien by¢ utwardzony, np. wylewka cementowsa lub
brukiem ze spadkiem 1% od studni. Schemat wykonania studni przedstawiono w cze¢sci
rysunkowej projektu wykonawczego.

Roboty wiertnicze musza by¢é prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, a
teren wiercenia powinien by¢ zabezpieczony przez wykonawce zgodnie z wymogami prawa
geologicznego i gdrniczego.

Otwor studni po wywierceniu powinien by¢ obudowany, a teren woko6t niego
zabezpieczony.

1.7. Warunki wykonania instalacji zewnetrznych

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trasy rurociaggdw, repery wysokosciowe i istniejace
uzbrojenie winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem robdt w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ uzytkownika kolidujacych sieci, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem. W
miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie i
recznie. W rejonach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie.

W przypadku wystapienia wéd gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ w celu
umozliwienia wykonania montazu na sucho. Szerokos¢ wykopu powinna wynosié¢ 2x300-
600mm. Przez caty czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP. Montaz wykona¢ nalezy w temperaturze dodatniej ( > +10C). Do
zasypania utozonego rurociagu przystapi¢ po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociagi uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z
zaprojektowanym spadkiem. W wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku
srednioziarnistego. Po utozeniu przewoddéw nalezy wykona¢ obsypke z piasku
srednioziarnistego do wysokosci gornego sklepienia rury. Obsypke wykonywaé¢ warstwami o
grubosci min. 15cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem, tak aby nie doszio do
przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ min. 90% wg Proctora.
Zasypke rurociggu wykonac¢ z piasku srednioziarnistego, zageszczajac ja warstwami, do
uzyskania stopnia zageszczenia 90% wg Proctora. Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym,
zageszczajac warstwami o grubosci 15-20cm do uzyskania stopnia zageszczenia 95% wg
Proctora z jednoczesna rozbidrka deskowan i rozpor scian wykopu.

22



Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy
zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikdw, ktorych przewody znajduja sie na trasie wykopu, o
terminie rozpoczecia rob6t w celu szczegdtowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow. Zniszczong w trakcie robot ziemnych
nawierzchni¢ nalezy odbudowac¢. Dla skrzyzowan z ciggami pieszymi nad wykopami wykonaé
obarierowane ktadki.

Wszelkie roboty przy budowie rurociggu kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonac¢ przy zachowaniu warunkdéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywac¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami.

2. MATERIALY

Podany ,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytaczy i sieci musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
zobowiazany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami stosowanymi
Sg:

a) grunt z wykopu,

b) grunt z dokopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),

c) cement wg PN-B-19701:1997,

d) piasek wg PN-B-11113:1996,

e) zwir wg PN-B-11111:1996,

f) kamien famany wg PN-B-11112:1996,

g) grodzice (pale szalunkowe) - elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych, zgodne z
PN-86/H-93433,

h) inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ Wszystkie wyroby budowlane
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodita wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.3. Materiaty stosowane - roboty montazowe

Charakterystyka systemu kanalizacji zewngetrznej z PCV:

System kanalizacji zewngtrznej z PVC-U charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia
chemiczng na dziatanie sciekdw zaréwno z gospodarstw domowych, jak rowniez na wigkszos¢
sciekdw przemystowych. Ustalono, ze odpornosé¢ na scieki, od kwaséw (pH 2) do zasad (pH
12), jest dobra zaréwno dla rur, ksztattek, studzienek, jak i gumowych uszczelek.

Podana tam tabela okresla klasyfikacje odpornosci zadowalajacej, ograniczonej i
niezadowalajacej. Po przegladzie tabeli mozna stwierdzi¢, ze PVC nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) wystepujacych w ilosciach,
wyraznych (niesladowych)

System kanalizacji zewngtrznej z rur, ksztattek i studzienek z PVC-U, przeznaczony jest
do odprowadzania $ciekéw komunalnych i wdd deszczowych do oczyszczalni sciekéw lub do
innych odbiornikow z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak rowniez w
budownictwie ogélnym i przemystowym.

Dzieki kompleksowosci system spetnia wysokie wymagania, stawiane tego typu
przewodom:

a) trwatosé¢ rur minimum 50 lat;

b) przewody z PVC-U maja bardzo gtadkie scianki, co wpltywa na:

- nieodktadanie sie osaddéw w taki sposob, jak w rurach z tradycyjnych materiatéw,

- znacznie mniejszg mozliwo$¢ powstawania zatorow,

- mniejsze opory hydrauliczne przeptywajacych sciekdw.

c) wysoka szczelnosé¢ potaczen kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, ze nie
wystapi zjawisko eksfiltracji (przesigkania sciekOw przez ztacza do gruntu), jak réwniez
infiltracji wod gruntowych (przedostawania si¢ ich do srodka rurociaggow).

d) Stwierdzono przy tym, ze korzenie drzew i roslin nie wrastaja do srodka rur poprzez bardzo
szczelne potaczenia kielichowe

e) mniejszy ciezar rur - kilkakrotnie mniejszy niz rur betonowych, kamionkowych czy
zeliwnych pozwala na tatwe ukladanie rur o standardowych dtugosciach (6 m) bez
specjalnych urzadzen dzwigowych, utatwiajgcych opuszczanie rur do wykopu; radykalnie
zmienia to sposob prowadzenia robdt ziemnych, ograniczajac czesto koniecznos¢ obnizenia
poziomu wdd gruntowych ze wzgledu na szybkie prowadzenie robdt montazowych w
przygotowanych wykopach,

f) mozliwos¢ stosowania studzienek mato wymiarowych o srednicy 600 mm, ktére maja
fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych uktadach
przeptywowych, co pozwala na ich obstuge (czyszczenie) i przeglad przewodéw z
powierzchni terenu przy pomocy samochodow WUKO z elastycznym przewodem
zakonczonym dyszg, ktéra woda pod wysokim cisnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia
zanieczyszczenia.

Charakterystyka systemu przytacza wodociagowej z PE

Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych do wody pitnej, cechowane
na cisnienie 1,6 MPa, zgrzewane doczotowo i elektrooporowo. Do zmiany kierunkow i
wielkosci (przetaman) spadkow wykorzysta¢ naturalng sprezystosé rur PE. Promien gigcia rur
zalezny jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robdt technologicznych. Zmiany
kierunku przewodu pod katem 90° wykonywa¢ z wykorzystaniem kolan lub tukéw 2*45°,

Potaczenia rurociggbéw i armatury kotnierzowej wykona¢ z zastosowaniem srub ze stali
nierdzewnej. Armature nalezy zaznaczy¢ na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi
w widocznym miejscul.
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Pod armatura tj. zasuwami zastosowac bloki podporowe. Armature na sieci oznakowac
w sposéb trwaty, zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia przewoddw wodociggowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna
plastikowa w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym
wktadem metalowym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. SzczegOtowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujagcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych , a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotow grzewczych nie
powinna by¢ mniejsza niz Im. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy
bra¢ pod uwage cigzar opakowan, aby skitadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy
bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0goblne” w pkt. 5.
5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkdow i kotkdw krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodetg z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zinwentaryzowac¢ i trwale oznaczy¢ w
terenie przebieg istniejacego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia
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nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru

Przed przystgpieniem do robOt nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw , aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbgdne badania i
sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci
podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia
budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe organa
administracji panstwowej oraz Zamawiajacego.

Odwaodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie woéd przesaczajacych sie i wadd
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtgbnego
wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.
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5.5. Wykopy
5.5.1. Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 miazszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych sie¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robdét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zaggscic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

b) spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowana rzedna dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), nie
wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym,

d) zdnawykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢ i przystapi¢ do wykonywania
podtoza,

e) w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu,

f) grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastgpujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu,

g) poditoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miarg uktadania kolejnych
odcinkéw rurociaggu, Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopow

Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
przenosnych szalunkow ptytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym
wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegélnych
warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek
lub pospoétka), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna
przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 30 mm,
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b) materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

c) w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

d) obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac,
grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza
niz 30 cm,

e) obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

f) niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu wynikow Prob w zakresie zakonczonego posadowienia rurociaggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

a) wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

b) wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze by¢ za zgoda Inspektora Nadzoru\
Kierownika projektu lekka sonda SD-10, stuzaca do oceny i kontroli stanu zaggszczenia
gruntoéw piaszczystych do gtebokosci max. 10 m. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czegs¢ 2.Zatacznik;
Warszawa,1998.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢
dostosowana do metody jego zaggszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku uzycia
sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie
powietrzno-suchym lub gdy zalegaja ponizej zwierciadta wody , o ile wstepne préby dadza
pozytywne wyniki.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci:

a) w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych: +0 % - 2,0 %

c) w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % — 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen
wigcej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokosc¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe obejmuja usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
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odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow
poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t montazowych

W obrebie wykonywanych robot wystepuje podziemna infrastruktura uwidoczniona na
rysunku PZT, jednakze moze pojawic¢ si¢ inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w
obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia wykonywac sposobem recznym. Przed
przystapieniem do robo6t ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomié
uzytkownikow sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania rob6t. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach energetycznych,
przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowac¢ na kablach ostony dwudzielne
typu Arot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przed rozpoczgciem robot ziemnych:

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od
Zamawiajacego Dokumentacje robot ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w
terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty
ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robot
powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

a) analiz makroskopowych,

b) wilgotnosci gruntu,

c) maksymalnego cig¢zaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
d) wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

e) stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe,
nalezy zapewni¢ statg wspétprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne
badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien
wykona¢ terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych
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w miejscu robdt ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie
od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:
a) dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

b) wiercen gruntu do gt¢cbokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otwordéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymaganag dla
wykonawcy robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegOtowe przez jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protokot
powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy
dokona¢ kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniccie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami
gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie robot ziemnych

Kontrola prawidtowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w
trakcie wykonywania wykopdw i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola
koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot
ziemnych:

a) Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopow pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow,
stan rozparcia i podparcia scian wykopdéw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w
wykopie) prawidtowosé odwodnienia wykopu oraz dokladnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacja geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

b) Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robot ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypéw. Odbioru
podtoza przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,
aby unikna¢ zmiany stanu gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

c) Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé w trakcie zasypywania wykopow i
po jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie
zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia wynikow badan zagegszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. 1los¢ i
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d)

f)

9)

czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest
okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na: jakos¢ gruntdw wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania
poszczegblnych warstw gruntu oraz doktadnos$¢ zageszczania poszczegélnych warstw. W
szczeg6lnosci nalezy sprawdza¢: przydatnos¢ wbudowanych gruntéw do wykonania
nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegélnych gruntéw w nasypie i odwodnienie
nasypow oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu
lub metoda poréwnania modutéw odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace
ciaggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia robét,
az do zasypania wykopow.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomoca pomiarow.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych lub obiektow przed naptywem
wody polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod
opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. Z kazdego
sprawdzenia robdt zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie
odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych
przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.

6.4. Kontrola jakosci robét montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlega¢ beda:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

m)

n)

zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm;

podsypka — zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie

wyprofilowania dna

montaz kanatow i rurociaggow:

utozenie rur na dnie wykopu,

odchylenie osi rur,

odchylenie spadku,

zmiana Kierunku rur,

taczenie rur;

montaz studzienek kanalizacyjnych

prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,

obsypka strefy— zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiarOw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania

szczelnos¢ kanatu i rurociggow.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0gdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogolne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 10.
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SST-02.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
wewngetrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z budowg budynku ustugowego - biurowo-socjalnego, dziatka nr 202/2, obreb 0014
Makowa, Makowa, gmina Fredropol.

Zakres robot objetych SST:

e) instalacja wodociggowa wody zimnej, c.w.u.,
f) instalacja kanalizacji sanitarnej,

g) instalacja grzewcza.

1.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace robot - instalacji wody zimnej, c.w.u.

Zasilanie budynku w wode zimng odbywac si¢ bedzie poprzez przytacze wodociggowe
zasilane ze studni wierconej. Instalacje wyposazy¢ w zestaw hydroforowy skladajacy si¢ z:
pompy gicbinowej np. Wilo TWU4 lub réwnowaznej; zbiornika hydroforowego,
przeponowego 50dm? np. Aquasystem lub rownowaznej; zabezpieczenia przed praca na sucho
(przekaznik SLW i dwie sondy poziomu cieczy); wylacznika cisnieniowego PM5 np.
Italtecnica lub réwnowaznej; manometru; zaworu zwrotnego; dodatkowo za zestawem
zainstalowac filtr siatkowy i zawér odcinajacy.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub
PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw
sztucznych.

Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po wierzchu
w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem w kierunku przytagcza wody, réwnolegle z
pionami wody cieptej. W miejscach przejscia rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢ lokalizowa¢ potaczen
przewodow.

Na wszystkich odejsciach wody zainstalowaé zawory odcinajace, co zapewni sprawne
usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie. Podejscia wykona¢
nalezy za pomoca odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do sciany. Przed
ztaczkami do weza nalezy zamontowa¢ izolator przeptywdw zwrotnych. Przewody izolowac
przed skraplaniem sie¢ pary wodnej otuling grub. min. 9 mm. Proba instalacji zimnej wody
zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajace, jednouchwytowe z nieruchoma
wylewka i zaworami odcinajacymi.

Sptukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomoca zaworéw czasowych typu PRESTO.
Baterie i zawory powinny posiadac system antyblokujacy uniemozliwiajacy blokowanie baterii
W pozycji otwartej. W pomieszczenu z pisuarem nalezy zamontowa¢ kratke sciekows i zawor
ze ztaczka do weza.

Instalacje wody cieptej wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy i
piony prowadzi¢ réwnolegle z woda zimna, rozprowadzi¢ w budynku wg. zatgczonych
rysunkow.

Instalacje c.w.u. podda¢ prdbie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia
roboczego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. O
pojemnosci V=200 dm3 zasilanym w ciepto z pompy ciepta wspdlnej na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i cisnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 12 dm3 oraz zaworem bezpieczenstwa 6,0
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bar dn 20.

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

1.3. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego poprzez
projektowane przylacze. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "'S" koloru pomaranczowego, stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych. Kanaty pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wigczenia nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek
0 kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedna dymensje¢ wickszych. W miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem, a tuleja nalezy wypelni¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ min. 2cm powyzej posadzKki.

Piony prowadzone beda przy scianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia
po wierzchu scian, pod tynkiem i w podtodze. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é rurg
wywiewna. Na wszystkich pionach zamontowac ksztattki rewizyjne.

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepta wiaczy¢ do kanalizacji wewnetrznej. W celu
umozliwienia bezpiecznego odptywu kondensatu odptyw kondensatu nalezy utozy¢ w taki
sposob, aby nie mogt ulec zamarznieciu. Przed syfonem pod pompa ciepta zainstalowac
samoregulujaca grzatke odptywu kondensatu o mocy ok. 200W.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armature np. firmy KOLO NOVA lub réwnowaznej. Zlewozmywaki szafkowe ze stali
nierdzewnej satynowanej z baterig typu stojacego.

1.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano wodne ogrzewanie podilogowe we wszystkich
pomieszczeniach.

Obliczenia, srednic, rozmieszczenie petli grzewczych i rozstawy przewoddw, oraz
dobor armatury wykonano przy pomocy programu InstalTherm firmy Instal.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych (z ostong
antydyfuzyjng) taczonych przez zacisk z nasuwanym 0siowo mosigznym pierscieniem.
Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz czesciowo w
podtodze w warstwie styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla
umozliwienia ruchu spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej (adekwatnej do
wielkosci rury). Piony prowadzi¢ po wierzchu scian lub wku¢ za zgoda konstruktora budynku.
Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomigdzy tuleja i przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach
przejs¢ przez sciang nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy
ja poddac¢ prdbie szczelnosci na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukaé.
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Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzajace
zlokalizowane na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz w najwyzszych punktach
instalacji. Spust wody centralnie oraz poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01
za pomocg uchwytéw, zawiesi, lub wspornikbw wg KESC-88/1.9.1 oraz wedtug zalecen
producenta rur.

Projektowana instalacja c.o. pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego o pojemnosci
12dm?3 i zaworu bezpieczenstwa na cisnienie 3,0 bar.

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywala poprzez zatamania,
odgatezienia i boczne wygigcie rur.

Ogrzewanie podtogowe projektuje si¢ w wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda o obnizonych parametrach 39°/30°C.

Poszczegolne petle beda zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Rozdzielacz
umieszczony bedzie w skrzynce podtynkowej. Petle grzewcze nalezy wykonaé z rur
wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng o srednicy dz16x2,0 utozonych w ukladzie
slimakowym lub meander wg rysunkdw rzutow pomieszczen. Przy $cianach stosowaé tasmy
izolacyjne. Przy ukladaniu petli zachowa¢ odstep min. 7 cm od s$cian zewnetrznych.
PoszczegOlne ptyty grzewcze oddzieli¢ dylatacja.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta np. LIA 0608HWCF M lub
rownowazna. Jest to rewersyjnej pompy grzewcza typu split o mocy 6kW skiadajaca si¢ z
jednostki zewngetrznej oraz jednostki wewnetrznej, stojacej z wbudowanymi komponentami
instalacyjnymi oraz zintegrowanego zasobnika c.w.u. (poj. 200 [). Dodatkowo uktad
wyposazony bedzie w wiszacy zbiornik buforowy (poj. 50 I) np. PSP 50E lub réwnowazny.

Pompa ciepta wykorzystywac¢ bedzie czynnik chtodniczy R32 o wspotczynniku GWP=
675.

Nadzor nad pracag pompy sprawowaé bedzie automatyka z dotykowym panelem
obstugowym np. NWPM Touch lub rownowazny.

Przytacza od strony grzewczej przy jednostce wewnetrznej sa zaopatrzone w gwint
zewnetrzny ptasko uszczelniajacy 3/4”.

Przed wykonaniem przytaczy pompy ciepta od strony wody grzewczej instalacja
grzewcza powinna zosta¢ przeptukana w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen, resztek
materiatdw uszczelniajacych itp.

Po wykonaniu montazu od strony ogrzewania instalacje grzewcza nalezy napetnic i
odpowietrzy¢ oraz sprawdzi¢ jej szczelnosé.

Podczas napetniania instalacji nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- surowa woda do napetniania i uzupelniania musi mie¢ jakos¢ wody pitnej (bezbarwna,
klarowna, bez osaddw)

- woda do napetniania i uzupetniania musi by¢ przefiltrowana (wielko$¢ porow maks. 5 um).

W przypadku zastosowania wody demineralizowanej nalezy wykluczy¢ przekroczenie
minimalnej dozwolonej wartosci pH 7,5 (minimalna dopuszczalna wartos¢ dla miedzi). Nizsza
wartos¢ moze doprowadzi¢ do zniszczenia pompy ciepta.

Zbiornik buforowy i sie¢ grzewcza nalezy napeinia¢ przez zawor napetniajacy i
spustowy na jednostce wewngtrznej. Odpowietrzanie uktadu hydraulicznego pompy ciepta
odbywa si¢ poprzez automatyczny zawor odpowietrzajacy znajdujacy si¢ na grupie pomp
jednostki wewnetrznej.
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Podczas montazu rur czynnika chtodniczego nalezy speini¢ okreslone warunki w
odniesieniu do dtugosci oraz podwyzszenia rur:

Po wykonaniu systemu rurowego nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody przy uzyciu
odpowiednich srodkéw pod katem szczelnosci i przeprowadzi¢ badania szczelnosci wytacznie
z suchym azotem. Nalezy uwazaé, aby podczas badania szczelnosci nigdy nie wywiera¢ na
instalacje wigkszego cisnienia niz podane w instrukcji badz na tabliczkach znamionowych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
C) narzedzia do cigcia rur,

d) narzedzia do gigcia rur,

e) narzedzia do zaciskania,

f) zatyczki do prob cisnieniowych,

g) wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. SzczegoOtowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujagcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowg powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodow powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0goblne” w pkt. 5.

5.2. Montaz rurociagOw - prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

a) przygotowanie wszystkich przepustow. Otwory te musza by¢ o 50mm wieksze niz element
w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

b) wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Przewody rozprowadzajace w pomieszczeniach wspdlnej komunikacji prowadzi¢ pod
stropem i na $cianach budynku. Wsporniki i podwieszenia wykonywaé z elementow
ocynkowanych. Migdzy rure a obejme¢ stosowaé uszczelki gumowa EPDM. Zabezpieczy¢
antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z karta zabezpieczenia dla
rurociggow.

Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajacy i powrotny utozone obok siebie powinny by¢ prowadzone
rownolegle.

5.3. Montaz rur wielowarstwowych

Rurociagi z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna taczonych przez zacisk z
nasuwanym 0siowo mosieznym pierscieniem. Przewody do prowadzi¢ w podtodze w warstwie
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu
spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzi¢ po
wierzchu s$cian lub wkué¢ za zgoda konstruktora budynku. Gléwne przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku zrédta ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy tuleja i przewodem
wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy
wykonywa¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na
zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Mocowanie rur do przegrod budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01 za
pomoca uchwytow, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 oraz wedilug zalecen
producenta rur.

5.54 Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i
zamknigcia. Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢
dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ $cisle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura), w
ktorej jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw w miejscach tatwo dostepnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczegdélnych
nastaw i ich ewentualna korekta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badan:

c) kontrola przejs¢ przez ciany,
d) kontrola zamontowania grzejnikéw,
e) kontrola przewodu.

6.3. Szczeg6towe wymagania dotyczace prob instalacji

Proby i badania instalacji nalezy przeprowadza¢ przed jej izolowaniem/malowaniem,
zastonigciem bruzd lub kanatow w ktdrych sa prowadzone przewody.

Badanie szczelnosci instalacji wodnych nalezy przeprowadza¢ woda, podczas odbiorow
czesciowych instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia cisnienia powyzej cisnienia
préby nawet chwilowo.

Proby cisnienia wykonywa¢ nalezy z wykorzystaniem manometru wzorcowego
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiaréw testowych. Manometr
powinien mie¢ srednicg 160mm, klasg doktadnosci 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy
od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢: 0,1 bar przy cisnieniu préby do
10 bar (0,01 MPa przy cisnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy cisnieniu wickszym (0,02 MPa przy
cisnieniu wigkszym).

Po wykonaniu préb instalacji sporzadzi¢ nalezy protokot potwierdzajacy wynik proby.
Nalezy sporzadzi¢ protokot rowniez z proby negatywnej z wskazaniem przyczyn przeciekow
oraz sposobu ich eliminacji.

6.3.1. Instalacja wodociaggowa

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie
moze by¢ przemarznigty.

W celu dokonania proby cisnienia instalacj¢ nalezy napetni¢ woda oraz doktadnie
odpowietrzyé. Probe szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan
szczelnosci instalacji, bez wzgledu na rodzaj materiatu, jest péttora raza wyzsze od cisnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x
1,5[bar] ale mnie mniej niz 10bar).

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe rgczng wyposazong W
zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. W przypadku braku
mozliwosci montazu manometru w najnizszym punkcie instalacji cisnienie wskazywane nalezy
przeliczy¢ tak aby nie przekroczy¢ cisnienia dopuszczalnego dla najnizszego odcinaka
instalacji.

Wymaganag wartos¢ cisnienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30minut od
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastgpnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
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przypadku wystapienia przeciekbw z proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania proby cisnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych
moze wystapi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscia tych przewodow.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej probie cisnienia przeprowadzonej z woda
zimna nalezy podda¢ badaniu przy cisnieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 60°C. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Obserwuje si¢ przy tym zmiany wydluzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytdw na instalacji. Instalacji w czasie proby
nie moze wykazywac roszenia.

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej bezcisnieniowej (grawitacyjnej) wykonac
nalezy z podziatem na dwa etapy:

Podejscia do przybordw sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw
bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny potaczen instalacji
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze
sprawdzi¢ nalezy poprzez napetnienie ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
oraz przeprowadzenie ogledzin potaczen instalacji celem wykluczenia przeciekdw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

8.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace odbioru robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru rob6t, polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

b) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

¢) bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku

d) minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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a) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcodw materiatow),

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

c) protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogolne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 10.

Opracowat:
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