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ST-00.00: WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w
obiektach budowlanych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

1) SST-01 – Prace w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych;
2) SST-02 – Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych.
Opis realizowanych elementów zadania wraz ze skróconymi informacjami na temat

zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. Przywołane w
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny być traktowane jako integralna część
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje
standardu, a nie określone ściśle marki w projekcie.

1.3. Określenia podstawowe

Niżej wymienione stwierdzenia, użyte w Specyfikacji Technicznej, należy rozumieć
następująco:
a) Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
b) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
c) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

d) Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i

urządzeniami,
- obiekt małej architektury.

f) Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.

h) Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych,
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

i) Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym,
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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j) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny, wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji
projektowej.

l) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

m) Inspektor Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

n) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

o) Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.

p) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcą i projektantem.

q) Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

r) Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

s) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

t) Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

u) Wyrób budowlany – wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

v) Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

w) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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x) Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej.

y) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, wydanych przez jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (właścicieli/ administratorów terenów, właścicieli urządzeń oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczęcie i
zakończenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Przekazaną przez Zamawiającego, tj.:
a) Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie

przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą dla
zrealizowanych robót umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w
trakcie realizacji budowy w tym między innymi: projekt powykonawczy, protokoły
odbioru, DTR urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodności.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej
wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenie ofertowej Robót..

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora
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Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
d) Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
e) Wykonawca dokona wszelkich czynności i prac niezbędnych do przygotowania

pomieszczeń do prowadzenia w nich robót budowlanych a w tym: usunie istniejące meble
z pomieszczeń i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrębie budynku. Meble opróżni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót.
g) nakazuje się codzienne porządkowanie pomieszczeń na koniec zmiany roboczej z resztek

materiałów oraz gruzu i pozostałych nieczystości.
h) po zakończeniu robót w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia według

wytycznych Inwestora.
i) sprzęt komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
c) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
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1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak instalacje wodociągowe, kable
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla pracowników i użytkowników poczty.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
kontraktu.

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.
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Kierownik budowy, powołany przez Wykonawcę, obowiązany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora
Nadzoru.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urządzi, będzie utrzymać podczas robót oraz zlikwiduje po wykonaniu
robót zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym związany, Wykonawca uwzględni
w cenie ofertowej, gdyż nie będzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w zaplecze socjalne dla pracowników
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały, użyte przez Wykonawcę, muszą odpowiadać warunkom,
określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny także być
zgodne z polskimi normami oraz posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub
znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dla potwierdzenia jakości użytych
materiałów, Wykonawca dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające
odpowiednią jakość.

Materiały podane w dokumentacji projektowej są jedynie propozycją. Wykonawca ma
prawo zastosować każdy inny równoważny wyrób po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i
Projektanta.

2.2. Źródła szukania materiałów

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z dostarczeniem materiałów na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiały pochodzące z rozbiórki

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostały ujęte w cenie ofertowej.

2.7. Oznakowanie wyrobów i materiałów

2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym oznacza się wyroby
nieobjęte systemem europejskim, którym nie można jeszcze oznakować systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być wprowadzane na rynki inne niż polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowiązany dołączyć informację zawierającą:
a) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b) identyfikację wyrobu, zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę

wg specyfikacji technicznej,
c) nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
d) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
e) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu.
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
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Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robót, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robót.

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje
się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
Część ogólną opisującą:
a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) sposób zapewnienia b.h.p.,
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
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6.2. Pomiary kontrolne

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i próby

Wszystkie badania, pomiary i próby będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów, badań lub prób, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub próby, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Książka obmiaru

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót Wykonawca przeprowadza po
zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1. – 6.6.3.
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu robót kwotą ryczałtową

W tym wypadku podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie
przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest
ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na
etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i
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wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót

W tym wypadku Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione

szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów

według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
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d) odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót
wyszczególnionych w Kontrakcie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym robót.

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny
zakończone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż
raz w miesiącu.

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz
gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru
końcowego robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót
z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową.

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich

wykonania
b) dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a) dokumentację projektową powykonawczą,
b) uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,
c) receptury i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,
f) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i

materiałów,
g) operat techniczny,
h) dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów

kontraktowych.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny

Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót.

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji.

8.7. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji.

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt

Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest
ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia.
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9.2. Wartość ryczałtowa winna uwzględniać:

a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów,

opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci,
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

h) inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogólne gdy podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
a) robociznę bezpośrednią,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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g) niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów,
opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci,
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty

h) wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym
także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego
przekazaniem) i inne,

i) inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-85/B-01700: 1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów Katalog
wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Az1)
PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (Zmiana Az1)
PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obl. zapotrz. na wodę do celów p.poż.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10720: 1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania przy odbiorze
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziaływanie na środowiska
PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe.
PN-EN 752-7: 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności
obwodowej.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-80/C-
89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne
PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badań
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1.
Postanowienia ogólne i wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej.
Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000
PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące uszczelek
złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i dotyczące uszczelek złączy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających. Część 4. Uszczelki
odlewane z poliuretanu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z poźn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
poźn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
2009.178.1380 j. t. z poźn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. 2000.122.1321 z późn. zm.),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z późn.
zm.),

10.3. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNĘTRZNYCH
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 „Prace w zakresie instalacji sanitarnych
zewnętrznych” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót,
związanych z budową budynku usługowego - biurowo-socjalnego, działka nr 202/2, obręb 0014
Makowa, Makowa, gmina Fredropol.
Zakres robót objętych SST:
a) przyłącze wodociągu,
b) przyłącze kanalizacji,
c) zbiornik bezodpływowy,
d) studnia wiercona,

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - przyłącze wodociągu

Przyłącze wodociągu  projektuje się zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych
klasy PE 100  /SDR-11/ o średnicy dz 32x3,0mm PE na ciśnienie 1,6 MPa  /PN-16/.  Łączenie
przewodów i kształtek za pomocą złączek ISO i zgrzewania elektrooporowego. Włączenie
projektuje się w projektowanej studni wierconej.  Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku
w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Przed oddaniem do użytku wodociąg należy przepłukać i poddać próbie szczelności na
ciśnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociąg  ułożyć ze spadkiem i na głębokości jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubości 10 cm. Przewody dz 32 PE ze stalowymi dn 25 łączyć kształtką przejściową
stal - PE.

1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – przyłącze kanalizacji

Trasa przyłącza kanalizacji przebiegać będzie po działce inwestora. Przyłącze
kanalizacji projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U (SN8) - średnica kanału  Ø160 - rury
lite. Łączenie rur za pomocą uszczelek gumowych. Na trasie przyłącza projektu się studnię
inspekcyjną Ø425 PP.

Wlot ścieków do zbiornika bezodpływowego - włączenie do za pomocą wkładki in situ.
Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku w rurze ochronnej dz 250 PVC.

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – zbiornik bezodpływowy

Projektu się zbiornik o pojemności 10m3, monolityczny, jednokomorowy,
wykonywany polietylenu. Ścianki zbiornika o grubości 10 mm, ożebrowane. Zbiornik posiadać
będzie wyprofilowane wypłaszczenie pod montaż rury dopływowej o średnicy Ø160.

Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod
zbiornik powinien mieć wymiary większe o min. 0,5 m od wymiarów zbiornika. Dno wykopu
należy wypoziomować, a następnie wykonać podsypkę pod zbiornik o warstwie min. 10 cm.
Podsypka powinna być wykonana z mieszaniny piasku z cementem w proporcji: 100 kg
cementu na 1 m³ piasku. Zbiornik należy obsypać płukanym żwirem o frakcji 16-32 mm.
Podczas montażu zbiornik zalewać stopniowo wodą. W przypadku pojawienia się wód
gruntowych podczas montażu należy wykonać drenaż odwadniający. Przy głębszym zakopaniu
niż projektowe 100cm należy wykonać płytę odciążającą.
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Zbiornik powinien mieć wykonane odpowietrzenie oraz przykręcaną pokrywę
gwarantującą bezpieczeństwo przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zbiornik bezodpływowy powinien posiadać aktualną krajową ocenę techniczną oraz
świadectwo jakości.

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – studnia wiercona

Woda będzie doprowadzona do budynku z projektowanej studni wierconej
zlokalizowanej zgodnie z częścią rysunkową opracowania na działce inwestora.
Przewiduje się studnię wierconą o następujących założeniach:
• Maksymalna głębokość studni do 30 m,
• Pobór wody nie będzie przekraczać 5 m3/dobę,
• Wydajność pompy czerpiącej wodę ze studni nie większa niż 1,5 m3/h.

Woda ze studni będzie pobierana za pomocą pompy głębinowej, a następnie
przekazywana do zbiornika hydroforowego połączonego z wewnętrzną instalacją.

Studnia powinna być wyposażona w szczelną pokrywę żelbetową z otworem na właz
żeliwny z otworami wentylacyjnymi. Studnię należy wyposażyć w wywiewnik wentylacyjny.
Teren w promieniu 1 m wokół studni powinien być utwardzony, np. wylewką cementową lub
brukiem ze spadkiem 1% od studni. Schemat wykonania studni przedstawiono w części
rysunkowej projektu wykonawczego.

Roboty wiertnicze muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, a
teren wiercenia powinien być zabezpieczony przez wykonawcę zgodnie z wymogami prawa
geologicznego i górniczego.

Otwór studni po wywierceniu powinien być obudowany, a teren wokół niego
zabezpieczony.

1.7. Warunki wykonania instalacji zewnętrznych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych trasy rurociągów, repery wysokościowe i istniejące
uzbrojenie winno być wyznaczone przez uprawnionego geodetę.

Przed rozpoczęciem robót w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy
powiadomić użytkownika kolidujących sieci, roboty prowadzić pod jego nadzorem. W
miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie i
ręcznie. W rejonach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykopy należy odwodnić w celu
umożliwienia wykonania montażu na sucho. Szerokość wykopu powinna wynosić 2x300-
600mm. Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP. Montaż wykonać należy w temperaturze dodatniej ( > +10C). Do
zasypania ułożonego rurociągu przystąpić po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociągi układać na wyrównanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z
zaprojektowanym spadkiem. W wykopie należy wykonać podsypkę z piasku
średnioziarnistego. Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę z piasku
średnioziarnistego do wysokości górnego sklepienia rury. Obsypkę wykonywać warstwami o
grubości min. 15cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do
przemieszczenia rury. Stopień zagęszczenia osypki powinien wynosić min. 90% wg Proctora.
Zasypkę rurociągu wykonać z piasku średnioziarnistego, zagęszczając ją warstwami, do
uzyskania stopnia zagęszczenia 90% wg Proctora. Resztę wykopu zasypać gruntem rodzimym,
zagęszczając warstwami o grubości 15-20cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% wg
Proctora z jednoczesną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem należy
zawiadomić instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się na trasie wykopu, o
terminie rozpoczęcia robót w celu szczegółowego wyznaczenia trasy istniejących urządzeń oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia użytkowników. Zniszczoną w trakcie robót ziemnych
nawierzchnię należy odbudować. Dla skrzyżowań z ciągami pieszymi nad wykopami wykonać
obarierowane kładki.

Wszelkie roboty przy budowie rurociągu kanalizacji należy wykonać zgodnie z
zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonać przy zachowaniu warunków BHP oraz
prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami.

2. MATERIAŁY

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłączy i sieci muszą posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca
zobowiązany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie
z ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST materiałami stosowanymi
są:
a) grunt z wykopu,
b) grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),
c) cement wg PN-B-19701:1997,
d) piasek wg PN-B-11113:1996,
e) żwir wg PN-B-11111:1996,
f) kamień łamany wg PN-B-11112:1996,
g) grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali

konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z
PN-86/H-93433,

h) inne materiały niezbędne umocnienia wykopów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i

jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ Wszystkie wyroby budowlane
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
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2.3. Materiały stosowane - roboty montażowe

Charakterystyka systemu kanalizacji zewnętrznej z PCV:
System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U charakteryzuje się wysoką odpornością

chemiczną na działanie ścieków zarówno z gospodarstw domowych, jak również na większość
ścieków przemysłowych. Ustalono, że odporność na ścieki, od kwasów (pH 2) do zasad (pH
12), jest dobra zarówno dla rur, kształtek, studzienek, jak i gumowych uszczelek.

Podana tam tabela określa klasyfikacje odporności zadowalającej, ograniczonej i
niezadowalającej. Po przeglądzie tabeli można stwierdzić, że PVC nie jest odporny na działanie
rozpuszczalników organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) występujących w ilościach,
wyraźnych (nieśladowych)

System kanalizacji zewnętrznej z rur, kształtek i studzienek z PVC-U, przeznaczony jest
do odprowadzania ścieków komunalnych i wód deszczowych do oczyszczalni ścieków lub do
innych odbiorników z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak również w
budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Dzięki kompleksowości system spełnia wysokie wymagania, stawiane tego typu
przewodom:
a) trwałość rur minimum 50 lat;
b) przewody z PVC-U mają bardzo gładkie ścianki, co wpływa na:
- nieodkładanie się osadów w taki sposób, jak w rurach z tradycyjnych materiałów,
- znacznie mniejszą możliwość powstawania zatorów,
- mniejsze opory hydrauliczne przepływających ścieków.
c) wysoka szczelność połączeń kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, że nie

wystąpi zjawisko eksfiltracji (przesiąkania ścieków przez złącza do gruntu), jak również
infiltracji wód gruntowych (przedostawania się ich do środka rurociągów).

d) Stwierdzono przy tym, że korzenie drzew i roślin nie wrastają do środka rur poprzez bardzo
szczelne połączenia kielichowe

e) mniejszy ciężar rur - kilkakrotnie mniejszy niż rur betonowych, kamionkowych czy
żeliwnych pozwala na łatwe układanie rur o standardowych długościach (6 m) bez
specjalnych urządzeń dźwigowych, ułatwiających opuszczanie rur do wykopu; radykalnie
zmienia to sposób prowadzenia robót ziemnych, ograniczając często konieczność obniżenia
poziomu wód gruntowych ze względu na szybkie prowadzenie robót montażowych w
przygotowanych wykopach,

f) możliwość stosowania studzienek mało wymiarowych o średnicy 600 mm, które mają
fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych układach
przepływowych, co pozwala na ich obsługę (czyszczenie) i przegląd przewodów z
powierzchni terenu przy pomocy samochodów WUKO z elastycznym przewodem
zakończonym dyszą, która wodą pod wysokim ciśnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia
zanieczyszczenia.

Charakterystyka systemu przyłącza wodociągowej z PE
Przyłącze zaprojektowano z rur i kształtek polietylenowych do wody pitnej, cechowane

na ciśnienie 1,6 MPa, zgrzewane doczołowo i elektrooporowo. Do zmiany kierunków i
wielkości (przełamań) spadków wykorzystać naturalną sprężystość rur PE. Promień gięcia rur
zależny jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robót technologicznych. Zmiany
kierunku przewodu pod kątem 90º wykonywać z wykorzystaniem kolan lub łuków 2*45º.

Połączenia rurociągów i armatury kołnierzowej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali
nierdzewnej. Armaturę należy zaznaczyć na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi
w widocznym miejscu.
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Pod armaturą tj. zasuwami zastosować bloki podporowe. Armaturę na sieci oznakować
w sposób trwały, zgodnie z normą PN-86/B-09700 „ Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia przewodów wodociągowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokości 0,3 m nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną
plastikową w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm z napisem „WODOCIĄG” i zatopionym
wkładem metalowym.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzęt stosowany

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać produkty przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych , a odległość od grzejników i przedmiotów grzewczych nie
powinna być mniejsza niż 1m. W przypadku składowania w kartonach (pudłach itp.) należy
brać pod uwagę ciężar opakowań, aby składowany materiał nie uległ zniszczeniu przy
bezpośrednim układaniu opakowań jedno na drugim.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości,
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku,
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” w pkt. 5.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zinwentaryzować i trwale oznaczyć w
terenie przebieg istniejącego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyższego uzbrojenia
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należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela danej sieci. Sposób
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy należy uzgodnić z ich użytkownikami.

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej
3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru

Przed przystąpieniem do robót należy zainstalować urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów , aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do
uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury
gruntów w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i
sporządzi projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości
podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia
budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe organa
administracji państwowej oraz Zamawiającego.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego
wykopów (igłofiltry, igłostudnie) i powierzchniowego.
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5.5. Wykopy

5.5.1. Wykonanie wykopów

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących,
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed
przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:
a) wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody

z wykopu w dół po jego dnie,
b) spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od

projektowanego o około 20 cm,
c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości

ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od rodzaju gruntu), nie
wybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym,

d) z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do wykonywania
podłoża,

e) w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia,
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne należy prowadzić starannie i możliwie szybko nie trzymając zbyt długo otwartego
wykopu,

f) grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem podłoża
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, gdy doszło do
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia rurociągu,

g) podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych
odcinków rurociągu, Metoda wykonania wykopu – 70% kubatury przy pomocy sprzętu
mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopów

Obudowa wykopu – pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza się stosowanie
przenośnych szalunków płytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy maksymalnym
wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych
warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:
a) obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu

powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek
lub pospółka), którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna
przekraczać 10 % nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 30 mm,
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b) materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału,

c) w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad
rurą można użyć ubijaków drewnianych,

d) obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając,
grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa
niż 30 cm,

e) obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu,
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

f) niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociąg z samochodów wywrotek

Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu wyników Prób w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.
Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach:
a) wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu,
b) wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu.

Do wyznaczenia wskaźnika zagęszczenia użyta może być za zgodą Inspektora Nadzoru\
Kierownika projektu lekka sonda SD-10, służąca do oceny i kontroli stanu zagęszczenia
gruntów piaszczystych do głębokości max. 10 m. Badania przeprowadzić zgodnie z Instrukcją
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2.Załącznik;
Warszawa,1998.

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być
dostosowana do metody jego zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. W przypadku użycia
sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie
wstępnych prób na poletku doświadczalnym.

Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać także w stanie
powietrzno-suchym lub gdy zalegają poniżej zwierciadła wody , o ile wstępne próby dadzą
pozytywne wyniki.
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać wartości:
a) w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych: +0 % - 2,0 %
c) w mieszaninach popiołowo- żużlowych: +2,0 % – 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być
większe od 1 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń
więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm.
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek
starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i
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odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały
powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów
poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela
gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót montażowych

W obrębie wykonywanych robót występuje podziemna infrastruktura uwidoczniona na
rysunku PZT, jednakże może pojawić się inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w
obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonywać sposobem ręcznym. Przed
przystąpieniem do robót ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem należy powiadomić
użytkowników sieci o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Na odkrytych kablach energetycznych,
przy skrzyżowaniu z projektowanymi przewodami zamontować na kablach osłony dwudzielne
typu Arot.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości przed rozpoczęciem robót ziemnych:

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od
Zamawiającego Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w
terminach określonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty
ziemne lub budowle ziemną.

W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczęciem robót należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca robót
powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań:
a) analiz makroskopowych,
b) wilgotności gruntu,
c) maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie Proctora),
d) wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego,
e) stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe,
należy zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne
badania gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien
wykonać terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających
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w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robót.

Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie
od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za pomocą:
a) dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m,
b) wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla
wykonawcy robót charakterystykę gruntów.

W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania
szczegółowe przez jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół
powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy

dokonać kontroli ich wykonania.
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi

urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami
gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

6.3. Kontrola jakości w trakcie robót ziemnych

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w
trakcie wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola
końcowa).

W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót
ziemnych:
a) Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne urządzenia

podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu skarp, wykopów,
stan rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed rozpoczęciem robót w
wykopie) prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu
(usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków bezpieczeństwa
robót. W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.

b) Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w
projekcie należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru
podłoża przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów,
aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki
piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu
powinny być wpisywane do dziennika budowy.

c) Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania wykopów i
po jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie
zagęszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia wyników badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i
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częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia jest
określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy.

d) Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym zwróceniem
uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania
poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W
szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania
nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie
nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu
lub metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

e) Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i
odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające
ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia robót,
aż do zasypania wykopów.

f) Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów.

g) Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem
wody polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i odprowadzenia wód
opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. Z każdego
sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. Dokonanie
odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych
przy odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w czasie wykonywania robót.

6.4. Kontrola jakości robót montażowych

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Sprawdzeniu podlegać będą:
a) zgodność materiałów z wymaganiami norm;
b) podsypka – zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania,

sprawdzenie
c) wyprofilowania dna
d) montaż kanałów i rurociągów:
e) ułożenie rur na dnie wykopu,
f) odchylenie osi rur,
g) odchylenie spadku,
h) zmiana kierunku rur,
i) łączenie rur;
j) montaż studzienek kanalizacyjnych
k) prawidłowość położenia budowli w planie,
l) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,
m) obsypka strefy– zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz

wskaźnika zagęszczania
n) szczelność kanału i rurociągów.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10.
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SST-02.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 „Prace w zakresie instalacji sanitarnych
wewnętrznych” odnosi się do wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót,
związanych z budową budynku usługowego - biurowo-socjalnego, działka nr 202/2, obręb 0014
Makowa, Makowa, gmina Fredropol.
Zakres robót objętych SST:
e) instalacja wodociągowa wody zimnej, c.w.u.,
f) instalacja kanalizacji sanitarnej,
g) instalacja grzewcza.

1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót - instalacji wody zimnej, c.w.u.

Zasilanie budynku w wodę zimną odbywać się będzie poprzez przyłącze wodociągowe
zasilane ze studni wierconej. Instalację wyposażyć w zestaw hydroforowy składający się z:
pompy głębinowej np. Wilo TWU4 lub równoważnej; zbiornika hydroforowego,
przeponowego 50dm3 np. Aquasystem lub równoważnej; zabezpieczenia przed pracą na sucho
(przekaźnik SLW i dwie sondy poziomu cieczy); wyłącznika ciśnieniowego PM5 np.
Italtecnica lub równoważnej; manometru; zaworu zwrotnego; dodatkowo za zestawem
zainstalować filtr siatkowy i zawór odcinający.

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT lub
PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych.

Poziomy i piony prowadzić pod posadzką w warstwie styropianu oraz po wierzchu
w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem w kierunku przyłącza wody, równolegle z
pionami wody ciepłej. W miejscach przejścia rur przez ściany i stropy powinny być osadzone
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno się lokalizować połączeń
przewodów.

Na wszystkich odejściach wody zainstalować zawory odcinające, co zapewni sprawne
usuwanie awarii bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie. Podejścia wykonać
należy za pomocą odpowiednich tarczek ściennych na stałe przytwierdzonych do ściany. Przed
złączkami do węża należy zamontować izolator przepływów zwrotnych. Przewody izolować
przed skraplaniem się pary wodnej otuliną grub. min. 9 mm. Próba instalacji zimnej wody
zgodnie z przepisami na 1,5 ciśnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszające, jednouchwytowe z nieruchomą
wylewką i zaworami odcinającymi.

Spłukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomocą zaworów czasowych typu PRESTO.
Baterie i zawory powinny posiadać system antyblokujący uniemożliwiający blokowanie baterii
w pozycji otwartej. W pomieszczenu z pisuarem należy zamontować kratkę ściekową i zawór
ze złączką do węża.

Instalację wody ciepłej wykonać analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy i
piony prowadzić równolegle z wodą zimną, rozprowadzić w budynku wg. załączonych
rysunków.

Instalację c.w.u. poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 ciśnienia
roboczego.

Ciepła woda będzie przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. o
pojemności V=200 dm3 zasilanym w ciepło z pompy ciepła wspólnej na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. będzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i ciśnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemności 12 dm3 oraz zaworem bezpieczeństwa 6,0
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bar dn 20.
Przewody poziome i pionowe zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi

o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Izolację dobrać i wykonać zgodnie
z WT 2021.

1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z budynku odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego poprzez
projektowane przyłącze. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem
stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy
użyć rur i kształtek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do
budowy kanałów zewnętrznych. Kanały pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej
min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunków oraz włączenia należy wykonywać za pomocą kształtek
o kącie załamania nie większym, niż 45º.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy
wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większych. W miejscach tych nie może być
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją należy wypełnić szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać min. 2cm powyżej posadzki.

Piony prowadzone będą przy ścianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejścia
po wierzchu ścian, pod tynkiem i w podłodze. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą
wywiewną. Na wszystkich pionach zamontować kształtki rewizyjne.

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepła włączyć do kanalizacji wewnętrznej. W celu
umożliwienia bezpiecznego odpływu kondensatu odpływ kondensatu należy ułożyć w taki
sposób, aby nie mógł ulec zamarznięciu. Przed syfonem pod pompą ciepła zainstalować
samoregulującą  grzałkę odpływu kondensatu o mocy ok. 200W.

Przybory i wpusty podłogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armaturę np. firmy KOŁO NOVA lub równoważnej. Zlewozmywaki szafkowe ze stali
nierdzewnej satynowanej z baterią typu stojącego.

1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące robót – instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano wodne ogrzewanie podłogowe we wszystkich
pomieszczeniach.

Obliczenia, średnic, rozmieszczenie pętli grzewczych i rozstawy przewodów, oraz
dobór armatury wykonano przy pomocy programu InstalTherm firmy Instal.

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych (z osłoną
antydyfuzyjną) łączonych przez zacisk z nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem.
Przewody do rozdzielaczy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz częściowo w
podłodze w warstwie styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla
umożliwienia ruchu spowodowanego wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej (adekwatnej do
wielkości rury). Piony prowadzić po wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku.
Główne przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia
przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń
pomiędzy tuleją i przewodem wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach
przejść przez ścianę nie należy wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy
ją poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.
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Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzające
zlokalizowane na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego oraz w najwyższych punktach
instalacji. Spust wody centralnie oraz poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01
za pomocą uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 oraz według zaleceń
producenta rur.

Projektowana instalacja c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamkniętego naczynia wzbiorczego o pojemności
12dm3 i zaworu bezpieczeństwa na ciśnienie 3,0 bar.

Przewody poziome i pionowe zaizolować termicznie otulinami poliuretanowymi
o współczynniku przewodności cieplnej  = 0,04 W/mK. Izolację dobrać i wykonać zgodnie
z WT 2021.

Kompensacja wydłużeń termicznych będzie się odbywała poprzez załamania,
odgałęzienia i boczne wygięcie rur.

Ogrzewanie podłogowe projektuje się w wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.
Czynnikiem grzewczym będzie woda o obniżonych parametrach 39/30C.

Poszczególne pętle będą zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Rozdzielacz
umieszczony będzie w skrzynce podtynkowej. Pętle grzewcze należy wykonać z rur
wielowarstwowych z osłoną antydyfuzyjną o średnicy dz16x2,0 ułożonych w układzie
ślimakowym lub meander wg rysunków rzutów pomieszczeń. Przy ścianach stosować taśmy
izolacyjne. Przy układaniu pętli zachować odstęp min. 7 cm od ścian zewnętrznych.
Poszczególne płyty grzewcze oddzielić dylatacją.

ŹRÓDŁO CIEPŁA
Źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła np. LIA 0608HWCF M lub

równoważna. Jest to rewersyjnej pompy grzewcza typu split o mocy 6kW składająca się z
jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej, stojącej z wbudowanymi komponentami
instalacyjnymi oraz zintegrowanego zasobnika c.w.u. (poj. 200 l). Dodatkowo układ
wyposażony będzie w wiszący zbiornik buforowy (poj. 50 l) np. PSP 50E lub równoważny.

Pompa ciepła wykorzystywać będzie czynnik chłodniczy R32 o współczynniku GWP=
675.

Nadzór nad pracą pompy sprawować będzie automatyka z dotykowym panelem
obsługowym np. NWPM Touch lub równoważny.

Przyłącza od strony grzewczej przy jednostce wewnętrznej są zaopatrzone w gwint
zewnętrzny płasko uszczelniający 3/4”.

Przed wykonaniem przyłączy pompy ciepła od strony wody grzewczej instalacja
grzewcza powinna zostać przepłukana w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, resztek
materiałów uszczelniających itp.

Po wykonaniu montażu od strony ogrzewania instalację grzewczą należy napełnić i
odpowietrzyć oraz sprawdzić jej szczelność.
Podczas napełniania instalacji należy przestrzegać następujących zasad:
- surowa woda do napełniania i uzupełniania musi mieć jakość wody pitnej (bezbarwna,
klarowna, bez osadów)
- woda do napełniania i uzupełniania musi być przefiltrowana (wielkość porów maks. 5 µm).

W przypadku zastosowania wody demineralizowanej należy wykluczyć przekroczenie
minimalnej dozwolonej wartości pH 7,5 (minimalna dopuszczalna wartość dla miedzi). Niższa
wartość może doprowadzić do zniszczenia pompy ciepła.

Zbiornik buforowy i sieć grzewczą należy napełniać przez zawór napełniający i
spustowy na jednostce wewnętrznej. Odpowietrzanie układu hydraulicznego pompy ciepła
odbywa się poprzez automatyczny zawór odpowietrzający znajdujący się na grupie pomp
jednostki wewnętrznej.
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Podczas montażu rur czynnika chłodniczego należy spełnić określone warunki w
odniesieniu do długości oraz podwyższenia rur:

Po wykonaniu systemu rurowego należy sprawdzić wszystkie przewody przy użyciu
odpowiednich środków pod kątem szczelności i przeprowadzić badania szczelności wyłącznie
z suchym azotem. Należy uważać, aby podczas badania szczelności nigdy nie wywierać na
instalację większego ciśnienia niż podane w instrukcji bądź na tabliczkach znamionowych.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany

Potrzebny podstawowy sprzęt do wykonania robót:
c) narzędzia do cięcia rur,
d) narzędzia do gięcia rur,
e) narzędzia do zaciskania,
f) zatyczki do prób ciśnieniowych,
g) wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzęt stosowany

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania i składowania materiałów

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody
samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości,
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku,
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowę powinna być uprzednio sprawdzana na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę
łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych w pojemnikach.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodów powinny być
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” w pkt. 5.

5.2. Montaż rurociągów - prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują:
a) przygotowanie wszystkich przepustów. Otwory te muszą być o 50mm większe niż element

w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),
b) wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów.

Przewody rozprowadzające w pomieszczeniach wspólnej komunikacji prowadzić pod
stropem i na ścianach budynku. Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów
ocynkowanych. Między rurę a obejmę stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć
antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagające zgodnie z kartą zabezpieczenia dla
rurociągów.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe
do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilający i powrotny ułożone obok siebie powinny być prowadzone
równolegle.

5.3. Montaż rur wielowarstwowych

Rurociągi z rur wielowarstwowych z osłoną antydyfuzyjną łączonych przez zacisk z
nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem. Przewody do prowadzić w podłodze w warstwie
styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umożliwienia ruchu
spowodowanego wydłużaniem ułożyć w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzić po
wierzchu ścian lub wkuć za zgodą konstruktora budynku. Główne przewody poziome
prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła. Przejścia przewodów przez przegrody
budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, a przestrzeń pomiędzy tuleją i przewodem
wypełnić szczeliwem niepowodującym korozji. W miejscach przejść przez ścianę nie należy
wykonywać żadnych złączy. Po zmontowaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na
zimno i na gorąco oraz dwukrotnie wypłukać.

Mocowanie rur do przegród budowlanych wykonać zgodnie z BN-76/8860-01 za
pomocą uchwytów, zawiesi, lub wsporników wg KESC-88/1.9.1 oraz według zaleceń
producenta rur.

5.54 Montaż armatury

Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i
zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić
dogodny do niej dostęp obsługi. Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w
której jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych
punktach instalacji oraz na podejściach pionów w miejscach łatwo dostępnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niż zaproponowana w projekcie
obowiązkiem wykonawcy jest porównanie charakterystyk hydraulicznych poszczególnych
nastaw i ich ewentualna korekta.



38

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badań:

c) kontrola przejść przez ściany,
d) kontrola zamontowania grzejników,
e) kontrola przewodu.

6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące prób instalacji

Próby i badania instalacji należy przeprowadzać przed jej izolowaniem/malowaniem,
zasłonięciem bruzd lub kanałów w których są prowadzone przewody.

Badanie szczelności instalacji wodnych należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów
częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.

Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia
próby nawet chwilowo.

Próby ciśnienia wykonywać należy z wykorzystaniem manometru wzorcowego
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiarów testowych. Manometr
powinien mieć średnicę 160mm, klasę dokładności 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50% większy
od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 0,1 bar przy ciśnieniu próby do
10 bar (0,01 MPa przy ciśnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy ciśnieniu większym (0,02 MPa przy
ciśnieniu większym).

Po wykonaniu prób instalacji sporządzić należy protokół potwierdzający wynik próby.
Należy sporządzić protokół również z próby negatywnej z wskazaniem przyczyn przecieków
oraz sposobu ich eliminacji.

6.3.1. Instalacja wodociągowa

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą.
Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek nie
może być przemarznięty.

W celu dokonania próby ciśnienia instalację należy napełnić wodą oraz dokładnie
odpowietrzyć. Próbę szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie
przecieków wody lub roszenia. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań
szczelności instalacji, bez względu na rodzaj materiału, jest półtora raza wyższe od ciśnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x
1,5[bar] ale mnie mniej niż 10bar).

Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w
zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. W przypadku braku
możliwości montażu manometru w najniższym punkcie instalacji ciśnienie wskazywane należy
przeliczyć tak aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla najniższego odcinaka
instalacji.

Wymaganą wartość ciśnienia należy dwukrotnie podnosić w okresie 30minut od
pierwotnej wartości. Po dalszych 30minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa.
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W
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przypadku wystąpienia przecieków z próby szczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku.

W przypadku przeprowadzania próby ciśnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych
może wystąpić spadek ciśnienia spowodowany elastycznością tych przewodów.

Instalację wody ciepłej, po zakończonej próbie ciśnienia przeprowadzonej z wodą
zimną należy poddać badaniu przy ciśnieniu roboczym wodą ciepłą o temperaturze 60°C. Od
instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń
cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby
nie może wykazywać roszenia.

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej bezciśnieniowej (grawitacyjnej) wykonać
należy z podziałem na dwa etapy:

Podejścia do przyborów sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków
bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny połączeń instalacji
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

Kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze
sprawdzić należy poprzez napełnienie ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem
oraz przeprowadzenie oględzin połączeń instalacji celem wykluczenia przecieków.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

w przypadku
d) minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
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a) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów),

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
c) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,
b) protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
c) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupełnienia),
d) protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 10.

Opracował:


