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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospo-
darowaniem terenu – drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przy-
łącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek ze złożeniem na odkładzie do
pózniejszego wykorzystania.

m2

20,0*36,0 m2 720,000
 

RAZEM 720,000
2

d.1.
1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spy-
charek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ze złożeniem
na odkładzie do pózniejszego wykorzystania.

m2

poz.1 m2 720,000
RAZEM 720,000

3
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

12,0*11,0*0,15<wykop pod budynek> m3 19,800
(3,0*12,0+1,5*12,0*2+1,5*6,0*2)*0,95<wykop pod ławy> m3 85,500

RAZEM 105,300
4

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-
inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m w gruncie
kat. III-IV - zasypanie wykopów z zagęszczeniem

m3

(3,0*12,0+1,5*12,0*2+1,5*6,0*2)*0,95<wykop pod ławy>-(poz.
7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.17*0,18)

m3 54,913

RAZEM 54,913
5

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3

poz.4 m3 54,913
RAZEM 54,913

6
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów linio-
wych do 1 m3 wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-IV

m3

poz.3-poz.4 m3 50,387
RAZEM 50,387

1.2 FUNDAMENTY 
7

d.1.
2

KNR-W 2-
02 1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie  użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
gr. min. 10cm - Beton C8/10

m3

(9,9*2*0,7+10,4*4*0,7+0,8*0,6*2)*0,1<podkład pod ławy> m3 4,394
RAZEM 4,394

8
d.1.

2

KNR 0-20
0265-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m
w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) - Be-
ton C25/30 S3 W8 XC2

m3

ŁF-1 0,35*0,5*(9,70*2+10,40*4)+0,57*0,61*0,35*2<ława fundamen-
towa ŁF-1>

m3 10,918

RAZEM 10,918
9

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
- ściany fundamentowe.

m3

0,24*0,53*(7,84*2+10,66*3-0,24*11) +0,52*0,25*0,53*2<ścia-
na fundamentowa>

m3 5,864

RAZEM 5,864
10

d.1.
2

KNR 0-20
0269-07

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wa-
riant II (transport betonu pompą) -  Beton C25/30 S3 W8 XC2

m3

0,24*0,25*0,53*11<rdzeń R/1.01> m3 0,350
0,3*0,3*0,92*4<trzon T/1.01> m3 0,331
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RAZEM 0,681

11
d.1.

2

KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport beto-
nu pompą) -  Beton C25/30 S3 W8 XC2

m3

0,24*0,25*(7,84*2+10,66*3)+0,52*0,25*0,25*2<wieniec WF/1.
01>

m3 2,925

RAZEM 2,925
12

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-12 mm

t

(4*(9,6*2+11,3*4)+4*1,0*4)*0,888/1000<ławy ŁF-1 pręt fi 12> t 0,243
(4*(7,8*2+11,1*3)+6*1,0*4)*0,888/1000<wieniec WF/1.01 pręt
fi 12>

t 0,195

(4*1,32*11+4*1,51*4)*0,888/1000<rdzeń R/1.01 i trzon T/1.01
pręt fi 12>

t 0,073

(261*1,08+202*0,9+5*11*0,9+4*4*1,12)*0,395/1000<strzemio-
na fi 8>

t 0,210

RAZEM 0,721
1.3 POSADZKA NA GRUNCIE
13

d.1.
3

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

(2,61+4,50)*10,66 m2 75,793
RAZEM 75,793

14
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie  użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
gr. min. 10cm - Beton C8/10

m3

(2,61+4,50)*10,66*0,1 m3 7,579
RAZEM 7,579

1.4 IZOLACJA FUNDAMENTÓW I OPASKA ODBOJOWA
15

d.1.
4

KNR AT-27
0201-01
uwaga pod
tablicą. 

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podło-
żu Powierzchnia nieotynkowana - ściany fundamentowe.

m2

 
0,85*(2,61*2+4,50*2+10,66*4+0,52*4)<wewnątrz> m2 50,099
0,85*(7,84*2+11,14*2)<na zewnątrz> m2 32,266

RAZEM 82,365
16

d.1.
4

NNRNKB
202 0618-
01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy
zgrzewalnej - izolacja ścian fundamentowych z dwu warstw
papy pozioma.
Krotność = 2

m2

(7,85*2+11,15*2)*0,33<powierzchnia pozioma ścian funda-
mentowych>

m2 12,540

RAZEM 12,540
17

d.1.
4

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi 300 kPa wsp.=
0,036 [W/m2K]  gr.18 cm mocowanymi punktowo

m2

1,25*(7,85*2+11,55*2) m2 48,500
RAZEM 48,500

18
d.1.

4

KNR 2-02
0607-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej kanałów,rowów itp. - izolacja pionowa z dwu
warstw folii 0,3mm
Krotność = 2

m2

poz.15 m2 82,365
RAZEM 82,365

19
d.1.

4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

0,7*(7,85*2+11,55)+2,1*11,55<opaska wokół budynku i płyta
wejściowa>

m2 43,330

RAZEM 43,330
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20

d.1.
4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.19 m2 43,330
RAZEM 43,330

21
d.1.

4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

m

12,70+10,25*2<rowki pod obrzeża> m 33,200
RAZEM 33,200

22
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa C12/15 z oporem m3

(0,20*0,20)*poz.21 m3 1,328
RAZEM 1,328

23
d.1.

4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.21 m 33,200
RAZEM 33,200

24
d.1.

4

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka z pospólki 0-31,5mm z zagęszczeniem ręcznym - 5
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

0,5*(7,85*2+11,55)+2,0*11,55<opaska wokół budynku i płyta
wejściowa>

m2 36,725

RAZEM 36,725
25

d.1.
4

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pie-
lęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu
RM 2,5 MPa.

m2

poz.24 m2 36,725
RAZEM 36,725

26
d.1.

4

KNR 2-31
0511-03

Chodnik  - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej

m2

0,5*(7,85*2+11,55)+2,0*11,55<opaska wokół budynku i płyta
wejściowa>

m2 36,725

RAZEM 36,725
27

d.1.
4

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - odpływ z rur spustowych z kory-
tek betonowych 25x16x8cm.

m

0,75*4<odpływy z rur spustowych z korytek betonowych> m 3,000
RAZEM 3,000

1.5 KONSTRUKCJA NAZIEMNA
28

d.1.
5

NNRNKB
202 0188-
07

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego
o długości 59 cm na zaprawie klejowej

m2

(3,18)*(7,84*2+10,66*2+4,33*2)<ściany zewnetrzne i wew-
netrzne nośne gr. 24cm, z bloczków z betonu komórkowego
gęstość min 500 kg/m3>

m2 145,199

-(poz.69+poz.70)<otwory zewnętrzne> m2 -20,250
-1,0*2,05*2<otwory wewnętrzne> m2 -4,100

RAZEM 120,849
29

d.1.
5

KNR BC-01
0103-07
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG
o powierzchni czołowej profilowanej; zbrojenie strefy podokien-
nej w ścianie z otworami

szt.

8<kratowniczki Murfor z ocynkowanej stali 2,20*4szt, 2,50*
2szt, 2,80*2szt>

szt. 8,000

RAZEM 8,000
30

d.1.
5

KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport beto-
nu pompą) -  Beton C20/25 S3 XC1

m3

0,24*0,24*(7,84*2+10,66*2)<wieniec W/1.01> m3 2,131
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0,24*0,24*4,33*2<wieniec W/1.02> m3 0,499
0,24*0,24*1,51*2<nadproże N/1.01> m3 0,174
0,24*0,24*1,68*4<nadproże N/1.02> m3 0,387
0,24*0,24*1,98*3<nadproże N/1.03> m3 0,342
0,24*0,24*2,28*2<nadproże N/1.04> m3 0,263
0,24*0,40*2,48<belka B/1.01> m3 0,238

RAZEM 4,034
31

d.1.
5

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II
(transport betonu pompą) -  Beton C20/25 S3 XC1

m2

(2,61+4,50)*10,66<płyta stropowa P/1.01> m2 75,793
-0,7*1,4<otwór wyłazowy> m2 -0,980

RAZEM 74,813
32

d.1.
5

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek
za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport be-
tonu pompą) - łącznie 15cm -  Beton C20/25 S3 XC1
Krotność = 5

m2

P/1.01 poz.31 m2 74,813
RAZEM 74,813

33
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0407-06

Słupy okrągłe o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

0,125*0,125*3,14*3,04*4<słupy Sd-1> m3

drew.
0,597

RAZEM 0,597
34

d.1.
5

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm

t

(7,78*72+1,70*6*2)*0,617/1000<płyta stropowa pręt dolny fi
10>

t 0,358

(5,0*3*2+2,0*6)*0,888/1000<płyta stropowa pręt dolny fi 12> t 0,037
(5,0*3*2)*1,578/1000<płyta stropowa pręt dolny fi 16> t 0,047
(11,08*37)*0,395/1000<płyta stropowa pręt rozdzielczy dolny fi
8>

t 0,162

(2,70*89+1,81*54*2+1,81*37*2)*0,617/1000<płyta stropowa
pręt górny fi 10>

t 0,352

(2,0*6)*0,888/1000<płyta stropowa pręt dolny fi 12> t 0,011
(12,0*21)*0,395/1000<płyta stropowa pręt rozdzielczy górny fi
8>

t 0,100

A  (suma częściowa) ------------
t 1,067

(12,0*14+1,0*6*4)*0,888/1000<W/1.01 pręt fi 12> t 0,170
(0,88*152)*0,222/1000<W/1.01 pręt fi 6> t 0,030
(12,0*4)*0,888/1000<W/1.02 pręt fi 12> t 0,043
(0,88*45)*0,222/1000<W/1.02 pręt fi 6> t 0,009
(1,45*2*2+1,81*2*2)*0,888/1000<N/1.01 pręt fi 12> t 0,012
(0,92*10*2)*0,395/1000<N/1.01 pręt fi 8> t 0,007
(1,63*2*4+1,99*2*4)*0,888/1000<N/1.02 pręt fi 12> t 0,026
(0,92*11*4)*0,395/1000<N/1.02 pręt fi 8> t 0,016
(1,93*3*3+2,29*3*3)*0,888/1000<N/1.03 pręt fi 12> t 0,034
(0,92*15*3)*0,395/1000<N/1.03 pręt fi 8> t 0,016
(2,23*3*2+2,59*2*2)*0,888/1000<N/1.04 pręt fi 12> t 0,021
(0,92*17*2)*0,395/1000<N/1.04 pręt fi 8> t 0,012
(2,43*3+3,09*1)*0,888/1000<B/1.01 pręt fi 12> t 0,009
(1,24*11)*0,395/1000<B/1.01 pręt fi 8> t 0,005
B  (suma częściowa) ------------

t 0,410
RAZEM 1,477

1.6 KOMINY
35

d.1.
6

NNRNKB
202 0159-
07

(z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjne trzykanałowe
o wymiarach 25x52cm

m
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5,50+5,50 m 11,000

RAZEM 11,000
36

d.1.
6

KNR-W 4-
01 0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek ko-
minowych

m

2*2*(0,46+0,49) m 3,800
RAZEM 3,800

37
d.1.

6

KNR 19-01
0203-18

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elemen-
tów

m3

2*0,1*(0,76*0,49) m3 0,074
RAZEM 0,074

38
d.1.

6

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm

t

2*(0,72*8+0,45*8)*0,395/1000<czapki kominowe fi 8> t 0,007
RAZEM 0,007

1.7 KONSTRUKCJA DACHU
39

d.1.
7

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

drew.

0,14*0,14*(2*9,34+11,04)<murłata M> m3

drew.
0,583

RAZEM 0,583
40

d.1.
7

NNRNKB
202 0418-
03

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy-
kłe o dł. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2

m3

0,08*0,16*4*(4,28+3,24+2,21+1,17+4,16+3,12+2,08+1,04)<
krokiew K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, K-9, K-10>

m3 1,091

RAZEM 1,091
41

d.1.
7

NNRNKB
202 0418-
05

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwy-
kłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2

m3

0,08*0,16*8*(6,24+5,20)<krokiew K-1, K-2> m3 1,171
RAZEM 1,171

42
d.1.

7

NNRNKB
202 0418-
08

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie naroż-
ne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2

m3

0,10*0,22*4*8,4<krokiew narożna KN> m3 0,739
RAZEM 0,739

43
d.1.

7

NNRNKB
202 0416-
04

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatew kaleni-
cowa  o dł. do 3 m i przekroju ponad 180 cm2

m3

0,08*0,16*1,88<płatew kalenicowa KN> m3 0,024
RAZEM 0,024

44
d.1.

7

NNRNKB
202 0416-
03

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -  płatwie o dł.
do 3 m i przekroju do 180 cm2

m3

0,14*0,16*(4,37*2+2,49*2)<płatew P> m3 0,307
0,14*0,16*11,04<belka Bd> m3 0,247

RAZEM 0,554
45

d.1.
7

NNRNKB
202 0417-
03

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. do
2 m i przekroju do 180 cm2

m3

0,14*0,14*(1,88*4+0,78*5)<słupy Sd-2, Sd-3> m3 0,224
RAZEM 0,224

46
d.1.

7

NNRNKB
202 0416-
07

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny
krótkie o dł. do 2 m o przekroju do 180 cm2 - podstawy słupów

m3

0,05*0,2*0,5*9<podstawy pod słupy> m3 0,045
RAZEM 0,045
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47

d.1.
7

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej gr. 32mm
szer. 20cm

m

2*(12,80+10,85)<deska okapowa D-1> m 47,300
RAZEM 47,300

48
d.1.

7

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

(1,96+1,30+0,9)*0,07*0,05*13<frontowe> m3 0,189
(0,58+0,53)*0,07*0,05*(2*11+13)<boczne i tył> m3 0,136
(2,30+1,30+0,90)*0,07*0,05*2*4<narożne> m3 0,126

RAZEM 0,451
49

d.1.
7

KNR 2-22
0602-03

Podsufitki drewniane z desek grubości 22-25 mm m2

0,58*(12,74+8,26*2)+1,96*12,74 m2 41,941
RAZEM 41,941

50
d.1.

7

KNR-W 2-
02 1036-09
analogia

Podsufitka - lakierowanie dwukrotne lakierem ognioochronnym m2

poz.49 m2 41,941
RAZEM 41,941

1.8 POKRYCIE DACHU
51

d.1.
8

KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - roz-
staw kontrłat 1,00 m

m2

poz.53 m2 160,790
RAZEM 160,790

52
d.1.

8

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

poz.53 m2 160,790
RAZEM 160,790

53
d.1.

8

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o
nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2

m2

10,85*6,40/2*2+(12,80+1,70)/2*6,30*2 m2 160,790
RAZEM 160,790

54
d.1.

8

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

(12,80+10,85)*2*0,55<deska okapowa> m2 26,015
1,05*0,85*2<czapki komina> m2 1,785
1,05*0,85*2*0,55<komin> m2 0,982

RAZEM 28,782
55

d.1.
8

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy
wykończeniowe - gąsiory

m

6,3*2+6,4*2+1,7 m 27,100
RAZEM 27,100

56
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone z szyba hartowaną
wymiar 54x83cm - np. FAKRO WLI z kołnierzem zitegrowa-
nym.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.

8

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska
dł. 200cm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

- 7 -
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58

d.1.
8

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska
dł. 150cm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.

8

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.1.

8

NNRNKB
202 0532-
03

(z.IV) Obrobienie wyłazów dachowych w dachach krytych bla-
chą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

8

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

11,15*2+9,25 m 31,550
RAZEM 31,550

62
d.1.

8

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej -
kratki wentylacyjne metalowe.

szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.9 ORYNNOWANIE
63

d.1.
9

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm  z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL7021

m

(12,80+10,85)*2 m 47,300
RAZEM 47,300

64
d.1.

9

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy  z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.1.

9

KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny  z blachy sta-
lowej ocynkowanej powlekanej RAL7021 150mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.1.

9

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej RAL7021

m

3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800

67
d.1.

9

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko z blachy stalowej ocynkowa-
nej powlekanej RAL7021 100mm

szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

68
d.1.

9

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - wylewka z blachy stalowej ocynkowa-
nej powlekanej RAL7021 100mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.
10

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

69
d.1.

10

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierz-
chni ponad 1.5 m2 w kolorze ciemno szarym RAL 7021,

m2

- 8 -
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1,2*1,5*4 m2 7,200
1,5*1,5*2 m2 4,500
1,8*1,5*2 m2 5,400

RAZEM 17,100
70

d.1.
10

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne w kolorze ciem-
no szarym RAL 7021; przeszklone

m2

1,5*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

71
d.1.

10

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze ciem-
no szarym RAL 7021; przeszklone

m2

1,5*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

72
d.1.

10

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samo-
zamykacz do drzwi

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.
11

ELEWACJA

73
d.1.

11

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(9,25+11,14)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<ściany zewnetrzne mi-
nus otwory>

m2 116,663

(0,52*2+0,25*2)*2,35*2<komin> m2 7,238
RAZEM 123,901

74
d.1.

11

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią ma-
larską

m2

poz.69+poz.70 m2 20,250
RAZEM 20,250

75
d.1.

11

ZKNR C-2
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 20 cm na powierzchni
betonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K]

m2

(9,25+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<ściany zewnetrzne mi-
nus otwory>

m2 119,343

 
RAZEM 119,343

76
d.1.

11

ZKNR C-2
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni be-
tonowej, tynkach- EPS 70 wsp.=0,036 [W/m2K] - komin

m2

(0,52*2+0,35*2)*2,35*2<komin> m2 8,178
RAZEM 8,178

77
d.1.

11

ZKNR C-2
0106-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - zaprawa CT 87 m2

(9,65+11,54)*2*0,4-1,5*0,2<cokół> m2 16,652
(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<ściany zewnetrzne mi-
nus otwory>

m2 122,023

(0,62*2+0,65*2)*2,35*2<komin> m2 11,938
RAZEM 150,613

78
d.1.

11

ZKNR C-2
0106-10

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - zaprawa CT 87 m2

(1,5*2*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<ościeża okienne> m2 11,000
(1,5*2+2,1*2)*0,2<ościeża drzwiowe> m2 1,440

RAZEM 12,440
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79

d.1.
11

ZKNR C-2
0106-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastiko-
wych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

poz.75 m2 119,343
RAZEM 119,343

80
d.1.

11

ZKNR C-2
0107-01

Montaż listew startowych do podłoża z gazobetonu m

(11,54+9,65)*2-1,5 m 40,880
RAZEM 40,880

81
d.1.

11

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<ściany zewnetrzne mi-
nus otwory>

m2 122,023

(1,5*2*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<ościeża okienne> m2 11,000
(1,5*2+2,1*2)*0,2<ościeża drzwiowe> m2 1,440

RAZEM 134,463
82

d.1.
11

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamy-
czek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

(9,65+11,54)*3,35*2-(poz.69+1,5*1,9)<ściany zewnętrzne mi-
nus otwory>

m2 122,023

-(4,95*2,20-1,50*1,90+2,30*1,50*2)<imitacja deski elewacyjnej
ściany zewnętrzne>

m2 -14,940

RAZEM 107,083
83

d.1.
11

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych
na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamy-
czek"; ościeża o szer. 20 cm; ziarno 1,5 mm

m2

(1,5*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4)*0,2<ościeża okienne> m2 8,600
(1,5+2,1*2)*0,2<ościeża drzwiowe> m2 1,140
-(1,5*0,2*6)<imitacja deski elewacyjnej ościeża okienne piono-
we>

m2 -1,800

-(1,90*0,2*2+1,50*2)<imitacja deski elewacyjnej ościeża
drzwiowe>

m2 -3,760

RAZEM 4,180
84

d.1.
11

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa pod płytki. m2

poz.85+poz.76 m2 24,830
RAZEM 24,830

85
d.1.

11

KNR 2-21
0609-01

Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - pas cokołu wys.
śr. 40cm

m2

(9,65+11,54)*2*0,4-1,5*0,2<cokół> m2 16,652
RAZEM 16,652

86
d.1.

11

KNR 2-21
0609-01

Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach - kominy m2

(0,62*2+0,65*2)*0,50*2<komin> m2 2,540
RAZEM 2,540

87
d.1.

11

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

3,35*4<naroża ścian> m 13,400
1,5*8+1,2*2*4+1,5*2+4+1,8*2*4<ościeża okienne> m 43,000
1,5+2,1*2<ościeża drzwiowe> m 5,700

RAZEM 62,100
88

d.1.
11

ZKNR C-2
0107-09

Okładzina ścian jednostronnie imitacją deską elewacyjną kolor
beżowy RAL1001

m2

4,95*2,20-1,50*1,90+2,30*1,50*2<ściany zewnętrzne> m2 14,940
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1,5*0,2*6<ościeża okienne pionowe> m2 1,800
1,90*0,2*2+1,50*2<ościeża drzwiowe> m2 3,760

RAZEM 20,500
89

d.1.
11

KNR-W 4-
01 0323-01

Obsadzenie parapetów zewnętrznych  z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej  z kapinosem, kolor: z blachy powlekanej
w kolorze RAL 7021. dł. 1,2m

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

90
d.1.

11

KNR-W 4-
01 0323-01

Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolo-
rze RAL 7021. dł. 1,5m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.1.

11

KNR-W 4-
01 0323-01

Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej z kapinosem, z blachy powlekanej w kolo-
rze RAL 7021. dł. 1,8m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.
12

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

1.
12.

1

POSADZKI

92
d.1.
12.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poślizgowa
izolacja z folii gr. 0,3mm x 2
Krotność = 2

m2

10,66*(2,61+4,51)+1,00*0,25*2+2,00*0,25+1,5*0,25<posadzki
parter>

m2 77,274

11,14*7,84-0,70*1,40<poddasze> m2 86,358
RAZEM 163,632

93
d.1.
12.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 15
cm styropian EPS100 wsp.=0,036 [W/m2K]

m2

10,66*(2,61+4,51)+1,00*0,25*2+2,00*0,25+1,5*0,25<posadzki
parter>

m2 77,274

RAZEM 77,274
94

d.1.
12.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 20
cm styropian EPS100 wsp.= 0,031 [W/m2K]

m2

11,14*7,84-0,70*1,40<poddasze> m2 86,358
RAZEM 86,358

95
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki betonowe grubości 25 mm m2

poz.93+poz.94 m2 163,632
RAZEM 163,632

96
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1106-03

Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie
5cm
Krotność = 2,5

m2

poz.95 m2 163,632
RAZEM 163,632

97
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie
siatką stalową

m2

poz.95 m2 163,632
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RAZEM 163,632

98
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe gresowe układane na klej - przygotowanie
podłoża

m2

poz.93 m2 77,274
RAZEM 77,274

99
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe gresowe 30x30  układane na klej m2

1,48*2,61*2+1,0*0,25*2<magazyny podreczne 003, 008> m2 8,226
2,00*1,27+0,90*0,12<pom. techniczne 005> m2 2,648
2,60*2,61+1,0*0,12<wc 007> m2 6,906

RAZEM 17,780
100
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe gresowe drewnopodobne układane na klej m2

2,00*4,05+1,5*0,12<korytarz 006> m2 8,280
2,0*1,8+1,50*0,25<wiatrołap 001> m2 3,975
4,51*4,21*2+1,0*0,12*2<pokój biurowy 002, 009> m2 38,214
2,60*2,61+1,00*0,12<pomieszczenie socjalne 004> m2 6,906

RAZEM 57,375
101
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1120-05 z.
sz. 5.7.a 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
zwykłą Pow. do 10,0 m2 - cokolik zlicowany z powierzchnią
tynku.

m

2*(4,51+4,21)-2*2*1,0<pokoje biurowe 002, 009> m 13,440
2*(2,0+1,8)-1,5*2<wiatrołap 001> m 4,600
2*(2,0+4,05)-(1,5+1,0*4+0,9)<korytarz 006> m 5,700
2*(1,48+2,61)-1,0*2<magazyny podręczne 003, 008> m 6,180

RAZEM 29,920
102
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia sysetmowa aluminiowa z ramka i wkła-
dem szczotkowym 120x60cm wewnętrzna - wycieraczka mon-
towana we wnęce w posadzce. Wnęka wyposażona w kratke
ściekową z odpływem do kanalizacji lub osadnika.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.1.
12.

1

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia systemowa aluminiowa z ramka i wkła-
dem gumowo-szczotkowym 120x60cm zewnętrzna  - wycie-
raczka montowana we wnęce w posadzce. Wnęka wyposażo-
na w kratkę ściekową z odpływem do osadnika.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
12.

2

ŚCIANY DZIAŁOWE

104
d.1.
12.

2

NNRNKB
202 0190a-
04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu
komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - trans-
port materiałów wyciągiem

m2

(2,61*4+2,00*2+4,51*2)*3,07-(1,2*2,1+0,9*2,1+1,0*2,1*4) m2 59,212
RAZEM 59,212

1.
12.

3

STOLARKA

105
d.1.
12.

3

KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice regulowane drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/
MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną - ściana gr. 15cm

szt.

4 szt. 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000

106
d.1.
12.

3

KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice regulowane drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/
MDF okleinowanej okleiną drewnopoodobną - ściana gr. 28cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

107
d.1.
12.

3

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF
okleinowanej okleiną drewnopoodobną wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni powyżej 1,6 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2

6*0,9*2 m2 10,800
RAZEM 10,800

108
d.1.
12.

3

KNR-W 2-
02 1024-02

Drzwi wewnętrzne drewniane lub z płyty wiórowej pełnej/MDF
okleinowanej okleiną drewnopoodobną przesuwne fabrycznie
wykończone - dzrwi przesuwne.

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

109
d.1.
12.

3

KNR-W 2-
02 1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.1.
12.

3

KNR-W 2-
02 1016-07
analogia

Schody strychowe termoizolacyjne p.poż EI30 - 140x70cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.
12.

4

TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE

111
d.1.
12.

4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach - w pomieszczeniach wiatrołapu, korytarza, biu-
rowych i magazynkach gdzie projektowany jest cokół zlicowa-
ny z tynkiem pozostawic przy posadzce pas bez tynku na wy-
sokość cokołu.

m2

(2,0+1,8)*2*2,97-1,5*2,1*2<wiatrołap 001> m2 16,272
(4,51+4,21)*2*2,97*2-(1,0*2,1*4)<pokój biurowy 002, 009> m2 95,194
(1,48+2,61)*2*2,97*2-(1,0*2,1*2)<magazyny podreczne 003,
008>

m2 44,389

(2,60+2,61)*2*3,07-(1,0*2,1)<pomieszczenie socjalne 004> m2 29,889
(2,00+1,27)*2*3,07-(0,9*2,1)<pom. techniczne 005> m2 18,188
(2,00*4,05)*2*2,97-(1,5*2,1+1,0*2,1*4+0,9*2,1)<korytarz 006> m2 34,674
(2,60*2,61)*2*3,07-(1,0*2,1)<wc 007> m2 39,566

RAZEM 278,172
112
d.1.
12.

4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stro-
pach i podciągach

m2

2,0*1,8<wiatrołap 001> m2 3,600
4,51*4,21*2<pokój biurowy 002, 009> m2 37,974
1,48*2,61*2<magazyny podreczne 003, 008> m2 7,726
2,60*2,61<pomieszczenie socjalne 004> m2 6,786
2,00*1,27<pom. techniczne 005> m2 2,540
2,00*4,05<korytarz 006> m2 8,100
2,60*2,61<wc 007> m2 6,786

RAZEM 73,512
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
113
d.1.
12.

4

KNR 2-02
0810-04

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na
ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm

m2

(1,5+2,1*2)*0,05*2<drzwi wiatrołap/korytarz> m2 0,570
RAZEM 0,570

114
d.1.
12.

4

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na
ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 20 cm

m2

(1,5+2,1*2)*0,2<drzwi wejściowe zewnętrzne> m2 1,140
RAZEM 1,140

115
d.1.
12.

4

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej - wy-
sokość 2,2m

m2

(2,60+2,61)*2*2,2-(1,0*2,1+1,2*1,3)<pomieszczenie socjalne
004>

m2 19,264

(2,00+1,27)*2*2,2-(0,9*2,1+1,2*1,3)<pom. techniczne 005> m2 10,938
(2,60*2,61)*2*2,2-(1,0*2,1+1,2*1,3)<wc 007> m2 26,198

RAZEM 56,400
116
d.1.
12.

4

KNR-W 2-
02 0830-04

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe m2

poz.111+poz.113+poz.114-poz.115 m2 223,482
RAZEM 223,482

117
d.1.
12.

4

KNR-W 2-
02 0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.112 m2 73,512
RAZEM 73,512

118
d.1.
12.

4

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grun-
towaniem

m2

poz.116+poz.117 m2 296,994
RAZEM 296,994

119
d.1.
12.

4

KNP 05
0621-02.01

Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o ob-
wodzie do 1200 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

120
d.1.
12.

4

KNNR 2
1206-06
analogia

Listwy do posadzek przyścienne drewniane - listwy odbojowe
drewniane 19x200mm - dwa rzędy,

m

((2,0+1,8)*2-1,5*2)*2<wiatrołap 001> m 9,200
((4,51+4,21)*2*2-(1,1*2*2+1,5*2+1,8*2))*2<pokój biurowy 002,
009>

m 47,760

((2,00+4,05)*2-(1,5+1,1*4+1,0))*2<korytarz 006> m 10,400
RAZEM 67,360

1.
12.

5

PARAPETY

121
d.1.
12.

5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z kamienia lub
konglomeratu, długości ponad 1 m, szerokosci 30cm.

szt

4<parapet wewnetrzny dł. 1,26m> szt 4,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2<parapet wewnetrzny dł. 1,56m> szt 2,000
2<parapet wewnetrzny dł. 1,86m> szt 2,000

RAZEM 8,000
2 ZABUDOWA MEBLOWA

122
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: biurko kształtowe na stelażu metalowym
160/70x100/50x75h

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

123
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: dostawka do biurka o wym. 140x50x75h szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

124
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem o wym.
80x45x183h

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

125
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: szafka z 4 szufladami 50x50x75h szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

126
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: szafa aktowa  o wym. 80x39x183h szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

127
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: szafa aktowa  otwarta o wym. 80x39x183h szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

128
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:  fotel obrotowy szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

129
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:  krzesło szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

130
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:  zabudowa meblowa aneksu w pomiesz-
czeniu socjalnym dł. 2,58m - szafki dolne z blatem wysokości
85cm, głebokosć 60cm, i szafki górne wysokosci 60,0cm i głe-
bokosci 30,0cm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

131
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:  lodówka podblatowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

132
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:  stół do aneksu w pomieszczeniu socjalnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073



Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
133
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:   krzesło zmywalne do aneksu w pomiesz-
czeniu socjalnym

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

134
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż:   wieszak na ubrania wierzchnie  zmywalne
do aneksu w pomieszczeniu socjalnym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

135
d.2

 
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż: regał metalowy o wym. 90x50x200h szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1.
1

ZIMNA WODA

136
d.3.
1.1

wycena in-
dywidualna

Włączenie do zewnętrznej instalacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

137
d.3.
1.1

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

138
d.3.
1.1

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

139
d.3.
1.1

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. m

4,4+3,2+6,7 m 14,300
RAZEM 14,300

140
d.3.
1.1

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej
15 mm - bateria przystosowana dla niepełnosprawnych.

szt.

1<bateria przystosowana dla niepełnosprawnych> szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.3.
1.1

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142
d.3.
1.1

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.3.
1.1

KNR-W 2-
15 0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
144
d.3.
1.1

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

145
d.3.
1.1

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.3.
1.1

wycena in-
dywidualna

Montaz urządzenia do dezynfekcji wody UV - bakteriobójcza
lampa UV do wody o wydajnosci 1,0-2,0m3/h

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

147
d.3.
1.1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do
zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

148
d.3.
1.1

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do
płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.3.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  - jednowarstwowymi
gr.20 mm

m

14,3 m 14,300
RAZEM 14,300

150
d.3.
1.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.
25 mm

m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

151
d.3.
1.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.
30 mm

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

152
d.3.
1.1

KNR 0-35
0134-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach
niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowaw-
cze i zakończeniowe

m

20,3 m 20,300
RAZEM 20,300

153
d.3.
1.1

KNR-W 4-
01 0332-07
analogia

Wykucie wnęk o głębokości do 5 cm w ścianach z bloczków
komórkowych

m2

0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600

3.1.
2

ZESTAW HYDROFOROWY

154
d.3.
1.2

KNR 0-35
0113-05

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody
zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.3.
1.2

KNR-W 2-
15 0144-01
analogia

Zestaw pompa głębinowa + zbiornik hydroforowy + zabezpie-
czenie przed suchobiegiem

kpl.

1 kpl. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

3.1.
3

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

156
d.3.
1.3

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 32*3,0 mm wraz z wykonaniem bruzd. m

2,7 m 2,700
RAZEM 2,700

157
d.3.
1.3

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 25*2,5 mm wraz z wykonaniem bruzd. m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

158
d.3.
1.3

wycena in-
dywidualna

Rurociągi o śr. 16*2,0 mm - wraz z wykonaniem bruzd. m

3+3,2+6,7 m 12,900
RAZEM 12,900

159
d.3.
1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  - jednowarstwowymi
gr.20 mm

m

12,9 m 12,900
RAZEM 12,900

160
d.3.
1.3

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.
25 mm

m

2,8 m 2,800
RAZEM 2,800

161
d.3.
1.3

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.
30 mm

m

2,7 m 2,700
RAZEM 2,700

162
d.3.
1.3

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do
zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

163
d.3.
1.3

KNR 0-35
0134-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach
niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowaw-
cze i zakończeniowe

m

18,4 m 18,400
RAZEM 18,400

3.1.
4

KANALIZACJA SANITARNA

164
d.3.
1.4

wycena in-
dywidualna

Właczenie instalacji wewnetrznej do instalacji zewnetrznej. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

165
d.3.
1.4

KNR-W 2-
01 0311-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i
szerokości do 2.5 m w gruncie kat.III-IV pod fundamenty, ruro-
ciągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-
ciągiem mechanicznym

m3

(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6*0,9 m3 11,232
RAZEM 11,232

166
d.3.
1.4

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2

(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6 m2 12,480
RAZEM 12,480
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
167
d.3.
1.4

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,6*0,1+(10+4,3+2,3+2,2+2)*0,2 m3 5,408
RAZEM 5,408

168
d.3.
1.4

KNR-W 2-
01 0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III
z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

11,23 m3 11,230
RAZEM 11,230

169
d.3.
1.4

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km - wywiezienie nadmiaru ziemi.

m3

11,23 m3 11,230
RAZEM 11,230

170
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wy-
kopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

10,6 m 10,600
RAZEM 10,600

171
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wy-
kopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

1,7+1,6+1+0,7+5,1 m 10,100
RAZEM 10,100

172
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

173
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

174
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

podej
.

4 podej
.

4,000

RAZEM 4,000
175
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych

podej
.

5 podej
.

5,000

RAZEM 5,000
176
d.3.
1.4

wycena in-
dywidualna

Rura ochronna o śr. 250 mm. m

0,85 m 0,850
RAZEM 0,850

177
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -
umywalka wpuszczana w blat - pomieszczenie socjalne.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym -
umywalka dostosowana dla niepełnosprawnych

kpl.
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
179
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na
szafce.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dostosowane dla
niepełnosprawnych.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym i syfonem. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0232-02

Brodziki natryskowe wraz z kabiną - komplet brodzik niski i ka-
bina narożna 90x90. Kabina szkło hartowane 8mm.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0218-01
analogia

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

185
d.3.
1.4

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.3.
1.4

kalk. włas-
na

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce - je-
den stały jeden ruchomy.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

187
d.3.
1.4

kalk. włas-
na

Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy wc - jeden stały
jeden ruchomy

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

188
d.3.
1.4

kalk. włas-
na

Montaż lustra nad umywalka wraz z oswietleniem o wymiarach
60x80cm.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.1.
5

INSTALACJA C.O. WRAZ ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA

189
d.3.
1.5

KNR 0-31
0301-02
analogia

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimako-
wy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C

m2

3,82+9,49+9,49+3,60+8,1+9,49+9,49+3,82+6,79+2,54 m2 66,630
RAZEM 66,630
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
190
d.3.
1.5

KNR 0-31
0302-02

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandro-
wy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C - (bez warstwy styropianu).

m2

6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790

191
d.3.
1.5

KNR 0-31
0312-06

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (9 obwodów, 3/4"/
16)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.3.
1.5

wycena in-
dywidualna

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur
100 mm

m2

66,63 m2 66,630
RAZEM 66,630

193
d.3.
1.5

KNR 0-31
0308-02

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur
150 mm

m2

6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790

194
d.3.
1.5

KNR 0-31
0308-06
analogia

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100
mm

m2

66,63 m2 66,630
RAZEM 66,630

195
d.3.
1.5

KNR 0-31
0308-06

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150
mm

m2

6,79 m2 6,790
RAZEM 6,790

196
d.3.
1.5

KNR 0-13
0128-03

Rurociągi o śr. 32x3,0 mm m

6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

197
d.3.
1.5

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.
30 mm

m

6,7 m 6,700
RAZEM 6,700

198
d.3.
1.5

wycena in-
dywidualna

Pakiet z rewersyjną powietrzną pompą ciepła typu split wraz z
osprzętem i montażem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
3.2.

1
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

3.2.
1.1

ROBOTY ZIEMNE

199
d.3.
2.1.

1

KNR-W 2-
01 0311-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głęb. do 0.9 m i szer.
do 2.5 m w gr.kat.III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mecha-
nicznym

m3

0,60*1,70*7,4 m3 7,548
RAZEM 7,548

200
d.3.
2.1.

1

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7,4*0,6 m2 4,440

RAZEM 4,440
201
d.3.
2.1.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

7,4*0,6*0,15 m3 0,666
RAZEM 0,666

202
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 3 m kat.gr.III-IV

m3

6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800

203
d.3.
2.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spo-
iste kat. III-IV

m3

6,8 m3 6,800
RAZEM 6,800

3.2.
1.2

ROBOTY MONTAŻOWE

204
d.3.
2.1.

2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-
50 mm

m

7,4 m 7,400
RAZEM 7,400

205
d.3.
2.1.

2

KNR-W 2-
15 0208-03
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - RU-
RA OCHRONNA

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

206
d.3.
2.1.

2

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych ( PE ) o śr.nom. do 100 mm

prob.

2 prob. 2,000
RAZEM 2,000

207
d.3.
2.1.

2

KNR-W 4-
01 0335-13
analogia

Przebicie otworów w posadzce o grubości 32 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
1.3

STUDNIA GŁĘBINOWA

208
d.3.
2.1.

3

KNR 2-28
0101-01
wycena in-
dywidualna

Zagospodarowanie i nadbudowa studni wierconej - oibudowa z
kregów betonowych lub z tworzywa.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

209
d.3.
2.1.

3

KNR 2-01
0602-01
analogia

Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 22
m w pokładzie kat.I-II śr.nominal.do 200 mm wraz z opuszcze-
niem kolumny i filtrowaniem otworu

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
210
d.3.
2.1.

3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.
otw. 150-500 mm

godz.

2 godz. 2,000
RAZEM 2,000

211
d.3.
2.1.

3

KNR 2-01
0605-01
analogia

Chlorowanie otworu studziennego. Wykonanie stabilizacji
zwierciadła lustra wody w otworze studziennym.

godz.

18 godz. 18,000
RAZEM 18,000

212
d.3.
2.1.

3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.
otw. 150-500 mm

godz.

18 godz. 18,000
RAZEM 18,000

213
d.3.
2.1.

3

KNR 2-25
0515-03
wycena in-
dywidualna

Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłączkowych dn 32 - montaż
/ demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.3.
2.1.

3

wycena in-
dywidualna

Badanie labolatoryjne jakości wody z odwierconej studni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

215
d.3.
2.1.

3

wycena in-
dywidualna

Badanie laboratoryjne jakości wody z wywierconej studni szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
2

PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY

3.2.
2.1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

216
d.3.
2.2.

1

KNR-W 2-
01 0311-02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i
szerokości do 2.5 m w gruncie kat.III-IV pod fundamenty, ruro-
ciągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wy-
ciągiem mechanicznym

m3

0,60*1,40*22 m3 18,480
RAZEM 18,480

217
d.3.
2.2.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
mi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod montaż
zbiornika bezodpływowego

m3

22,4 m3 22,400
RAZEM 22,400

218
d.3.
2.2.

1

KNR 2-28
0501-04

Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm m2

30*0,6 m2 18,000
RAZEM 18,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
219
d.3.
2.2.

1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

30*0,6*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700

220
d.3.
2.2.

1

KNR 2-01
0320-05
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 3 m kat.gr.III-IV
i zasypywanie zbiornika bezodpływowego

m3

18,48-1,77+12,4 m3 29,110
RAZEM 29,110

221
d.3.
2.2.

1

KNR 2-01
0236-02
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spo-
iste kat. III-IV i zbiornika bezodpływowego

m3

29,11 m3 29,110
RAZEM 29,110

3.2.
2.2

ROBOTY MONTAŻOWE

222
d.3.
2.2.

2

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

223
d.3.
2.2.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową z pokrywa żeliwną.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

224
d.3.
2.2.

2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

225
d.3.
2.2.

2

Wpięcie do zbiornika bezodpływowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3.2.
2.3

ZBIORNIK SCIEKÓW

226
d.3.
2.2.

3

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.I-II pod szczelny zbiornik bezodp-
ływowy prefabrykowany

m3

5,50*4,50*2,2 m3 54,450
RAZEM 54,450

227
d.3.
2.2.

3

KNR 2-11
0210-02

Podłoże betonowe pod rurociągi - podkład z chudego betonu
pod zbiornik

m3

3,70*2,60*0,1 m3 0,962
RAZEM 0,962
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
228
d.3.
2.2.

3

KNR 2-05
0311-01
analiza in-
dywidualna

Montaz zbiornika ścieków żelbetowego o pojemności 10,0m3. t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

229
d.3.
2.2.

3

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warst-
wa Ceresit CP 41.

m2

 (3,3+2,2)*2*1,4+(3,5+2,4)*2*1,6<sciany boczne wewnatrz i na
zewnatrz>

m2 34,280

3,3*2,2*2+3,5*2,4*2<dno i pokrywa wewnatrz i na zewnątrz> m2 31,320
3,14*0,6*0,8*2<studzienka włazowa wewnątrz i na zewnątrz> m2 3,014

RAZEM 68,614
230
d.3.
2.2.

3

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna
warstwa Ceresit CP 44.

m2

poz.229 m2 68,614
RAZEM 68,614

231
d.3.
2.2.

3

KNNR 4
0224-01

Studnie rewizyjne o śr. 600 mm z kręgów betonowych, wew-
nątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0
m - studzienka włazowa do zbiornika.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

232
d.3.
2.2.

3

KNNR 4
0227-04

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego średnica
600mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.3.
2.2.

3

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - ru-
ra wywiewna ze zbiornika.

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

234
d.3.
2.2.

3

KNR 2-01
0501-01 z.
sz. 2.18.
9910 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III
z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warun-
kach utrudnionych (wykopy z rozporami).

m3

poz.226-2,4*3,5*1,7-3,14*0,4*0,4*0,8 m3 39,768
RAZEM 39,768

235
d.3.
2.2.

3

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów linio-
wych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV - rozplanto-
wanie pozostałej ziemi.

m3

poz.226-poz.234 m3 14,682
RAZEM 14,682

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
4.1 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILJĄCE

236
d.4.

1

KNNRS 5
0801-0201

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju po-
przecznym do 0,8x0,4), do 2,0 kg/m, w gruncie kategorii III -
przyłacz ze złacza licznikowego do budynku.

m

14 m 14
RAZEM 14

237
d.4.

1

KNNRS 5
0303-0402

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tyn-
kiem, przewody DY10, rura Fi 47 mm, na cegle

m

12 m 12
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12

4.2 TABLICE ROZDZIELCZE
238
d.4.

2

KNNRS 5
0201-01

Montaż wyłacznika P-poż szt

1 szt 1
RAZEM 1

239
d.4.

2

KNNRS 5
0201-01

Montaż tablicy Tg kompletnie wyposażonej szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
240
d.4.

3

KNNRS 5
0401-0202

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane prze-
wodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych
RVKLn p.t.,na przełącznik, na cegle,

szt

17 szt 17
RAZEM 17

241
d.4.

3

KNNRS 5
0401-0601

Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane prze-
wodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych
RVKLn p.t., na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle

szt

31 szt 31
RAZEM 31

242
d.4.

3

KNNR 5
0306-01

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - prze-
łaczniki oswietlenia pojedyńcze, podwójne, krzyzowe zgodnie z
dokumentacją.

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

243
d.4.

3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda pojedyńcze i podwójne
oraz bryzgoszczelne zgodnie z dokumentacją.

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

244
d.4.

3

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo-
szczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i
przekroju przewodów do 10 mm2 - gniazdo trójfazowe z wy-
łacznikiem prawo/lewo.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 MONTAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
245
d.4.

4

KNNRS 5
0502-0101

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, oprawa liniowa
LINEAR LED 35W 5700lm w obudowie aluminiowej.

kpl

5<pom. biurowe i pom. socjalne> kpl 5
RAZEM 5

246
d.4.

4

KNNRS 5
0502-0101

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, oprawy ze-
wnetrzne LED IP65 z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem
ruchu w obudowie aluminiowej.

kpl

5<lampy zewnetrzne - 4szt, lampa na poddaszu - 1szt> kpl 5
RAZEM 5

247
d.4.

4

KNNRS 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, plafon LED ty-
pu CHAMELEON  WDC 32 OS 38W LED 3850lm - obudowa
aluminiowa.

kpl

7<witrołap, korytarz, wc, pom. techniczne i magazyny podrecz-
ne>

kpl 7

RAZEM 7
248
d.4.

4

KNNR 5
0502-01
analogia

Montaz czujników zmierzchu i obecnosci do lamp CHAMELE-
ON

szt

3<wiatrołap, korytarz. wc> szt 3,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

4.5 INSTALACJA TELETECHNICZNA
249
d.4.

5

KNR 4-03
1001-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie,
podłoże: cegła

m

78 m 78
RAZEM 78

250
d.4.

5

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm

m

78 m 78
RAZEM 78

251
d.4.

5

KNR 5-08
0207-01

Przewody UTP kat 6 wciągane do rur, m

80 m 80
RAZEM 80

252
d.4.

5

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie
ślepych otworów mechanicznie, cegła

szt

2 szt 2
RAZEM 2

253
d.4.

5

KNR 5-06
0404-01

Instalowanie  gniazd podtynkowych kopletnych 2x DATA+
2xRJ45 wraz z podłączeniem analogia

szt

4 szt 4
RAZEM 4

254
d.4.

5

KNNRS 5
0201-01

Montaż szafy  RACK 6U wyposażonej jak w opisie technicz-
nym

szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.6 SYGNALIZACJA PRZYZYWOWA
255
d.4.

6

KNR 4-03
1001-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie,
podłoże: cegła

m

6 m 6
RAZEM 6

256
d.4.

6

KNR 5-08
0207-01

Przewody TP kat 5wciągane do rur, m

7 m 7
RAZEM 7

257
d.4.

6

KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 16mm

m

6 m 6
RAZEM 6

258
d.4.

6

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie
ślepych otworów mechanicznie, cegła

szt

4 szt 4
RAZEM 4

259
d.4.

6

KNR 5-06
0404-01

Instalowanie  elementów sygnalizacji przyzywowej  ABB SIG-
NAL wraz z podłączeniem analogia - montaż kompletu urza-
dzeń sygnalizacji przyzywowej zgodnie z dokumentacją.

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

4.7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
260
d.4.

7

KNNRS 5
0202-05
analogia

Montaż rozdzielnicy inwerterowej TPV kompletnej z inwerte-
rem

szt

1 szt 1
RAZEM 1

261
d.4.

7

KNNRS 7
0603-02
analogia

montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - dwa koplety na
dachu zgodnie z dokumentacją

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

262
d.4.

7

KNNRS 5
0202-07

Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcją,
mocowanie przez przykręcenie, masa do 20 kg - 18szt paneli
o mocy 445Wp zgodnie z dokumentacją

szt

18 szt 18
RAZEM 18

263
d.4.

7

KNR 5-08
0211-01

układanie kabla solarnego  1x6 EPR/EVA na konstrukcji paneli m

80 m 80
RAZEM 80

264
d.4.

7

KNR 4-03
0902-02

Montaż łączników kabla solarnego typu MC4 szt

40 szt 40
RAZEM 40

265
d.4.

7

KNR 4-03
0902-02

Montaż optymizerów mocy typu solaredge P504 szt

18 szt 18
RAZEM 18

266
d.4.

7

KNNRS 5
0801-0201

Układanie kabli solarnych  1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej
DLA PRZEWODÓW FOTOWOLTAICZNYCH Z PIOLOTEM -
RKSSUVP 16mm

m

28 m 28
RAZEM 28

4.8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
267
d.4.

8

KNNRS 5
0601-0102

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienapręża-
ne poziome mocowane na wspornikach obsadzanych

m

68 m 68
RAZEM 68

268
d.4.

8

KNNRS 5
0601-0302

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienapręża-
ne pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych

m

16 m 16
RAZEM 16

269
d.4.

8

KNNRS 5
0602-06

Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom
poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80 m, kategoria gruntu
IV

m

60 m 60
RAZEM 60

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 DROGI I CHODNIKI

5.1.
1

Podbudowa

270
d.5.
1.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

28,8*4,3+5,2*6,4*2+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe>

m2 202,900

RAZEM 202,900
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
271
d.5.
1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3,4*3,9<chodnik przy furtce i plac na odpady> m2 13,260
RAZEM 13,260

272
d.5.
1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV - plac

m2

poz.270+poz.271 m2 216,160
RAZEM 216,160

273
d.5.
1.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka z pospólki 0-31,5mm z zagęszczeniem ręcznym - 5
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m2 12,210
18,0*4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe z płyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>

m2 97,000

RAZEM 109,210
274
d.5.
1.1

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10
cm z pospólki 0-63mm.

m2

10,8*4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo-
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepełnosprawnych poza ogrodzeniem>

m2 91,700

RAZEM 91,700
275
d.5.
1.1

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pie-
lęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu
RM 2,5 MPa.

m2

3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m2 12,210
RAZEM 12,210

276
d.5.
1.1

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pie-
lęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu
RM 2,5 MPa.

m2

10,8*4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo-
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepełnosprawnych poza ogrodzeniem>

m2 91,700

RAZEM 91,700
277
d.5.
1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm - tłuczeń sortowany 31,5-63mm

m2

18,0*4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe z płyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>

m2 97,000

RAZEM 97,000
278
d.5.
1.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm - kliniec 12-31,5mm.

m2

18,0*4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe z płyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>

m2 97,000

RAZEM 97,000
279
d.5.
1.1

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prosto-
padle do osi drogi sposobem ręcznym - geowłóknina separa-
cyjna 300g/m2

m2

18,0*4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe z płyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>

m2 97,000

RAZEM 97,000
5.1.

2
Nawierzchnia i obrzeża

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073



Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
280
d.5.
1.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.I-II

m

6,5+13,1+4,0+4,0+7,2+5,25*4+6,1*2+2,5+1,3<krawęznik
15x30cm>

m 71,800

RAZEM 71,800
281
d.5.
1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

3,4*2+3,7<obrzeża przy furtce i placu na odpady> m 10,500
RAZEM 10,500

282
d.5.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa beton C12/15 z opo-
rem

m3

(0,3*0,15+0,2*0,1)*poz.280 m3 4,667
0,20*0,20*poz.285 m3 0,420

RAZEM 5,087
283
d.5.
1.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cemento- wo-piaskowej.

m

6,5+13,1+4,0+4,0+7,2+5,25*4+6,1*2+2,5+1,3<krawęznik
15x30cm>

m 71,800

RAZEM 71,800
284
d.5.
1.2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o pro-
mieniu do 10 m

m

4,0+4,0<łuki na wjeżdzie z drogi gminnej> m 8,000
RAZEM 8,000

285
d.5.
1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,4*2+3,7<obrzeża przy furtce i placu na odpady> m 10,500
RAZEM 10,500

286
d.5.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej -  25% kostki kolorowej

m2

10,8*4,0+3,6*5,0+6,1*5,0<miejsca postojowe i drogi dojazdo-
we z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ogrodzeniem oraz
miejsce postojowe dla niepełnosprawnych poza ogrodzeniem>

m2 91,700

RAZEM 91,700
287
d.5.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Chodnik  - nawierzchnia z kostki brukowej beto- nowej grub. 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej - 25% kostki kolorowej

m2

3,3*3,7<chodnik przy furtce i plac na odpady> m2 12,210
RAZEM 12,210

288
d.5.
1.2

KNR 13-12
1504-02

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowe MEBA płaskie o wy-
miarach dł. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm na podsypce piaskowej
gr. 5cm - nawierzchnia poza ogrodzeniem.

m2

18,0*4,0+2,5*5,0+5,0*5,0/2<miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe z płyt otworowych betonowych gr. 10cm poza ogrodze-
niem>

m2 97,000

RAZEM 97,000
5.2 OGRODZENIE

289
d.5.

2

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do
1.0 m (kat. gruntu IV) - wykop pod fundamenty słupków ogro-
dzenia - urobek do rozplantowania na miejscu.

dół.

26<wykop pod słupki ogrodzeniowe> dół. 26,000
RAZEM 26,000

290
d.5.

2

KNR 2-01
0310-02
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do
1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. grun-
tu III) - wykop pod fundamenty cokołów ogrodzenia i funda-
menty bramy i furtki - urobek do rozplantowania na miejscu.

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((9+7)*2,3+2,0)*0,2*0,2<wykop pod cokół ogrodzenia panelo-
wego>

m3 1,552

(2,3*5+1,8+1,8+0,5)*0,2*0,2<wykop pod cokół ogrodzena z
desek poziomych>

m3 0,624

5*1,2*0,4*0,4<słupki bramy i furtki> m3 0,960
(0,7+3,8+2,35)*0,4*0,6<belka bramy przesuwnej z furtką> m3 1,644
0,7*0,4*0,6<belka furtki> m3 0,168

RAZEM 4,948
291
d.5.

2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do
0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - betonowanie fu-
damentów słupków ogrodzenia w gruncie. Beton B20 W8.

m3

5*0,4*0,4*1,2<fundamenty słupków bramy przesuwnej z furtką
i furtki>

m3 0,960

(0,7+3,8+2,35)*0,4*0,4<belka bramy przesuwnej z furtką> m3 1,096
0,7*0,4*0,4<belka furtki> m3 0,112
26*0,3*0,3*1,2<słupki ogrodzeniowe> m3 2,808

RAZEM 4,976
292
d.5.

2

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie słupków stalowych z rury prostokątnej 60x40mm
gr. ścianki 3mm o długosci 2,40m w trakcie betonowania.

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

293
d.5.

2

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki -
na gruncie - podbudowa pod belki bramy i furtek z pospółki 0-
31,5mm.

m3

(0,7+3,8+2,35)*0,15*0,4<belka bramy przesuwnej z furtką> m3 0,411
0,7*0,15*0,4<belka furtki> m3 0,042

RAZEM 0,453
294
d.5.

2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
- styropian gruntowy EPS XPS Hydro Aqua gr. 5cm.

m2

(0,7+3,8+2,35)*0,4<belka bramy przesuwnej z furtką> m2 2,740
0,7*0,4<belka furtki> m2 0,280

RAZEM 3,020
295
d.5.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - słupki i belki bramy i
furtek.

t

(1,4*4+1,0*4*2)*0,888/1000<pręt fi 12mm fundamenty furtki> t 0,012
1,44*(7*2+4)*0,222/1000<pręt fi 6mm strzemiona fundamenty
furtki>

t 0,006

(1,0*4*3+7,98*4)*0,888/1000<pręt fi 12mm fundamenty bramy
z furtką>

t 0,039

1,44*(7*3+36)*0,222/1000<pręt fi 6mm strzemiona fundamen-
ty bramy z furtką>

t 0,018

RAZEM 0,075
296
d.5.

2

KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych -
montaż cokołów żelbetowych z desek żelbetowych grubości
min. 6cm i wysokosci 30cm oraz łączników betonowych.

m2

(2,6*(9+7+5)+2+2,0+2,0+0,8)*0,3 m2 18,420
RAZEM 18,420

297
d.5.

2

KNR 2-02
1805-11
analogia

Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych drucianych dłu-
gosci 2,5m, wys. 1,5m, gr. drutu 5mm między słupkami stalo-
wymi z rur prostokatnych 60x40x3 na gotowym cokole.

m2

((9+7)*2,6+2,0)*1,2 m2 52,320
RAZEM 52,320

298
d.5.

2

KNNR 2
1605-01
analogia

Ogrodzenie z przęseł drewnianych na słupkach stalowych
ocynkowanych - deska drewniana 15x3,2cm w poziomie 4szt

m2

(2,6*5+2,0+2,0+0,8)*1,2 m2 21,360
RAZEM 21,360
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Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii leśnictwa Leszczyny i Sierakośce wraz z zagospodarowaniem terenu – drogi wewnętrz-
ne, parkingi i chodniki, ogrodzenie, studnia wiercona oraz przyłącza na działce 202/2 w miejscowości Makowa gm. Fredropol.

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
299
d.5.

2

KNR 2-25
0312-01
analogia

Bramy w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z
kształtowników stalowych z wypełnieniem deską struganą
drewnianą 15x3,2cm w poziomie 5szt - brama rozsuwana
ręcznie - montaż kompletnej bramy z furtką rozwieraną i trze-
ma słupkami wysokosci 130cm. Światło bramy 408,0cm, świat-
ło furtki 100,0cm.

m2

5,41*1,3*1 m2 7,033
RAZEM 7,033

300
d.5.

2

KNR 2-25
0316-04
analogia

Furtki wejściowe w ramach z kształtowników i wypełnieniem z
desek struganych,  ze słupkami z rur 80x80x3, deska drewnia-
na 15x3,2cm w poziomie 5szt - furtki rozwierane - montaz
kompletnej furtki z dwoma słupkami..

m2

1,21*1,3*1 m2 1,573
RAZEM 1,573

301
d.5.

2

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV -
rozplantowanie urobku z wykopów.

m2

26*0,3*0,3*1,2+poz.290<rozplantowanie powierzchni gruntu po
obu stronach ogrodzenia>

m2 7,756

RAZEM 7,756
5.3 TERENY ZIELONE

302
d.5.

3

KNR 2-01
0506-04

Plantowanie skarp  wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III m2

50,0*22,0-(91,7+12,21+97,0+12,7*10,7)<powierzchnia terenu
budowy pomniejszona o tereny utwardzone i budynek>

m2 763,200

RAZEM 763,200
303
d.5.

3

KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

poz.302 m2 763,200
RAZEM 763,200
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