PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI . Modernizacja drogi dojazdowej do pét na dt.122m na dz.nr ewid.145/17,145/15 i 145/12 w miejscowosci Ma-
tastow

ADRES INWESTYCJI : Matastéw dz.nr ewid.145/17,145/15 i 145/12

INWESTOR : Gmina Sekowa

ADRES INWESTORA : SEKOWA 38-307 252

DATA OPRACOWANIA :08.08.2022

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

R+S

R+S+Kp(R+S)

VAT [V] oo (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.08.2022



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagér- | km
0119-04 kowatym lub podgorskim
0.122 km 0.122
RAZEM 0.122
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 2
122*4.5 m?2 549.000
RAZEM 549.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m?2
0114-05
122*4.2 m2 512.400
RAZEM 512.400
4|KNR 2-02 Deski szolunkowe iglaste gr 50mm m3
0202-02
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowa dylatowana, z nacie-| m2
0303-01 ciem szczelin i zalaniem masg zalewowg (w zatokach postojowych)
Krotnos¢ = 0.8
122*3 m?2 366.000
RAZEM 366.000
6/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywem: m2
0114-05 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15
cm
Krotnos¢ = 0.8
122*0.5*2 m?2 122.000
RAZEM 122.000
7|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy kruszywem: m2
0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 8
cm
Krotnos¢ = 0.7
122*0.5*2 m?2 122.000
RAZEM 122.000
8/KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
1302-02 Krotnos¢ = 1.5
110 m 110.000
RAZEM 110.000




