
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja drogi dojazdowej do pół na długości 310m.,na dz.nr ewid.101 i 108/1 w miejscowości Ropica

Górna
ADRES INWESTYCJI   :     Ropica Górna dz.n.101 i 108/1
INWESTOR   :     Gmina Sękowa
ADRES INWESTORA   :     SĘKOWA 38-307 252

DATA OPRACOWANIA   :     08.08.2022

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] . .............................................. R+S
  Zysk [Z] ..................................................................... R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................... S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     
Podatek VAT   :     
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2022

Data zatwierdzenia



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagór-
kowatym lub podgórskim

km

0.31 km 0.310

RAZEM 0.310

2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
Krotność = 2

m2

305*4.5 m2 1372.500

RAZEM 1372.500

3 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

305*4.2 m2 1281.000

RAZEM 1281.000

4 KNR 2-02
0202-02

Deski szolunkowe iglaste gr 50mm m3

4.5 m3 4.500

RAZEM 4.500

5 KNR AT-03
0303-01

Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacię-
ciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)
Krotność = 0.8

m2

305*3 m2 915.000

RAZEM 915.000

6 KNR 2-31
0114-05

Uzupełnienie poboczy kruszywem:
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
Krotność = 0.8

m2

310*0.5*2 m2 310.000

RAZEM 310.000

7 KNR 2-31
0114-07

Uzupełnienie poboczy kruszywem:
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm
Krotność = 0.7

m2

310*0.5*2 m2 310.000

RAZEM 310.000

8 kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie zjazdów kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34924


