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WSZYSCY  WYKONAWCY 
 

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303               
od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo”. 

 
 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38               
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 
wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie: 
 Po analizie zamieszczonych skorygowanych SST , Wykonawca stwierdza , że zapisy nie zostały skorygowane 
zgodnie z odpowiedziami z dn. 8.01.2021 Prosimy o korektę. 
 
Odpowiedź:  
W SST 04.07.01. skorygowanym została zamieszczona zmiana w tablicy 7 (dot. KR 3-KR4) dotycząca zawartości 
wolnych przestrzeni w mieszance mineralno – asfaltowej (str. 119) . 
W SST 05.03.05  skorygowanym została zamieszczona zmiana w tablicy 6 (dot. KR3- KR4) dotycząca 
zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno – asfaltowej (str. 137). 
 
 
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść § 14 ust. 2 Istotnych dla Stron 
Postanowień Umowy (IPU) nadając mu brzmienie:  
 
„Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru ostatecznego robót.” 


