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ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas budowy ,,Muzeum Etnograficzne - oddzial Muzeum Narodowego
w Poznaniu - Schody zewngtrzne na gruncie - wejscie na posesj¢ od ul. Mostowej oraz alejki w parku ™.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawg sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

‘Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
ST - 01.02.00. Roboty ziemne

ST - 01.03.00. Nawierzchnie
ST - 01.04.00. Zagospodarowanie
ST.- 01.06.00. Konstrukcje betonowe
1.4.0kreSlenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na
podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz robé6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
1.5.0géIlne wymagania dotyczace robot.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczefnstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).
1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali
na wilasny koszt.
1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu
w iloéci uzgodnionej z Inspektorem.
1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes$é
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
‘Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
i ilociach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru

Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku



koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

‘Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
‘Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

‘Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
‘Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robo6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

‘Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

‘Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecefi Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowsg.
1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.
‘Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajgcia terenu dla celéw wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezb¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrécenia
go do stanu pierwotnego
2. MATERIALY.
Wszystkie zastosowane materialty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci do zatwierdzenia .
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie bgda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
‘Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w
Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
‘Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na whasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia k6t pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
‘Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materialéw
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwoséci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a)czg$¢ ogblng opisowa

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan)
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- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b)czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg¢ robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktdére spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.
Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢toséci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsécei robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowos$ci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgode¢ na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robét, ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioér koncowy robot —Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym
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w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
oraz dokumentacje po wykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
¢) Dzienniki budowy (oryginaty),
d) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
f) Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
g) Oryginaty mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sa3 w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towar6w
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej,
na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materialéw i towaréw, ktére
beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptat¢ za prac¢ wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czgéciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych
Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach
przypisanych poszczeg6lnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawceg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do
kosztéw wykonania robot okre§lonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catodci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Ofertowym.
Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
Ptatno$ci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie bgdzie wyplacone na podstawie
wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana
W oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegélnych prac
Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogélne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
(...)(DUU. & 130; po[11389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkow( go. ( D[] U. [1. 202; pol]2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.
UltwIPriwo Budowl (TT10d 07 lip[111994 r ( DTIU. (1. 207; po1 2016 (12003 r.) [p6z[i[jTymi [milTTmi or[ Ipr[Ipi’y wykonawcze do
Ustawy,
ULtLwIPriwo Zmoéwilh Publil1Ty[h [dH29 [y 111012004 r. (DO U. [ 19; poJ177) UpdzGHLIymi [mil1Tmi,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami rozbiérkowymi
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza remontu elewacji budynku - obiektu z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét
i wywiezieniu materiatéw pochodzacych z rozbidrki i obejmuja:

- rozbiérka elementéw zabudowy w celu remontu obiektu

- Segregacj¢ odpadéw, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek wystgpujacych w
obiekcie.

1.4.0kreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora.

Realizacja robot budowlanych nastapi na podstawie projektu, przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach okre$lono zakres i
technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie stosowac si¢ do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajacego
w zakresie ochrony $rodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje
zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren
prowadzenia rob6t protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robét, przedmiar robét, ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

‘Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

‘Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wlasdcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania rozbidrki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno - Budowlane, obowiazujace Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie
Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobéw zawierajacych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY

2.1.Materialy pochodzace z rozbiorki

Do wykonania robét rozbiérkowych ww. elementéw nie s wymagane zadne materiaty.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione na wysypisko,
natomiast papa oraz materiaty zawierajace azbest poddane utylizacji.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania sprzgtu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robdt nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jako$ci wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

3.2.3.0s0by obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegélnych wymagan posiada¢ uprawnienia do obstugi sprz¢tu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych i placéw. W przypadku
ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

4.2.Typ, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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4.3.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru moga byé usunicte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.
5.1.2. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania rob6t.
5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
5.1.5. W zakresie rob6t uwzgledniono cato§¢ proceséw technologicznych, przy zalozeniu wiasciwej organizacji i technologii rob6t
warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do
wykonania rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z wystgpujacymi przytaczami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakosci robdt podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrozen na placu
rozbiodrki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbidrki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac¢ kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbg¢dnej
pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco w sposéb czytelny, w porzadku chronologicznym . Zataczone do dziennika
budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbidrki nalezy przechowywac¢ na terenie rozbiérki w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiérki powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w
dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na :

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejno$¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t

Ogole zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonania obmiaru jest zataczony do materialéw przetargowych projekt i przedmiar robot.

Obejmuje on m.in. szczegétowy opis robét okreslajacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania rob6t z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z zakresem zadania
oraz kofncowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacj¢ po wykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na skladowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu rob6t z zachowaniem wilasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidlowy
terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

8.3. Tok postgpowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego.

Jako$¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna, materiatami przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty
odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw cz¢éciowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozZarowe;j

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane - wyd. Arkady 1989.
PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania dotyczacego rozbiérek oraz
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zmiany sposobu uzytkow! il Jobilktu budowl[11go;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techn stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
W sktad niniejszej czgéci ST wchodza nastgpujace roboty:
- tyczenie obiektow, tras instalacji i przewodéw, roboty pomiarowe przy wykopach,
- wykopanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
- dowdz kruszywa na plac budowy,
- zasypane fundamentéw,
- zageszczenie mechaniczne gruntu,
1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materialéw

Przy wykonywaniu robdt ziemnych materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa:

-do wykonywania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowej

-do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen organicznych i
budowlanych..
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu sa zawarte w ST Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegodlne wymagania dotyczace sprzetu
Do robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek podsigbiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowego
sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze. Do zaggszczania nalezy uzy¢
zageszcezarek wibracyjnych, ktérych parametry musza by¢ dopasowane do grubosci zaggszczanych warstw, a wige przy zageszczaniu
cienszymi warstwami (nie wigcej niz 0,3-0,4 m) wystarcza zageszczarki ptytowe, a przy wigkszych grubosciach (pond 0,6 m) konieczne sa
zageszezarki kroczace lub sprzet réwnorzedny pod wzgledem gtebokosci zageszcezania. Zasypka ma by¢ prowadzona warstwami o grubos$ci
nie wigkszej 0,3 m przy zage¢szczaniu mechanicznym i 0,15 m przy zaggszczaniu r¢gcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
4.2. Szczegélne wymagania dotyczace transportu
Transport urobku z wykopéw do miejsca odktadu i p6zniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia robét
ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji dotyczacymi sprzg¢tu. Do wywozu gruntu na odktad nalezy
uzy¢ samowytadowczych samochodéw cigzarowych o tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki
kilkunastotonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pézniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z
wykopow, z tym ze istotna jest dbatos¢ o wykluczenie jego mieszania si¢ z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemia
ro$linng oraz wydobytym gruntem nasypowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
5.2. Szczegoélne zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy. Drogi
dojazdowe oraz krawedzie wykopéw nalezy oznakowac jako miejsca niebezpieczne. Wykonanie wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP.W przypadku wystapienia zalewania wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wdéd
wykopu lub wykluczenie ich naptywu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogdlne
6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci
Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania. Doktadno$¢ wykonania wykopow ma
by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania rob6t musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie moga odbiegac¢ od
wielko$ci projektowanych wigcej niz o +1cm i -3 cm. Pozostate odchyiki podje norma.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
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Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogélne.

8.2. Szczegélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty
pozytywne wyniki.

9. ODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonaniewykopu zgodnie z zalozona technologia, wywdz urobku,
zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejacej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena
wykonania 1 m 3 zasypki obejmuje: dowdz gruntu, ulozenie, zageszczenie, badania stopnia zaggszczenia, oznaczenie zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, wyréwnanie ternu w miejscu prowadzenia prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST-01.03.00. NAWIERZCHNIE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach zadania:
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji inwestycji zgodnie z Kontraktem i Rysunkami Rob6t .
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t i postanowieniami Kontraktu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
2.MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,
- woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spetniajaca wymagania PN-B-32250,
- piasek i zwir — kruszywa mineralne okre$lone w PN-B-11111:1996 i spelniajace nastgpujace wymagania:
. zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
. zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
. zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %
. wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)
- elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwa Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢
ponizej 5% wg wykazu:

® plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

® obrzeze chodnikowe 6 x 20 cm,

2.2.Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3.SPRZET
3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie, sprzet:
- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),
- ciggnik kotowy 37 kW/50 KM,
- wibrator powierzchniowy,
- pita do cigcia kostki.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko
wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robot.
3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochdd samowytadowcezy, cigzarowy 5 -10 Mg,
- samochdd dostawczy 3 + 5 Mg,
4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i
whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robét.
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4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym jak
irzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.
Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
a)  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
b)  prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejacych z Projektem
c) zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
d)  zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
e) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych
f)  dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatléw, urzadzen i sprze¢tu budowlanego.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIiK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego, w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego.
‘Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia i sprawdzenia robét.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia poditoza po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem element6w uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany i samochodowy.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane
rzgdne podioza.
Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposéob zaakceptowany przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Podbudowa piaskowa (zwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac¢ piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo$ciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.
Podsypka cementowo-piaskowa
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi ja do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wcze$niej przez Zamawiajacego.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-piaskowej: 1:4
Zageszczona warstwa cementowo-piaskowa powinna charakteryzowacé si¢ nastgpujacymi cechami:
- jednorodnos$cia powierzchni,
- prawidlowa réwnoscia podtuzna.
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastgpujacych norm:
PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki. PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostaw¢ materialéw spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostke nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej
warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér Zamawiajacym oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 +
3 mm), jednocze$nie na calej szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przej$ciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych powinna
dysponowac sita odsrodkowa 1620 kW, powierzchni¢ roboczg 0,35+0,50 m2 i czgstotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania cigé
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.
Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po
zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastgpujace odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm w
przekroju podtuznymi 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi + 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych wydanym przez CBPBDIiM w 1982r.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materialdw spetniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm, stanowiacej warstw¢ wyrownawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych
prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania robdt ziemnych opisano w OT-00-01. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowac¢ beton zwyktly klasy B-15 jak opisano w OT-00-06.1. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle,
stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypelieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikow i obrzezy
winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
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wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchylki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania
osi w rzucie poziomym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robét:

a) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzgtu i $rodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania
og6lne”

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole¢ jako$ci rob6t, materiatéw,

c¢)  Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy

d)  Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu (Inspektor Nadzoru robét drogowych) w trybie okres§lonym w PZJ do akceptacji.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

c¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, wtasciwych
STWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nast¢pujacych jednostkach miary:

- m3 - Lawa zwirowa pod obrzeza,

- m?2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni drogowych, wykonania nowych
podbudéw drogowych,

- m - obrzezy;

7.3. Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu Przedmiar robét..

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawczg robét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdét, oceng jakosci

uzytych materiatéw i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2.Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:

a)  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot,

b)  prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,

c¢) badania laboratoryjne materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji

d)  zabezpieczenie lub usuni¢cie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i ro$linno$ci

e) usunig¢cie rumowisk, wysypisk odpadéw z terenu robét

f)  zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

g)  przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu robét

h)  dostarczenie materiatow, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie

i)  wywoz z terenu budowy materialéw zbgdnych

j)  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowan i sprawdzen robét,

k)  wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych;

1)  optaty zwiazane z przyj¢ciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z ich ewentualna utylizacja,

m) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane
w budownictwie drogowym.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-32250 Woda.
PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-E-1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN-12272-3:2003(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.
PN-EN-12272-1:2002(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.
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PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie.

PN-E 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszczego i kotowego.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow z 1979 i 1982 roku,
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku z péZniejszymi zmianami

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.04.00.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zagospodarowania terenu i matej architektury .
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania zagospodarowania terenu i matej architektury.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
1.5.0gédlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1.Betony- B 30 dla fundamentéw — urzadzen, fawki parkowe.
2.2. Piasek i zwir(rézne frakcje)
2.3. Kamien: - ptyty kamienne (oktadzina schodéw)
2.10.Lawki, kosze, tablice, urzadzenia
3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matej architektury moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢
materialty w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.1. Wykonanie robét:
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac ogélno-budowlanych
Montaz urzadzen zabawowych, sportowych i matej architektury zgodnie z instrukcja producenta.
5.2.Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu
Zielen - wg ST
Nawierzchnie (Sciezki)— wg ST
Urzadzenia sportowe i zabawowe oraz lawki i kosze— wykonane wg. zatozen producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne.
6.1 Klasy kontroli — wg instrukcji i zalecen producenta
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
- m2 wykonanej nawierzchni - $ciezki
-mb wykonanego obrzeza
- szt wykonanie - tawki, kosze
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
9.2. Szczegdblne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
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ST - 01.04.01 SCHODY TERENOWE I MURKI OPOROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z remontem
schodéw terenowych i murkéw oporowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymienionych
powyzej

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robét :

- wykonanie schodéw terenowych wraz z murkami,

- wykonanie zbrojenia schodéw i muréw pregtami skrgtnymi lub zebrowanymi ,

- stabilizacja podtoza pod schody

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t sa podane w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

2.1.1. Beton

Klasa betonu powinna by¢ B 30 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

2.1.2. Stal

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
84020 Stal zebrowana STO fi 12cm

2.1.3. Piasek - podktady

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét, jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania. Do wykonania robot mozna wykorzysta¢ nastepujacy sprzet:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od péicieklej do gestoplastycznej,

- deskowania,

- gietarka do prgtow mechaniczna,

- maszyny do cigcia, gigcia i wykonania gotowych figur ze stali zbrojeniowe;j,

- pompa do betonu,

- mieszarki i wibratory do betonu,

- urzadzenia do zaggszczania podsypki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Roboty fundamentowe i izolacyjne.

‘Wzmocnienia taw fundamentowych pod murki oporowe wykona¢ w deskowaniach po wykopaniu dotéw fundamentowych do poziomu
zgodnego z projektem budowlanym. Przed ustawieniem i montazem zbrojenia oraz deskowania pod fundamenty nalezy utozy¢ warstwa
chudego betonu. Do zbrojenia fundamentéw nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej o zwigkszonej odpornosci na korozj¢ klasy A-I. Betonowanie
wykona¢ betonem kl. B30. Po zwigzaniu betonu powierzchnie pionowe zagruntowa¢ gruntem dyspersyjnym bitumicznym i po wyschnigciu
potozy¢ powloke z masy dyspersyjnej bitumicznej. Do izolacji przeciwwilgociowej powierzchni fundamentéw stykajacych si¢ z gruntem
uzy¢ nalezy bitumicznych powtok dyspersyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.

Kontrola jako$ci wykonania robét zwigzanych z wykonaniem schodéw terenowych i murkéw

oporowych polega na:

- sprawdzenie zgodnosci klasy z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techn.

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia

- braku uszkodzen (zagi¢cia, wgniecenia, pgknigcia itp.).

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2, 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nast. dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez budowg.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcza jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i dokumentacji techn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty i aprobaty producentéw

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.04.02 SCHODY ZEWNETRZNE (OKLADZINA PLYTAMI KAMIENNYMI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z remontem
schodéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Szczegétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymienionych
powyzej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$§leniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t sa podane w ST.

2. MATERIALY

2.1. Roboty betonowe - naprawcze

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewngtrznych: mieszanki zapraw do wykonania
warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy wyrownawczej, , zaprawy mrozo- i wodoodporne

« Srodki do gruntowania podtozy betonowych

* Materialy pomocnicze

2.2. Oktadziny kamienne schod6éw

- spocznik i stopnie schodéw pokryte ptytami granitowymi gr. 6cm

- podstopnice — bloczki granitowe gr. 6cm,

- kolor ptyt granitowych uzgodni¢ z inwestorem

- zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

- §rodek do gruntowania podioza

- woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem , postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

5.4. Roboty betonowe

Wyréwnanie powierzchni betonowych, uzupetnienie ubytkéw, przy zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. Podioze
zagruntowac, wykona¢ warstwe kontaktowa i warstwe wyréwnawcza.

5.5. Warunki przystapienia do rob6t

Warunkiem przystapienia do robot jest wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem
powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.6. Wykonanie oktadziny z kamienia

Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
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5.6.1. Podtoza pod oktadziny .

Podloza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed przystapieniem do uktadania oktadzin
kamiennych powierzchni¢ podtoza nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, thustych plam, kurzu i blota, a nast¢pnie starannie zmy¢ czysta woda.
5.6.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikaé zabrudzenia ptyt zaprawa.
Ewentualne zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢ powierzchni¢ ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac.
Konieczny jest staly i bezposredni nadzdr personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
sprawdzanie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST, sprawdzenie wykonania
oktadzin z ptyt granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do
wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sie:
mrozoodpornos$cia, elastycznoscia , przyczepnoscia , odpornoscia na wilgo¢. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig¢:
mrozoodpornoscia, elastycznoscia , odpornosécia na wilgo¢. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych InZyniera.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w ,,m” na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w §wietle $cian w stanie
surowym. W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtég musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa
jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanej cze¢sci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czgéciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja: robocizng bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych
materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu z
narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca
sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B- 14501 -

Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom I.

Czgs¢ 1-4. Warszawa 1990

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
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ST.-01.06.02. BETON KONSTRUKCYJNY
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych: fundamentéw, $cian,
stupéw, stropéw, podciaggdéw i innych elementow konstrukcji.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu konstrukcyjnego,
zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan
- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j
- pielegnacja betonu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato§¢ gwarantowang R.,C.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie duzszym niz 1 miesiac
— z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
1.4.7.Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasytikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.
1.4.9.Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie - Ry®
Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2.MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
- marki,42,5” — do betonu klasy B35

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢)  Swiadectwo jakoci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoS$ci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okres$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do
normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
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- 3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i statosci frakeji 0 — 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opézniajacym  wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco -
uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza posiadaé atest producenta.
2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwo$¢ do 5%
2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie
mieszanki moze nastgpic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spelnia¢ wymagania:
- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku

zaggszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

®  37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

®  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne iloéci cementu:

® 400 kG/m® - dla betonu klasy B20 i B25

® 500 kG/m’® - dla betonu B35
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RyC.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ betonu.
- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:
- metoda Ve — Be
- stozka opadowego
Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg przekraczac:
- +/- 20% wartoséci wskaznika Ve — Be
- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3.SPRZET.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
przy zaggszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.
przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
4.TRANSPORT.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilo¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C
70 min. — przy temperaturze + 25°C
30 min. — przy temperaturze + 30°C
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe.
5.2.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacj¢ technologiczng zaakceptowana przez
Inspektora, obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

- sposéb pielggnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potoZenie zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nast¢pujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czgstotliwoscig min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie

wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
- Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z ggstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy

cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ si¢ pézniej niz w

ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego

o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium)
przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
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badanie betonu
Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi

odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1.Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig.

- Peknigcia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu b¢dzie zachowane, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
- Raki i ubytki uzupetia¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.
5.7.Deskowanie

5.7.1.Uwagi ogolne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a)parciem $wiezej masy betonowej

b)uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposéb zaggszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

- zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2.Materialy

Wymagania dla szalunkéw (m.in. wg. ,,Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestoréw — Lafarge” )

Szalunki szczelne o duzej wytrzymatosci (spelniajace wymagania no$no$ci przy wykonywaniu elementéw z betonu samozageszczalnego).
Ptyty szalunkowe do wykonywania $cian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;j.

Ptyty szalunkowe do wykonywania stropdw, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowej.

Stosowanie ptynéw antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia plyt szalunkowych.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez
okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢
pokryte §rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien
by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o
boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw
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- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 prébki na dobe
- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inspektora.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 Iub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczeséniejszym od 28 dni.Partia betonu
moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie
PN-88/B-06250.
6.1.2.Nasiakliwo$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania — po 3 prébki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.
6.2.Tolerancja wymiaréw
6.2.1.Uwagi ogoélne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchyltki od wymiarow i polozenia konstrukeji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:
-na 1 m. wysokosci - 5 mm
- na cala wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm
- na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
-na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
- na calg ptaszczyzng- 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dlugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
- powierzchni gérnych - +/-8 mm
- Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementéw - +/-20 mm
- Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
- Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu rob6t.

8.2.2.Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnodci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
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PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robét

ST - 01.06.10. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia
nie sprezajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentéw, $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcji dla obiektow
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

¢) kontrolg jako$ci materiatéw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, $cian, stropéw, dachu i innych elementéw konstrukcji.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ogdlna Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu stosuje si¢ klas¢ i gatunek wg
ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-II — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-III — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna 410 MPa
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi
by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- nr wytopu lub nr partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj prébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowacé si¢
nastgpujace dane:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- nr wytopu lub nr partii,

- znak obrébki cieplnej.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
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- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych
lub zgrzewanych.
2.1.5. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.
3.SPRZET
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym.
Wszczegdlnosei wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.
- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
- prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.
- stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
- stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.
- stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
- prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora .
5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.
Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnos$cig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pretow.
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te
wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pr¢téw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
- spawanie fukiem elektrycznym pre¢téw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
- spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedna spoing boczna,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,
- potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami
bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowana statg czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

| Okreslenie wymiaru | Warto$¢ odchyltki
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Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych

w diugodci elementu

- przy wymiarze do 1 m: +5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm

w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d < 20 mm: +10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgigé pretéw: +2d

w grubos$ci warstwy otulajacej: +10 mm, - 0 mm
w polozeniu polaczen (styk6w) pretéw: +25 mm

Kontrola jakos$ci materialéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegodlne zasady obmiaru

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw,
przektadek ani drutu wiazatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowo$ci wykonania ztacz i dlugos$ci zakotwien pretow,

- prawidlowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proéba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét
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