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1. Cze$¢ ogodlna
1.1.Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Remont cze$ci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujacym sie w kompleksie wojskowym zlokalizowanym
przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie.

1.2.Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, obejmujgce nastepujacy zakres:

— demontaze;

— zasilanie pomieszczen objetych zakresem opracowania;

— instalacje potagczen wyréwnawczych;

— rozdzielnice elektryczne;

— instalacje o$wietlenia podstawowego;

— instalacje o$wietlenia awaryjnego (zapasowego);

— instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

— instalacje sterowana wentylacjg;

— instalacje odgromowsg;

- system sygnalizacji pozaru SSP;

— trasy kablowe i okablowanie.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

— prace towarzyszace:
o utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego;
o wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;
o ftransportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materiatow, elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;
o zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;\
o segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym;
obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;
sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét;
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow;
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow;
o wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia;
o zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku;
o zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych
elementéw budynku;
o niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okug, itp.;
o przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia pomieszczen;
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o wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robot remontowych
i rozbiérkowych;
o ustawienie rusztowan;
o ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;
— roboty tymczasowe:
o ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan;
o zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.

1.4.Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi uzytkowany budynek uzytecznosci publiczne;.

Organizacija robét budowlanych

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy sporzadza w terminie 7 dni program zapewnienia jakosci
(PZJ) i przekazuje 1 egz. dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien zapewniC cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczag takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.




Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wilasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepisdéw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Koordynatora
Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo




ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora Zamawiajacego.

Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.

1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (grupy, klasy,
kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

CPV  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV  45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU (SAP)

1.6. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elekirycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji  mechanicznej i oston. Musi ona spetniac wymagania nastepujacych  norm:
PN-EN [EC  60664-1:2021-02;  PN-E-05163:2002;  PN-EN-60947-1:2010;  PN-EN-60947-7-1:2012;
PN-EN 60947-7-1:2012; PN-EN- 60947-7-2:2012.

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektdw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

IP — kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcg
zatacznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecern i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Koordynatorem Zamawiajacego, Wykonawcag i Projektantem.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Koordynatora Zamawiajacego do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Koordynator Zamawiajacego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
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za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkdw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora Zamawiajacego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora Zamawiajgcego.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora Zamawiajacego.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkow Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.



Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca: okreslenie, siedzibe
i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany, identyfikacje wyrobu budowlanego
(nazwa, typ, odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, numer i date wystawienia krajowej deklaracji
zgodnosci, inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT, nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora Zamawiajacego o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Koordynatora Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Koordynatora Zamawiajacego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.



2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
dopuszcza materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu, nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej, a tym samym
niepowodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i wiasciwo$ci uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie przedstawione
Projektantowi i Zamawiajacemu w formie tabeli materiatow poréwnawczych oraz kompletu kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci, certyfikatdw akredytowanych niezaleznych laboratoridw i innych dokumentéw pozwalajacych
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacii projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia powyzszych dokumentdw jako zatacznik do sktadanej w niniejszym
postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuie sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu elementy zaprojektowanego
rozwigzania i o$wiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie wnioskowat 0 zadne zmiany w tym zakresie.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopieft ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Wraz z rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjna urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan
zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozytowe z zytami
miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej oraz z polietylenu usieciowanego z zytg ochronng zielono-zotta,
na napiecie znamionowe 450/750V i 0,6/1kV, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Stosowaé kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
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Typy kabli i przewodow do poszczegblnych urzadzen podano w dokumentacii projektowe;.
Rury ochronne, kanaty kablowe

PrzejScia przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.
Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Oznaczenia wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze Zzrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowaC oprawy
0 parametrach zgodnych z ponizszg tabelg;

L.p.

Oznaczenie
wg projektu

Parametry techniczne

Wyglad oprawy

G1

Moc oprawy: <28W. Strumien oprawy: =3768Im.
Skuteczno$¢ Swietina:  =135Im/W.  Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato§¢ LED: =100000h
(L80/B10), 2147000h (L70/B50). Stopien ochrony
IP: =IP65. Stopien ochrony IK: =IK08. Zakres
temperatur pracy: od 5 do 30°C. Wsp6tczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RG0. Uktad optyczny /
przestona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z
szybg hartowang). Kat rozsytu $wiatta: 880 (CO-
C180) / 91,80 (C90-C270). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne: 620mm x
620mm x 78mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL RUBIN
CLEAN LED 5200 MICRO-PRM SH E P65 840 /
620X620 lub réwnowazny

G2

Moc oprawy: <35W. Strumier oprawy: 24930Im.
Skuteczno$¢ Swietina:  =141Im/W.  Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), 2147000h (L70/B50). Stopien ochrony
IP: =IP65. Stopien ochrony IK: 2IK08. Zakres
temperatur pracy: od 5 do 30°C. Wsp6tczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RG0. Uktad optyczny /
przestona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z
szybg hartowang). Kat rozsytu $wiatta: 88° (CO-
C180) / 91,80 (C90-C270). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne: 620mm x
620mm x 78mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL RUBIN
CLEAN LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 840 /
620X620 lub rownowazny

K1

Moc oprawy: <OW. Prad =zasilania zrodia:
<250mA. Strumier oprawy: 2984Im. Skuteczno$¢
$wietlna: =2109Im/W. Wskaznik oddawania barw
CRI:  =80. Temperatura barwowa: 4000K.
Trwato$¢ LED: =147000h (L70/B50), =2100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP44. Stopien
ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur pracy: od 5
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do 300C. Wspotczynniki utrzymania temperatury
barwowej: <3. Ukiad optyczny / przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN 62471: RGO.
Materiat  obudowy: aluminium. ~ Wymiary
maksymalne: 574mm x 50mm x 60mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa $cienna.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL X-WALL
K9 LED 1300LM IP44 840 9W lub réwnowazny

Moc oprawy: <16W. Strumien oprawy: 22548Im.
Skuteczno$¢ Swietina:  2159Im/W.  Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato§¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66. Stopien
ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur pracy: od -
25 do 40°C. Wspotczynnik  utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Uktad optyczny /
4, N1 przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony).
Kat rozsytu $wiatta: 123,6° (C0-C180) / 1160 (C90-
C270). Materiat obudowy: poliweglan. Wymiary
maksymalne: 620mm x 72mm x 60mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL NEPTUN
LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66
840 / L-600 lub réwnowazny

W oprawach awaryjnych bedq zastosowane inwertery z indywidualnymi zrédtami zasilania - baterie
akumulatorow z czasem podtrzymania zasilania 1h z funkcjg autotestu. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiada¢ aktualne atesty i aprobaty, w tym CNBOP. Nalezy zastosowaC oprawy o parametrach zgodnych
Z ponizszg tabela;

L.p. | Oznaczenie Parametry techniczne Parametry wizualne
wg projektu

Moc oprawy: <6W. Strumieri oprawy: =850Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopieri ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy: = -
od 0 do 40°C. Test: autotest. Tryb pracy: NM. Czas
podtrzymania: 1h. Materiat obudowy: poliweglan.
Wymiary maksymalne: 332mm x 178mm x 52mm.
Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa. o
Model referencyjny: LUXIONA TROLL ETL 6W
IP65 SE AT CNBOP Ilub réwnowazny

1. AW1
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Instalacja sterowania wentylacja

Sterownik programowalny (np. F&F FLC18-12DI-6R lub réwnowazny)

[Moduly rozszerzer 16

ILiczba blokow funkcyjnych [1024

‘Napiecie zasilania ”12+24 VDC
|Ogolna ilos¢ wejsc [12 (11+1C)
ILiczba wejs¢ cyfrowych [12 (11+10)
(Zakres napig¢ wejsciowych |0+28.8 v DC
ILiczba wej$¢ analogowych | (11+16) (0+10 V DC)
Wejscia analogowe - zakres pomiarowy lo=10vDC
Wejscia analogowe - rozdzielczose [10 bit

‘Liczba wolnych wej$¢ (4Hz) ”8

ILiczba szybkich wejsc (60 kHz) 4

\Wyjscia - liczba wyjs¢ 6 (Q1+Q6)
|Wyjscia - typ wyjécia |przekaznikowe
\Wyjscia - prad ciagly, obciazenie rezystancyjne [10A

|Wyjscia - prad ciagly, obciazenie indukcyjne l2A

‘Wyjécia - trwato$¢ elektryczna, obcigzenie rezystancyjne”105 cykli

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|[£2 sidzien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Wyjscia - trwalos¢ mechaniczna 107 cykii
IDoktadnos¢ zegara RTC

[Podtrzymanie zegara RTC 120 dni
[Trwalos¢ programu [101at
[Zabezpieczenie przed utrata danych [TAK
|Odpornosc na chwilowy zanik napigcia 5 ms
ILiczba licznikow zdarzen (1+99999999) [1024
ILiczba licznikow czasu (10 ms + 99 h 59 m) [1024
ILiczba flag cyfrowych 256
[Liczba rejestrow analogowych 256
‘Liczba regulatorow Pl ”30
‘Liczba blokéw matematycznych ”1024
ILiczba ekranow HMI 128
(Czas cyklu 0.6+8 ms
(Czas przetwarzania pojedyncze; aplikacji [100 ms
[Panel operatora [TAK
RS232 [TAK
[Panel HMI [TAK
‘Przy’chze ”zaciski Srubowe 1,5 mm2|
Moment dokrecajacy 0,4 Nm
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Pobor mocy 35+4 W
[Temperatura pracy |-20+55°C |
‘Montaz ”na szynie 35 mm |
|Stopien ochrony P20 |
Modut rozszerzen (np. F&F FLC18E-8DI-8TN lub réwnowazny)

Napiecie zasilania [12+24 v DC

|Ogolna ilos¢ wejsc 8 (11+18)

ILiczba wejs¢ cyfrowych 8 (11+IC)

(Zakres napig¢ wejsciowych 0288 vV DC

ILiczba wej$¢ analogowych {4 (11+14) (0+10V DC)

Wejscia analogowe - zakres pomiarowy lo=10vDC

‘Wejécia analogowe - rozdzielczo$¢ ||9 bit

Wyjscia - liczba wyjsc 8 (Q1+Q8)

Wyjscia - typ wyjscia tranzystor PNP

\Wyjscia - prad ciagly, obciazenie rezystancyjne[300 mA

Przytacze |zaciski rubowe 1,5 mm
[Moment dokrecajacy 0.4 Nm

‘Pob()r mocy ||3,5+4 W

[Temperatura pracy -20+55°C

‘Montaz ||na szynie 35 mm
|Stopien ochrony P20

Modut rozszerzen (np. F&F FLC18E-2AQ-VI lub réwnowazny)

INapigcie zasilania [12+24V DC
Wyjscia - liczba wyjs¢ 2

Wyjscia analogowe - pradowe |2

Wyjscia analogowe - napigciowe |2

|Zakres napie¢ wyjsciowych ||0+10 VDC
[Zakres pradow wyjsciowych 0+20 mA

Wyjscia pradowe - rozdzielczos¢

10 bit

|
|
|
|
|
|
|Wyjécia napieciowe - rozdzielczoé(:||9 bit ‘
|
|
|
|
|
|

IPrzylacze |zaciski rubowe 1,5 mm?
[Moment dokrecajacy 0.4 Nm

[Pobor mocy 18w

|Monta2 ||na szynie 35 mm
|Stopieri ochrony 1P20
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Requlator wentylatora nawiewnego (np. Systemair FRQS-4A V2 lub réwnowazny)

‘Dane nominalne

INapigcie 1208 do 480V I
(Czestotiiwosc 50; 60Hz |
[Rodzaj zasilania 13~ |
‘Prad maks. H4A |
‘Stopieh ochrony / Klasyfikacja |
|Stopien ochrony P54 |
|Sterowniki i czujniki |
(Zalecany bezpiecznik [10A |
IDozwolony poziom temp. otoczenia Imaks. 40°C |

filtr sinusoidalny, wejcie analogowe 0-10V dla
zewnetrznej regulaciji predkosci,
zabezpieczenie termiczne silnika poprzez
czujnik pomiaru temperatury uzwojen w silniku

Cechy dodatkowe

System sygnalizacji pozaru SSP

Czujka optyczno-temperaturowa (np. Polon-Alfa DOT-4046 lub réwnowazna)

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 150 pA

Liczba podstawowych trybdw pracy 4

Liczba mozliwych trybdw pracy 9

Programowanie adresu z centrali

Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF9

Zakres temperatur pracy (zaleznie od trybu pracy): od -25°C do +50°C lub od -25°C do +65°C
Element kontrolny wielowej$ciowy (8 wej$¢) w obudowie (np. Polon-Alfa EWK-4001 lub réwnowazny)
Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 150 A

Liczba wej$¢ kontrolnych 8

Inicjacja wejscia kontrolnego: bezpotencjatowy styk NO lub NC

Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C

Szczelnos¢ obudowy IP 65

Element kontrolno-sterujgcy w obudowie (np. Polon-Alfa EKS-4001 lub réwnowazny)

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 165 pA

Obcigzalno$¢ stykow przekaznika NO/NC 2 A/30 V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujacej, bocznikujacy zestyk NO przekaznika max 0,6 mA

Opdznienia zadziatania przekaznika: 2 s, 30's,60s,90 s

Czas, po ktoérym nastepuje sprawdzenie zadziatania sterowanego urzadzenia: bez okreslenia, 40's, 70 s,
130's

Liczba wej$¢ kontrolnych 2

Inicjacja wejscia kontrolnego: styk bezpotencjatowy NO lub NC

Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C

Szczelnos¢ obudowy IP 65
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Zasilacz pozarowy z akumulatorami (np. Pulsar EN54C-2A7 lub réwnowazny)

— Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007: A

— Napiecie zasilania: ~230 V; 50 Hz

—  Sprawno$¢: 89% max

— Napiecie wyjsciowe w 20°C: 22,0 V+ 27,6 V DC - praca buforowa, 20,0 V+ 27,6 V DC - praca bateryjna

— Maksymalna rezystancja obwodu akumulatoréw: 300mQ

— Napiecie tetnienia: 30+150mVp-p max.

— Poboér pradu na potrzeby wtasne zasilacza podczas pracy bateryjnej: 52+85mA

—  Wspotczynnik kompensaciji temperaturowej napiecia akumulatorow: -36mV/ °C (-5 °C + 40 °C)

- Sygnalizacja niskiego napigecia akumulatorow: Ubat < 23 V, podczas pracy bateryjnej

— Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP: U>32 V+2 V, automatyczny powrét

— Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: Bezpiecznik topikowy FAUX1, FAUX2 (awaria wymaga wymiany
wkiadki topikowe))

—  Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP: 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

— Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorbw SCP i odwrotna polaryzacja poditgczenia: Bezpiecznik
topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wktadki topikowej)

— Zabezpieczenie akumulatorow przed nadmiernym roztadowaniem: UVP U<20 V (x 2%) - odtgczenie
akumulatordw,

- Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza: Mikrowytacznik TAMPER

- Warunki pracy: 2 klasa $rodowiskowa (PN-EN 12101-10:2007), -5°C+40°C

— Obudowa: Blacha stalowa DC01, 1,0+1,5mm

— Zamykanie: Zamek na klucz

—  Chiodzenie konwekcyjne

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PT i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9, do 10t;

b) elektronarzedzia;

c) przyrzady pomiarowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byC ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wézkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PT i STWIOR, programem zapewnienia jakoSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PT lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Koordynator Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PT, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami —
nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacje lokalizacji instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidiowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
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5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacj.

5.5.Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetiaé nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia przez Sciany, stropy itp muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia
te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

b) przejscia pomigedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane.

c) obwody przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

Uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac
(poprzez umieszczenie w poblizu przepustu, w maksymalnej odlegtosci 25cm, tabliczki zawierajacej oznaczenie
wykonawcy oraz date wykonania). Uszczelnienia mogg by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiedni certyfikat.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi prawa nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami
3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitdw podwieszanych lub otwordw
rewizyjnych.

5.7.Uktadanie przewodow

UtoZenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
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W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny byC zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Pofaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na Scianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych $cianach beda wykonane w ramach robét
murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Proby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
—  probe ciggtosci przewodow ochronnych w potgczeniach wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych;
—  pomiar rezystancji izolacji;
— sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania;
— badanie wytgcznikow réznicowopradowych;
— sprawdzenie biegunowosci;
— sprawdzenie kolejnosci faz;
— pomiary natezenia oSwietlenia podstawowego wewnetrznego;
— pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego;
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6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okrelonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR. W przypadku materiatow,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PT,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksigga obmiaru robét

zawiera karty obmiaru roboét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
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— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
—  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaciji,
— korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PT i STWIOR.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

W przypadku wynagrodzenia w formie ryczattowej, obmiar wykonanych robét budowlanych nie bedzie
wymagany.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
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—  dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu elementdw robot,

— odbiorowi koricowemu (wykonywanemu po zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru rob6t budowlanych),

— odbiorowi ostatecznemu (wykonywanemu nie pdzniej niz 30 dni przed korcem gwarancji / rekojmi
na przedmiot umowy).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PT, PN i STWIOR. W toku odbioru
koricowego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PT lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
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na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— os$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny ma za zadanie stwierdzenie:
— usuniecia wad ujawnionych w ciggu okresu gwarancyjnego, zgtoszonych przez zamawiajacego lub
uzytkownika,
— wypetnienia przez wykonawce i zamawiajacego wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i protokotu
odbioru koficowego i przekazania inwestycji do uzytku (eksploatacii),
— braku przeszkod do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w cato$ci lub w cze$ci z podaniem jej wysokosci, jezeli
zamawiajacy lub uzytkownik wykonat zastepczo czes¢ zobowigzan wykonawcy.
W razie stwierdzenia niewykonania zobowigzan cigzacych na wykonawcy i zamawiajacym w zakresie
likwidacji odstepstw od kompleksowosci i usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, komisja odbioru
ostatecznego przerywa swoje czynnosci i wyznacza ponowny termin zebrania sie w porozumieniu z wykonawca.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez
inne czynno$ci, badania i wymagania.
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10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

Normy i przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Czes$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacii i konserwacji
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