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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE. CPV 45111300-1
1

d.1
KNR 2-31
0810-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej - kostka na od-
kład od ponownego wykorzystania

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz z
kosztem utylizcji

m3

poz.2*0.25 m3 5.000
RAZEM 5.000

2 ODTOWRZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
4

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000

5
d.2

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Warstawa  ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  CBR >20%
E2>50MPa o grubości po zagęszczeniu 40 cm

m2

poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000

6
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o C90/3 E>80MPa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000

7
d.2

KNR 2-31
0511-03
kalk. własna

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z odkładu m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3 MONTAŻ ZAMGŁAWIACZY
8

d.3
KNR-W 5-10
0316-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

0.40*0.30*70 m3 8.400
RAZEM 8.400

9
d.3

KNR-W 5-10
0303-01
analogia

Układanie rur ochronnych z wciągnięciem przewodów wysokociśnieniowych i przewo-
dów sterujących

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

10
d.3

KNR-W 5-10
0317-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III- zasypka piaskiem m3

poz.9*3.14*0.055*0.055*poz.8 m3 4.388
RAZEM 4.388

11
d.3

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km (kat.gr.III)

m3

<fundamenty zamgławiaczy 3x>(0.5*0.5*1)*3 m3 0.750
<studnie SKR 2x>(1.4*1.4*1)*2 m3 3.920
<szafka SKRF 1x>0.6*0.6*0.6 m3 0.216

RAZEM 4.886
12

d.3
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz z
kosztem utylizcji

m3

poz.11+poz.8-poz.10 m3 8.898
RAZEM 8.898

13
d.3

KNR 5-01
0401-02
analogia

Budowa dwóch studni SKR o głębokości 1,4m i 1,0m i wymiarach 140x100cm stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.3

KNR 5-15
0905-01
analiza indy-
widualna

Fundamenty prefabrykowane pojedyncze szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.3 kalk. własna

Montaż osprzętu zamgławiaczy kpl.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zamgławiacze wysokociśnieniowe 3szt. 
Szafka naziemna SKRF 1szt.
Centrala sterująca z okablowaniem 1szt.
Zestaw filtrów - wstępny i dokłady 1kpl.
Pompa wysokociśnieniowa 1szt.
Rury osłonowe PE32 dla węży wysokociśnieniowych - równolegle między studnią
SKR2 a każdym zamgławiaczem i pętla pomiędzy zamgławiaczami
Rura osłonowa PE25 dla przewodu zasilającego pompę - od centrali do studni SKR2
Rura osłonowa PE25 dla przewodu zasilającego zmiękczacz wody - od centrali steru-
jącej do studni SKR1
<komplet>1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
16

d.3 kalk. własna
Montaż tablicy informacyjnej z pełną treścią o wymiarach 120x80cm kotwionej w
gruncie betonem c25/30 w terenie zielonym.

kpl.

<komplet>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
17

d.4 kalk. własna
Przebudowa fragmentu rury PE25 (6mb) z włączenie za istniejący licznik wody bez-
powrotnie zużytej, zaślepieniem istnijącej rury z budynku oraz rozgałęzieniem w stud-
ni SKR1.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE
18

d.5
KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm- m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000
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