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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn: CZESC Nr 1: Roboty remontowe w budynku
nr 16 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okre $lenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsi ewziecia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem elewacji dla zadania inwestycyjnego
pn. Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Miedzianej 20 w Krakowie.
1.2 Charakterystyka przedsi ewziecia
1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwi gzanie funkcjonalno-u zytkowe
Budynek.
Miejscem realizacji przedmiotu zamodwienia jest teren zamkniety w rozumieniu art. 4 ust.2a
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 Nr 30, poz.163 z p6zn. zm.), tekst
jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)
1.2.2. OgoIny zakres robot
Grupy i kategorie rob6t wystepujgce przy realizacji projektu:
1.0gdlna Specyfikacja Techniczna
2.Roboty budowlane
3.Roboty instalacyjne
1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w pos  zczegoélnych zadaniach i
obiektach
1.Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demonta  zu

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie,

CPV 45324000-4 - Tynki,

Remont dachu-wi ezba

CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych

Remont dachu-pokrywanie

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kominy SST-1.6
CPV- 45324000-4 — Tynki,



CPV 45262522-6 Roboty murarskie,

CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Wykonania rynien, rur spustowych SST-1.7

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie;

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.Wstep
1.3 Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca

podstaw e do realizacji robét
1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
1.3 Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamoOwienia i stanowi gca

podstaw e do realizacji robét

1. Przedmiar inwestorski robot

2. Specyfikacje odbioru i wykonania robot
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na whasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
1.4 Definicje i skroty
[1] Aprobata techniczna
Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw
[2] Atest
Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakoséci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze
[3] Bezpiecze nstwo realizacji robét budowlanych
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
[4] Budowa
Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
[5] Budynek
Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
[6] Certyfikat
Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
[7] Doktadno $¢ wymiarow
Zgodnos¢é wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng



[8] Dokumentacja budowy

Ogé6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

* Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

» Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

[10] Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikoéw biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé¢ osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w warunkach normowych
[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[16] Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[18] Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[20] Materiaty budowlane

Ogét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub pétabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzah zamiennych

[22] Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

[23] Norma zu zycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$ skiadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[24] Obiekt budowlany



Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych robo6t

[26] Polska Norma

Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[27] Protokot odbioru robét

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zagdania
zaptaty

[28] Przedmiar

Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczaj ace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze
wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas diluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty zanikaj ace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robot

[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za coO
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych  funkciji
technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpiecze nstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat
[37] Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatowi wykonywanych robot, za ich



zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiladne wytyczenie w planiei wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewnié bezpieczenstwo calego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wihasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2 Ochrona wiasno $ci i urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg
wiascicielami instalacjii urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego 0 kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i
dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.



2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakohczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwai ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna. Wykonawca bedzie stosowatl sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowedgo. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w
okresie realizacji rob6t Ilub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikdéw.Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany s$rodowiska, ani
materialdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzacez recyklingu i majgce
by¢ wuzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysz  gcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodz  gcych w skfad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot :

2) szczegobtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych



- elementow robot
Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- Miejsce do parkowania pojazdéw budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.
— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiada¢ zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.
- Wszystkie wylgczenia poszczegollnych pomieszcen muszg by¢ uzgodnione z
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .
2.3.3 Szczego6towy harmonogram robot i finansowania
Szczegblowy harmonogram robdot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy
w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczego6lowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.
2.3.4 Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic
personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne.
2.3.5 Program zapewnienia jako Sci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
a) czesc ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia rob6t,— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
b) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢,pobieranie prébek, legalizacja
[
sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoélnych elementow robat,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy



do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzgdzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentow wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robdét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegblnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robét.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na

biezagco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robo6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;

d) Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;



e) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie
i na kazde zagdanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wylgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte. Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materialami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminbw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkiada
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 6 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobag, nalezy koordynowaé w taki
sposOb, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub element
7) Data przekazania
O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréwi powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowani a

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robo6t przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac-
nanosi¢ w kolorze czerwonym na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacj 3 umowy

Zarzadzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie
z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robét biuro Zamawiajagcego.

4. Materialy i urz gdzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urz - adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przeditozy szczegoétowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii
materialdw z danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji Zamawiajacego.

4.2 Kontrola materiatow i urz gdzen
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Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzgdzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacii
technicznych. Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatbw. Zamawiajgcy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatowi urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatbw i urzgdzen przez Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetniac¢
nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen; b) Zamawiajgcy
bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urz adzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegbétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdbw, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
roducenta, popartew razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacja
umowy. Materialy posiadajgce atesty,a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie.W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatldw i urzadzehn z wymaganiami
zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jes$li Zamawiajgcy
pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostatly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatdbw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materialy i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zamawiajgcego. Wybranyi zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptaciji Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do
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robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robOt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wlkasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiskai przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczymi
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy nha
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci robot

7.1 Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatbw oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, normachi wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ =z jednakowym prawdopodobienstwem  wytypowane do
badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wihasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniemi prowadzeniem badan materiatdbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdbwu zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialtdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materialow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdbw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegOlowymi specyfikacjami  technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robét okresla umowa.

9. Odbiory robat.

Zasady odbiorow robot okresla umowa.

10. Podstawy pfatno $ci

Zasady odbiorow robot okresla umowa.

11. Przepisy zwi azane

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robét sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi

zmianami, Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca
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2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz.
528).

Tekst jednolity (Dz.U.2016 poz.290) z dn. 09.03.2016.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
w sprawie ogitoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pdzn. zm.1)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)

13. Instrukcja o Ochronie Informacji Niejawnyh OIN 5/2011 -dokument zastrzezony

14. Instrukcja o Ochronie Obiektow Wojskowych, sygnatura Sztabu Generalnego 1569/2004
- dokument zastrzezony

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demonta  zu SST-1.1
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i demontazowych przy realizacji robét budowlanych

zwigzanych z inwestycja pt. CZESC Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie

kompleksu wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

Roboty rozbiérkowe bedg obejmowaly:

- opréznienie strychu z wszelkich zbednych rzeczy i materiatow

- rozbiérke pokrycia dachu

- rozbiérka calej wiezby dachowej,

- demontaz obrdbek blacharskich i calego gzymsu

- demontaz instalacji odprowadzajgcej wody opadowe: rynny, rury spustowe

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz anten, wysiegnikoéw, masztow dachowych, kominkéw odpowietrzajgcych

- wywoOz catosci materiatow rozbiérkowych na odlegtosé 20 km, Wykonawca zobowigzany
do pokrycia kosztow odbioru utylizaciji.

- uporzadkowanie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuija.
3. Sprzet

3.1. Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, elektronarzedzia ,pomosty wewnetrzne
, samojezdne nozyce hydrauliczne.

4. Transport

Transport materiatdow z rozbiérki srodkami transportu- samochdd samowytadowczy
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

16



wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania
robét rozbiérkowych oprocz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robaot.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostatlo wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i inne
konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania robot beda musieli stawac¢ lub
przebywa¢  pracownicy posiadajg dostateczna  wytrzymalosé, opis  Srodkéw
zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, date zatozenia i
usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi
oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia
zatrudnionych.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Roboty przy rozbiérce nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajgc przepisow BHP. Rozbiérki elementdéw konstrukcyjnych
zadaszenia nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach, tak aby nie doprowadzi¢ do
utraty statecznosci konstrukcji - upadku ptyty i ewentualnego przygniecenia. Zdemontowane
elementy dachéw i stropéw podnosi¢ po catkowitym odtgczeniu ich od konstrukcji. Przez caty
czas prowadzonych robo6t rozbiorkowych na biezgco sprawdzaé stan elementow
konstrukcyjnych, nie dopuszczajgc do samoistnego zawalania sie elementéw. W miare
potrzeb wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykona¢ z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz
z tymczasowym odprowadzeniem wéd opadowych na teren.

Wszelkie prace ingeruj ace w konstrukcj e budynku, a nie wskazane jednoznacznie w
opracowaniu s g zabronione.

Pomostéw rusztowania nie wolno przecigzac. Na rusztowaniach wolno wykonywaé
wytgcznie koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek.

Zdemontowane elementy dachéw i stropéw podnosi¢ po catkowitym odtgczeniu ich od
konstrukcji. Przez caly czas prowadzonych robét rozbiérkowych na biezgco sprawdzac stan
elementéw konstrukcyjnych, nie dopuszczajgc do samoistnego zawalania sie elementow. W
miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykona¢ z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz
z tymczasowym odprowadzeniem wod opadowych na teren.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie
wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ scian lub innych czesci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie.

Do pracy na wysokosci mogg by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktérzy posiadajg na to
zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypina¢ pasy
bezpieczenstwa.

Podczas wykonywania rob6t rozbiorkowych konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach.

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg
bezwzglednie byé zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem bezpieczenstwa i
linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukciji.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7
7. Obmiar robot

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST
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Jednostkami obmiarowymi s3:

m? - rozbieranych konstrukgji

km — rozbieranego ogrodzenia

szt. demontowanych elementow stalowych

tony — elementow stalowych

komplet — elementéw elektrycznych i kotew

8. Odbidr robot

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 OST

9. Podstawa ptatno sci

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiajgcy.
10.2. llosci robat rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajgcego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-wi ezba

CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie dachu, wykonanie wiezby, przy
inwestycji pt_CZESC Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie

1.2. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Przewiduje sie wymiane wszystkich elementéw wiezby dachowej, ktorych stan, w trakcie
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zly. Nalezy wzigé pod uwage
szczegOlnie elementy, ktorych stanu nie da sie oceni¢ przed demontazem pokrycia dachu
(np. czesci dolne krokwi, murtaty w czesci zewnetrznej od strony gzymsu).

Krokwie oraz wymiany w przestrzeni okoto-kominowej nalezy wymieni¢ na nowe.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz elementow wiezby dachowej,

- budowa wiezby dachowej
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- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujgcych sie w murze lub stykajgce sie z
nim,

- wykonanie podbitki z desek struganych,

- wykonanie nawiewdw wentylacyjnych w podbitce,

- nalozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, szczyty
itp.

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z drewnem jakie wystepujg przy
realizacji umowy,

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i

Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
remontu wiezby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, ozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tychdokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Na wiezbe stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekéw.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobieraé drewno o mozliwie réwnoleglym do krawedzi
uktadzie wtdkien i mozliwie malej liczbie sekdw. Drewno klasy min.C-24. Wilgotnos¢ 10-15%.
W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementow wiezby dachowej
elementy drewniane zaimpregnowaé¢ $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi -
impregnacija do klasy odpornoséci pozarowej R30.

Krzywizna podtuzna:

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.2. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- W grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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d) odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz
+3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i —
2 mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podkfadki pod sruby.

Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

—Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

—Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

—Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Impregnaty do drewna

Dopuszcza sie uzycie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i wiasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

Nalezy stosowac srodki:

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Przewiduje sie impregnacje do klasy odpornosci pozarowe] R30. np.FOBOS® M-4 |ub
réwnorzedny

2.5. Powtoki koncowe do drewna

Natozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty,
okapy,ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.6.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub

odizolowanym od elementow warstwg folii.

2.6.2. Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkfadkach
rozmieszczonych w taki

sposob aby nie powodowa¢ ich deformaciji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od podioza
nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.3. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziatlaniem
czynnikow

atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje

Inzyniera.

20



Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Przy wymianie elementoéw wiezby dachowej nalezy odpowiednio odcigzy¢ konstrukcje za
pomocg tymczasowych stupdw, klinbw czy dzwignikow. Wszystkie prace nhalezy
przeprowadzi¢ w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obcigzeniu sniegiem, zaleca sie
réwniez nie wykonywanie prac w miesigcach deszczowych. Zabronione jest sktadowanie
elementéw budowlanych, maszyn, sprzetu na posadzce strychu.

Profilowane zakonczenia krokwi nalezy odtworzy¢, poprzez wykonanie odtworzenia
konturéw na nowych krokwiach.

Czesci krokwi z profilem ozdobnym znajdujgce sie poza ptaszczyzng zewnetrzna budynku,
nalezy zaimpregnowac i zabejcowac¢ na kolor ciemnego drewna.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejgcymi i podanymi
w przedmiarach.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Okapy, $ciany szczytowe

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm, ich grubos¢ = 25mm..

5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
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5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.4. Praca na wysokosci

Do pracy na wysokosci mogg byc¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy posiadajg na to zezwolenie
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinac pasy bezpieczenstwa.
Pomostéw rusztowania nie wolno przecigzac. Na rusztowaniach wolno wykonywac
wytgcznie koncowe pasowanie elementow konstrukcyjnych.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gleboka impregnacja — kagpiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Przewiduje sie impregnacje cisnieniowg do klasy odpornosci pozarowej R30.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,
osiadac¢ rekawice i maski.

5.6. Praca pitg tarczowg

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy
sprawdzi¢ sruby i nakretki, uziemienie silnika, prawidtowe zalozenie wszystkich oston, stan
smarowania.

5.7. Ztgcza

Elementy konstrukcyjne dachu f{gczone stosujgc typowe potagczenia ciesielskie z
wykorzystaniem jako tgcznikébw gwozdzi oraz srub. Dopuszcza sie rOwniez zastosowanie
wykonanie potgczenh z zastosowaniem ptytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych
typow potgczen nalezy je przedstawic projektantowi do akceptacii.

taczniki i potgczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych.
5.7.1.Polgczenia na gwozdzie.

1. Do zigczy konstrukcyjnych nalezy stosowaC gwozdzie okragte i kwadratowe
odpowiadajgce normom .

2. Srednica gwozdzi powinna wynosié:

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci elementow tgczonych,

- w elementach ztgczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilsSniowych oraz ze sklejki o
grubosci

do 8 mm- 2 do 4 mm,

- w elementach ztgczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach ztgczy z ptyt wiorowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

3. Minimalna grubos¢ elementow drewnianych zigczy nie powinna by¢é mniejsza niz
okreslona wzorem:

t=d(3+0,8d)>119, gdzie d - srednica gwozdzia.

Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementow ztgczy na gwozdzie powinna wynosi¢ : ze
stali 2 mm , ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pilSniowych 5 mm , z ptyt wiorowych 10 mm.

4. Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokatnego .

- przestawionego

- w zakosy.

5. W ukfadach wbijania gwozdzi rozroznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny bieghgé
wzdtuS wiokien drewna , arzedy - w poprzek lub uko$nie do wiokien drewna.

6. W zlgczach rozroznia sie krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

7. W zigczach pod katem w przypadku gdy kat [ljest mniejszy niz 45 °[], dla uktadow
przedstawionego i w zakosywartos¢ s 3 moze wynosic 3 d.

8. Wartos¢ S 1 nie powinna przekracza¢ 40 d , a wartos¢ s 3 - 20 d. Jedynie w platwiach
dachowych iggtychzgwozdzie montazowe moSna stosowaé w odlegtosci do 50 cm.
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9. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementow tak , aby kohAce nie wychodzity na
zewnatrz.jezeli konice gwozdzi wychodzg poza powierzchnie elementu , naleSy zaginaé je
wzdtuz wiokien drewna.

10. Przy taczeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materialow drewnopochodnych
whbijanie gwozdzi z obustron elementu wzdluz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem , ze
ich konce nie bedg zachodzity na siebiewiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadane] elementu
zlozonego.

11. W zlgczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy wbija¢ w otwory
uprzednio nawiercone w blasze.

12. W zlgczach , w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk , minimalna liczba gwozdzi
wynosi 4.Gwozdzie powinny byé wbijane nie mniej niS w 2 szeregach i 2 rzedach.

13. Przy polaczeniu elementow drugorzednych , np. krzyzulcow usztywniajgcych w
stemplach i rusztowaniach,minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

14. Przy konstruowaniu potgczeh na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-
81/B-03150.03.

15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokosé¢ ich
wbicia dodajgc 1 mm na kazdy szew miedzy tgczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze
gwozdzi.

16. Przy tgczeniu na gwozdzie elementow o zakrzywionych osiach promien tych elementow r
powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

17. Przekroj poprzeczny zlgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekroj otwordéw na gwozdzie o srednicy wiekszej niz 4,5 mm:

- przy ukladzie prostokgtnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym
rzedzie,

- przy ukladzie przedstawionym - o przekroj wszystkich otworow w dwoch rzedach.

W elementach sciskanych przekroju otworow na gwozdzie nie potraca sie.

18. Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 mm.

19. Modut podatnosci ztgczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-81/B-03150.03.
5.7.2.Polgczenia na klamry.

1. Zigcza na klamry moga by¢é wykonywane w potgczeniach drugorzednych Ilub
tymczasowych konstrukcji z krawedziakow , okraglakow lub bali.

2. Ztacza na klamry nie wolno stosowac w konstrukcjach z desek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

7. OBMIAR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej wiezby dachowe;j,

- 1 m? wykonanej powierzchni

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- potaczen elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robét.

8. ODBIORY ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9OST

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
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PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i
symbole.

PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozeniaia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Remont dachu-pokrywanie
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze
CPV 45261213-0- Ktadzenie dachéw metalowych
CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki blacharskie
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt.”
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu budynku nr 1 na terenie
kompleksu wojskowego Niedzwiedz gm. Stomniki_.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania pokrycia dachu.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
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specyfikacja:

- potlozenie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanow;j
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
- Podktad pod pokrycie dachowkowe — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokry¢é w PNB-
02361:1999.
- Jednostka tadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
-Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki fadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot dotyczgcych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentbw wymaga akceptacji
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania wyrobdw,
5. Protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac
nastepujgce podstawowe materiaty :

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- do wykonania obrobek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy ,

obrébki komindéw , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- do wykonania rynien blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zgbki i fapki do mocowania blach.

- folia polietylenowa z wypustkami w ksztaicie scietych stozkow.
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2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszaca inng nazwe tytancynk to stop
wysokiej klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajagcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % )
miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %.

Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materialami bitumicznymi tj. papa i materialy podobne ani
miedzia.

Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktéra
szacowana jest na minimum 80 lat.

Kolor blachy grafitowy.

Ciezar blachy 1 m2 — 5 kg.

Szerokosci zwojow- 500, 650, 670 mm

Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm

Grubosci- 0,70, -

Rozstaw rgbkow- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze
zwoju szer. 670).

Wielkos¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.

2.3. Mata strukturalna utatwiajgca wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu — az do 9 dB

lub

Folia polietylenowa z wypustkami w ksztaicie scietych stozkéw.

Material- polietylen o duzej gestosci (PE-HD)
Wyglad- kolor szary, wypustki w ksztalcie Scietych stozkow
Grubos¢- 0,6 mm, z wypustkami o wysokosci 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm

Odpornos¢ na sciskanie- 400 kN/m2
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C

2.4.Deski

Deski z drewna z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna oraz buk i topola. Ze wzgledu
na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna debowego i z czerwonego cedru.
Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od 80-140 mm przy diugosciach
wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek <.20 %

3. SPRZET

3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowa¢ specjalisty sprzet tj. mi:

- pity i nozyce do ciecia blach

- profilarki i zaginarki

- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow.

3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg
temperature jak np. szlifierki kgtowe .

4. TRANSPORT

4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzgdzen na miejsce wykonywania robot moze byé
prowadzony srodkami transportu tj.

- samochod skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.

- samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materialy nalezy uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
zabezpieczajgc je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetia¢ wymagania

przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONYWANE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadéw pod krycie dachéw blachg ptaskg .

Blache nalezy uktada¢ na petnym istniejgcym deskowaniu, ktére nalezy przygotowac
poprzez m.in.:

- zerwanie istniejgcego pokrycia z blachy

--wykonanie deskowan pokrycia
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Nowe podtoze wykona¢ z desek z tarcicy drewnianej, ktérych odczyn pH zawiera sie w
zakresie 4,5+7,0. Warunek ten spetnia drewno z drzew iglastych jak: jodta, swierk lub sosna
oraz buk i topola. Ze wzgledu na kwasny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna
debowego i z czerwonego cedru. Grubosci desek powinny wynosi¢ 20-40 mm, szerokos¢ od
80-140 mm przy dlugosciach wynoszacych od 2 do 6 m. Wilgotnos¢ stosowanych desek
<.20 % (przy wiekszej wilgotnosci moze wystgpi¢ niekorzystny efekt odciskéw na pokryciu,
spowodowany wysuwaniem sie gwozdzi z wysychajgcego drewna). Zaleca sie aby
ewentualna réznica w grubosciach desek byla nie wieksza niz 2mm. (moze to takze
spowodowac widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego efektu jest zastosowanie
mat strukturalnych minimalizujgcych efekt odciskow spowodowanych nieréwnosciami
podioza.

Ponadto, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w
budowlach elementéw wykonanych z drewna w zakresie przeciwpozarowym, przeciwko
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom itp. Srodki te zawierajg réznego
rodzaju zwigzki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), ktére mogg dziatac¢
korozyjnie. Aby zapobiec powstawaniu korozji, srodkéw zawierajgcych w swym sktadzie
sole, stosowac nalezy na deskach utozy¢ warstwy rozdzielajgce — maty strukturalne.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowej.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach : 5.1 ,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz
w temperaturze nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob , aby nie nastgpito
pekniecie blachy ,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej.

W miejscach potgczen z istniejgcym pokryciem, nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystepujg
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blachg cynkowo-tytanowg moga
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgoé
zawarta w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej
(tworzenie sie ogniw galwanicznych).

Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplna stali (Wspolczynnik rozszerzalnosci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy
nalezy montowa¢ umozliwiajgc “"prace” pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne
zalecane wartosci odstepow miedzy kompensacjami wydiuzenia wykona¢ na podstawie
dostepnych tabel.

Krycie pofaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowg nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polgczenia na rgbki dotyczg potgczen
réwnolegtych i prostopaditych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢é
$ciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem wzgledem
siebie 0 50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :

al/. w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45
mm,
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b/. w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20 °, lub na rgbki lezgce podwdjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 °,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwajne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza.

W rabkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Utozone panele nalezy zagigC recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do zaginania
rgbkow stojgcych.

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Ragbki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 01/2. arkusza.

Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm
a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny rgbek lezacy.
d/Potgczenia poprzeczne

W przypadku, gdy dtugos¢ potaci przekracza maksymalng dopuszczalng diugos¢ paneli (10
m), zachodzi koniecznos¢ zastosowania potaczeh podiuznych.Wraz ze zmieniajgcymi sie
spadkami potaci stosujemy odpowiednie rodzaje potgczen.- Stopieh tego typu potgczenia
stosujemy przy spadkach potaci od 3° (5%). Wysokos¢ stopnia wynosi minimum 8 cm.

W2 Rabek stojgoy
Kompabybilng deskowania

(1]
1){2) OOIGIG 3]
l::' Y &/ S ‘} \ } El Letacy rabek stojacy
El Fas nadrynnowy
E Uszbywnienie ze stall

3 iroiacia paroprzepuszczaing

- Podwojna agrafka

Dla spadkdw powyzej 11° (20%).

Laczenie ,na podwojng agrafke” jest zalecane dla spadkéw potaci powyzej 20%. Minimalna
dtugos¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajgc gorny klips mocujgcy. Dtugosé zaktadki
powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmozone
opady deszczu i sSniegu).

- Pojedyncza agrafka
taczenie ,na pojedynczg agrafke” z zaktadkg 50 mm moze by¢ stosowane dla spadkow
potaci powyzej 25° (47%).
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W celu zapewnienia wiekszej szczelnosci pokrycia zaleca sie stosowanie tgczenia ,na
podwdjng agrafke”.

e/Klipsy mocujgce

Klipsy mocujgce speltniajg nastepujgce funkcje:

Zapewniajg odpowiednie mocowanie pokrycia do podtoza.

Umozliwiajg odpowiednig kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy stale wykonane sg ze stali nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W Klipsach
przesuwnych grubosc¢elementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W
czasie montazu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na usytuowanie elementu ruchomego. W
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien by¢ umiejscowiony w srodku
naciecia podstawy. Wytrzymatos¢ klipséw na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania
klipsbw do podioza zalecamy stosowanie odpowiednich wkretéw. Stosowanie innych
sposobéw mocowania (np. gwozdzie) moze znacznie obnizy¢ wytrzymatosé pokrycia.
Rozstaw klipséw:

standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, jednak ich rozstaw nalezy zawsze zweryfikowaé
biorgc pod uwage warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

5.2.1.3. Odwodnienie dachu

Wykonaé wymiane rynien na nowe:

- rynny wykonac z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 150mm,

- zamontowac pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej,

- nad wylotem rur spustowych wymieni¢ czyszczak stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z
rur spustowych, przy czym niewskazane jest zaktadanie siatek przy wpustach,

- zamontowa¢ dodatkowy czyszczak na obu rurach spustowych na wysokosci potpietra
schodow zewnetrznych

5.3. Obrdébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowatly podciggania kapilarnego wody. Obrébki wykona¢ wzdtuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokot komindw, i innych elementdw instalacji przechodzacych przez potaé
dachu

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,5 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podiozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych  -patrz réwniez SST1.7

5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 % , a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.
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5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.4.5. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999 , uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.4.7. Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny byc :

a/. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wieloczionowe.

b/. taczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci ,

c/. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm ,

d/. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

el. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosc kielicha.

5.3. Lawy i stopnie kominiarskie:

Od wytazu dachowego do kominéw wykona¢ taweczki i stopnie kominiarskie .

Szerokos$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pierwszym etapem montazu tawy kominiarskiej jest zamocowanie ,mocownika tawy” , ktory
stanowi element posredni tgczacy odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z
samym podestem tawy. Wspornik stanowi element nosny dla tawy kominiarskiej lub stopnia
kominiarskiego. Wsporniki montowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 400 mm i przy
kazdym ewentualnym tgczeniu podestow taw kominiarskich za pomoca tgcznikow taw.
Stopien kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umozliwia dojscie od wylazu
dachowego do tawy kominiarskiej bgdz jakiegokolwiek urzgdzenia dachowego.

Stopien kominiarski montuje sie na uprzednio zamocowanym wsporniku tawy dobranym w
zaleznosci do rodzaju pokrycia dachowego.

5.4. Plotki przeciw $niegowe:

W odlegtosci ok 50 cm. od wewnetrznego lica scian zewnetrznych, na catym obwodzie potaci
dachowej wykonac¢ ptotki Sniegowe - tzw. $Sniegotapy. Zwraca sie uwage, o dobor
odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze wzgledu na rodzaj zastosowanego pokrycia.
Zwraca sie uwage, o koniecznosci doboru odpowiedniego rozwigzania systemowego, ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej metody krycia dachu (na rgbek stojgcy). Proponuje sie
zastosowanie podwojnego rurowego zestawu ptotkébw przeciwsniegowych, mocowanych
poprzez scisk na rgbku stojgcym za pomoca trzech $rub M10 (montowany na kazdym
kolejnym rgbku). Srednica przeciwsniegowej rurki aluminiowej 30mm, gr. $cianki 2mm,
uchwyt wykonany z blachy aluminiowej gr. 4mm.

Montaz powinien odbywa¢ sie w momencie uktadania pokrycia dachowego.

Wsporniki ptotka montowa¢ na wysokosci murfaty lub powyzej niej w odlegtosciach nie
wiekszych niz 800 mm. Plotki Sniegowe mozna taczy¢ w ze sobg wzdtuznie tworzgc ich
nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stluzg do tego elementy zwane gcznikami
ptotka”. Po natozeniu tacznikdw nalezy je dokiadnie zacisng¢ na koncowkach ptotkow.
taczenie ptotkow powinno odbywac sie przy uzyciu dwdch tgcznikow.

5.6. Wytaz dachowy:

Wymiay 80x80 cm.

Konstrukcja ma zapewnia¢ mozliwos¢ otwierania do gory lub na bok.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania
prac pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. ODBIOR ROBOT

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.90ST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robo6t — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkitadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty
kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w kierunku prostopadiym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
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8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek
blacharskich i

potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkow lub zwojéw

od linii prostej, zlgcza sa prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgsow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ¢ :
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania, scian, kominoéw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktory powinien zawierac :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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ROBOTY POKRYWCZE c.d.

CPV 452 190 00-3
CPV 452 612 147

1) Wymagania dotycz gce wiasciwo sci wyrobow budowlanych
Podstawowe materiaty uzyte do remontu :
* Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,50 mm
» Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
e Gaz propan butan
e Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,6 mm
* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5.2mm
* Spoiwo cynowo-otowiane
* Gwozdzie budowlane
» Pozostate wymogi: Wszystkie materiaty winny posiadac¢ okreslone przepisami atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz karty gwarancyjne
producenta
» Wszystkie powyzsze materiaty powinny byé w | gatunku.
Materialy zastosowane do robdét powinny by¢é oznakowane znakiem CE lub
potwierdzone deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta ale tylko dla tych
wyrobéw, ktdére umieszczone sg w wykazie wyrobow majgcych znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwo okreslone przez Komisje Europejska.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ gatunku I, wolne od
jakichkolwiek usterek czy tez wad.
2) Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych lub
zalecanych do wykonania robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, srodowisko naturalne i nie
stworzy zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i pozarowego.
3) Wymagania dotycz gce s$rodkéw transportu
Do transportu materiatu uzywac sprawnych srodkow transportowych.
Warunki dojazdu na miejsce prowadzenia robét dobre, przy wykorzystaniu istniejgcej
sieci drég wewnetrznych.
4) Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z umowa
i specyfikacjg techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru . Roboty musza by¢

prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej — zgtoszone pisemnie do
koncowego odbioru.
5) Opis dziata h zwigzanych z kontrol g, badaniem oraz odbiorem wyrobdéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonanych robét
wbudowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
wykonywanych robét i wbudowanych materiatdw na placu budowy jak i poza placem
budowy (transport, sktadowanie u Dostawcy — Producenta).

Whbudowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbioru nalezy dokona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do czternastu (14) dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z
przedmiotem zamowienia i doprowadzeniem placu budowy do stanu pierwotnego.

6) Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar rob6t zostat wykonany wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

33



7

8)

9)

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz na podstawie obmiaru. Do przedmiaru
przypisano nazwe i kod grupy oraz kategorie robot w oparciu o ,Wspolny Stownik
Zamoéwien”. Przedmiar sporzgdzono w oparciu o miary pobrane z natury.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Wszystkie roboty majgce charakter robét zanikowych winny by¢ zgtoszone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie a fakt ich wykonania z obmiarem
wpisany do protokotu odbioru i potwierdzony podpisem kierownika oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych
wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich zakonczeniu i zgtasza gotowos¢ do
odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dofgcza kosztorys powykonawczy wraz
Z zestawieniem materiatdbw uzytych do realizacji robot, certyfikaty i aprobaty
techniczne do zastosowanych materiatébw oraz wyrobéw budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz acych
Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci wykonywania tych prac.

Dokumenty odniesienia

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z poézniejszymi
zmianami.
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 12.04.2002r., poz. 690.

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
zakupu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku
w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

h) Wspdlny stownik zamowien.
i) Polskie normy odnoszgce sie do realizowanych prac budowlanych
i materiatow.

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Kominy

CPV- 45324000-4 — Tynki,
CPV 45262522-6 Roboty murarskie,
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych polegajacych na remoncie dachu, przebudowie kominéw, przy
inwestycji pt. CZESC Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu
wojskowedo przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie
1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatdbw. wykonawstwem i
wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaét :
- tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng) istniejgcych
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych.
- przebudowa, ponad stropem strychu, kominow z cegly na gotowej zaprawie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji . Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatobw wykonawstwem i wykonczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
Masa 4,0-4,5 kg. (materiat niepalny, REI . 60).
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki ; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. 1l0S¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz :

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Nie przewiduje sie mozliwosci uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki.
2.5. Zaprawy budowlane.
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Zaprawa do murowania komindw powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z
instrukcjg producenta do murowania scian i kominéw z cegly klinkierowej. Zaprawa nie moze
powodowaé powstawania wykwitow, wysoleh i przebarwien na murach kominowych.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przewdz na paletach drewnianych.

5. Wykonanie robaét.

Wymagania ogolne:

Przewiduje sie¢ przebudowe komindéw, ponad dach. Wyprowadzenie kominéw ponad potac
dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe
wykona¢ z cegly petnej . Wyloty komindbw muszg by¢ wyprowadzone na odpowiednig
wysokos¢ ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnie dachu i jednoczesnie przynajmniej 1 m
od tej powierzchni (mierzac w poziomie). Wielko$¢ przewodu kominowego 14x14 cm, w
miejscu wylotu zamontowaé z obu stron komina kratki ze stali niekorodujgcej.Na kominach
wykonac tzw. ,czapki” z betonu.

Przed przebudowg komindw, istniejgce kanaly kominowe, nalezy wczesniej uszczelnic¢
poprzez tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odsrodkowe masg zaroodporng).
Metoda doszczelniania na mokro nie moze zaweza¢ Srednicy przewodu kominowego oraz
po wyschnieciu musi tworzy¢ powierzchnie odporng na pdzniejsze czyszczenie kanatu.

a) Kominy nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

c) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Sciany i kominy z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg na petna grubosé.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utlamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.1.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegOlng starannoscig, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

36



sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$é margla. W przypadku niemoSnosci okreslenia
jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kominow .

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty od pionu na wysokosci
1 kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku + 10
mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie
powinno by¢ wieksze jak + 10 i =5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbidr dostarczonych na budowe materiatéw , przeznaczonych do wykonania trzonow z
przewodami

b/ komisyjny odbiér trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.4. Warunki przystgpienia do badan i sposobow ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji
pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci
okoto 50 cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie deskg lub cegtg

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach
powinny byé oznaczone numerami okreslajgcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami
okreslajgcymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjetag w dokumentaciji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodoéw i prawidtowosci ciggu
wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

- Sprawdzenie prawidiowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny
by¢ zgodne dokumentacjg a techniczng

- Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po
zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz — przed odbiorem korncowym budynku.
Odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora inwestorskiego

- Sposoéb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

7. Obmiar robot.

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

Jednostkg obmiarowg robét jest — m® muru komina.

8. Odbidr robaét.

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 OST

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

d) protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.
W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodow za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone
ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci.
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Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN B 10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty"
PN-88/B-03004 ,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkoéw. Metody badan stanéw
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Wykonania rynien, rur spustowych

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obrobki
blacharskie;
CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dekarsko-blacharskich przy realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pt. CZESC Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie
kompleksu wojskoweqgo przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robét |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg
specyfikacja:
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- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrobek blacharskich, rur spustowych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres robot okreslony jest w
przedmiarze robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

- Jednostka tadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczacych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos$é z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajacego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢
bedzie nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jakos$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

5. Protokoly odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.4. Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢é dachowych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do
rynien moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej),

— Sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia—
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
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stosowania wyrobOw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Do wykonania remontu pofaci dachowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:

- blacha do obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm

- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm w kolorze szarym zgodnie z polska

normg PN-EN612.

- materialy pomocnicze
- zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

2.2 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, z zeliwnymi wpustami dolnymi z
czyszczakami i przykanalikami.

Rynny o $rednicy $r. 150 mm i rury spustowe o srednicy $r. 110mm, nalezy zakupic¢ jako
gotowy wyrdb z blachy wg systemu.

3. Sprzet

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robdt
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢é moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: Kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikbw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

Rynny i rury przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w
jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢é skladowane na paletach
Roboty zwigzane z montazem parapetdw, rynien i rur spustowych mogag by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na elewac;ji.

5.2. Obrabki blacharskie:
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Obrabki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm
Obrabki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaly podciggania kapilarnego wody.

5.2. Montaz i rur spustowych.

Rury z blachy tytanowo-cynkowej wg systemu np. Lindab, Siba lub Ruukki lub innego
réwnowaznego.

Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie.

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 1,2 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) Przed wejsciem w grunt zamontowac czyszczaki.

e) Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przy-
kanalikow.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme
odpowiednig do materiatu sciany. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu
elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Wprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontowac czyszczak
stuzgcy do usuwania zanieczyszczen z rur spustowych. Rury spustowe powinny byé
wpuszczone do rury zeliwnej czyszczaka na gtebokos¢ kielicha. Niewskazane jest
zaktadanie siatek i czyszczakdw przy wpustach.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola
jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczehstwa oraz byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementow robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych,prawidtowosci mocowania
hakow.

Sposbb sprawdzenia zgodnosci:
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Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projektu i
wymaganiami producenta wykonania elementéw systemu . Nalezy takze sprawdzi¢, czy
elementy te nie majg wgniecen, dziur, pekniec;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen i
pekniec. Pionowosc¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5mm.

7. Obmiar robo6t

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST
Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robot .

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9OST

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow

czesciowych.

Odbior czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu. Odbior koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek blacharskich i ich potgczenia
Z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ potgczen nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10
minut w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy splywajgca woda nie
zatrzymuje nie tworzy zaciekow. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwia
jacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.10 OST

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych
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