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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
               Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn: CZĘŚĆ Nr 1:  Roboty remontowe w budynku 
nr 16 na terenie kompleksu  wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie. 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 
1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 
        Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z remontem elewacji dla zadania inwestycyjnego 
pn.  Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu  wojskowego przy  
ul. Miedzianej 20 w Krakowie.  
1.2 Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwi ązanie funkcjonalno-u żytkowe 
Budynek. 
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren zamknięty w rozumieniu art. 4 ust.2a 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  z 1989 Nr 30, poz.163 z późn. zm.), tekst 
jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna         
2.Roboty budowlane           
3.Roboty instalacyjne          
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w pos zczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.Roboty  budowlane           

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demonta żu  

CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV 45262522-6 -  Roboty murarskie, 
CPV 45324000-4 - Tynki,  
Remont dachu-wi ężba         
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Remont dachu-pokrywanie        
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
Kominy          SST-1.6 
CPV- 45324000-4 – Tynki, 
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CPV 45262522-6 Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Wykonania rynien, rur spustowych      SST-1.7 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 
 
1.Wstęp 
1.3 Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
     podstaw ę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
1.3 Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
     podstaw ę do realizacji robót 
     1. Przedmiar inwestorski robót 
     2.  Specyfikacje odbioru i wykonania robót 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
1.4 Definicje i skróty 
[1] Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania  
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady  
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
[2] Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
[3] Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
[4] Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
[5] Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
[6] Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
[7] Dokładno ść wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
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[8] Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
 [10] Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
[11] Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
[12] Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
[13] Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
[14] Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
[15] Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
[16] Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
[17] Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
[18] Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
[19] Kosztorys powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z 
uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 
[20] Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty 
służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
[21] Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
[22] Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
[23] Norma zu życia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
[24] Obiekt budowlany  
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Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami 
[25] Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
[26] Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
 [27] Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
[28] Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu 
[29] Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
[30] Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
[31] Roboty zabezpieczaj ące  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
[32] Roboty zanikaj ące  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
[33] Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
[34] Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
[35] Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
[36] Znak bezpiecze ństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
[37] Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałówi wykonywanych robót, za ich 
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zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planiei wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
2.2.2 Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacjii urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 
.Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania terenu  i 
dokumentach dostarczonym przez zamawiającego. 
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2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwai ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzącez recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy 
i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 
budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
4) program zapewnienia jakości. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         
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− elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 
− Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  
− Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 
− Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszceń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja 
i  
  sprawdzanie urządzeń, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
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do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową .Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
2.4.2 Ksi ążka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
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e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie 
i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 
− Dokumentacja powykonawcza 
− Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań.Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
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roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarówi powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowani a 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  
Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-
nanosić w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacj ą umowy 
Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie 
z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urz ądzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilośći jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urz ądzeń 
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Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałówi urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne  
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; b) Zamawiający 
będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urz ądzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
roducenta, popartew razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty,a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie.W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający 
pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zamawiającego. Wybranyi zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
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robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiskai przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczymi 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzeniai zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jako ści robót 
7.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normachi wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałówu źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót. 
Zasady odbiorów robót określa umowa. 
10. Podstawy płatno ści 
Zasady odbiorów robót określa umowa. 
11. Przepisy zwi ązane 
11.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
11.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych regułi wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi 
zmianami,  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw( Dz.U. poz.443 z dnia 20 lutego 2015 r.), Ustawa z dnia 20 marca 



  15

2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 
528). 
Tekst jednolity (Dz.U.2016 poz.290) z dn. 09.03.2016. 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 
1232) 
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. 
U. Nr 109, poz. 719) 
12.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030) 
13. Instrukcja o Ochronie Informacji Niejawnyh  OIN 5/2011 -dokument zastrzeżony 
14. Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych, sygnatura Sztabu Generalnego 1569/2004 
- dokument zastrzeżony 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/  
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Roboty w zakresie burzenia , rozbiórki i demonta żu SST-1.1 
CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przy realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycja pt. CZĘŚĆ Nr 1:  Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie 
kompleksu  wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
Roboty rozbiórkowe będą obejmowały: 
- opróżnienie strychu z wszelkich zbędnych rzeczy i materiałów 
- rozbiórkę pokrycia dachu 
- rozbiórka całej więźby dachowej,  
- demontaż obróbek blacharskich i całego gzymsu 
- demontaż instalacji odprowadzającej wody opadowe: rynny, rury spustowe 
- demontaż instalacji odgromowej 
- demontaż anten, wysięgników, masztów dachowych, kominków odpowietrzających 
- wywóz całości  materiałów rozbiórkowych na odległość 20 km, Wykonawca zobowiązany 

do pokrycia kosztów odbioru utylizacji. 
- uporządkowanie terenu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, elektronarzędzia ,pomosty wewnętrzne 
, samojezdne nożyce hydrauliczne.  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu- samochód samowyładowczy 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną,  wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 



  17

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W miejscu wykonywania 
robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne 
konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, date założenia i 
usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 
oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia 
zatrudnionych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
Roboty przy rozbiórce należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
dokładnie przestrzegając przepisów BHP. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych       
zadaszenia nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach, tak aby nie doprowadzić do 
utraty stateczności konstrukcji - upadku płyty i ewentualnego przygniecenia. Zdemontowane 
elementy dachów i stropów podnosić po całkowitym odłączeniu ich od konstrukcji. Przez cały 
czas prowadzonych robót rozbiórkowych na bieżąco sprawdzać stan elementów 
konstrukcyjnych, nie dopuszczając do samoistnego zawalania się elementów. W miarę 
potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykonać z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz 
z tymczasowym odprowadzeniem wód opadowych na teren. 
Wszelkie prace ingeruj ące w konstrukcj ę budynku, a nie wskazane jednoznacznie w 
opracowaniu s ą zabronione. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać 
wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość  obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10 m/sek.  
Zdemontowane elementy dachów i stropów podnosić po całkowitym odłączeniu ich od 
konstrukcji. Przez cały czas prowadzonych robót rozbiórkowych na bieżąco sprawdzać stan 
elementów konstrukcyjnych, nie dopuszczając do samoistnego zawalania się elementów. W 
miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Po zdemontowaniu pokrycia dachu wykonać z folii tymczasowe zabezpieczenia stropu wraz 
z tymczasowym odprowadzeniem wód opadowych na teren. 
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie 
wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie.  
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci pracownicy, którzy posiadają na to 
zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy 
bezpieczeństwa. 
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej,  pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.  
W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą 
bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i 
linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
7.  Obmiar robót 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
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Jednostkami obmiarowymi są: 
m3 - rozbieranych konstrukcji  
km – rozbieranego ogrodzenia 
szt. demontowanych elementów stalowych  
tony – elementów stalowych  
komplet – elementów elektrycznych i kotew 
8.  Odbiór robót 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 OST 
9.  Podstawa płatno ści 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
 

Remont dachu-wi ężba       
 
CPV 45261000-6 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na remoncie dachu, wykonanie więżby,  przy 
inwestycji pt CZĘŚĆ Nr 1:  Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu  
wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie  
1.2. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Przewiduje się wymianę wszystkich elementów więźby dachowej, których stan, w trakcie 
prowadzenia prac remontowych zostanie oceniony jako zły. Należy wziąć pod uwagę 
szczególnie elementy, których stanu nie da się ocenić przed demontażem pokrycia dachu 
(np. części dolne krokwi, murłaty w części zewnętrznej od strony gzymsu). 
Krokwie oraz wymiany w przestrzeni około-kominowej należy wymienić na nowe. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż elementów więźby dachowej, 
- budowa więźby dachowej  



  19

- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z 
nim, 
- wykonanie podbitki z desek struganych, 
- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce, 
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, okapy, szczyty 
itp. 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z drewnem jakie występują przy 
realizacji umowy, 
- pozostałe prace pomocnicze. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
remontu więźby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, ozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tychdokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Drewno 
Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. 
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy min.C-24. Wilgotność 10-15%. 
W celu wyeliminowania przyczyny nadmiernego niszczenia elementów więźby dachowej 
elementy drewniane zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi - 
impregnacja do klasy odporności pożarowej R30. 
Krzywizna podłużna: 
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2. Tarcica 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 
2 mm. 
2.3. Łączniki 
2.3.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
2.3.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.3.4. Podkładki pod śruby. 
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
2.3.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
− Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
− Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
− Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.4. Impregnaty do drewna 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Przewiduje się impregnację do klasy odporności pożarowej R30. np.FOBOS® M-4 lub 
równorzędny 
2.5. Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, 
okapy,ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.6.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
2.6.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.6.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników 
atmosferycznych. 
2.7. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację 
Inżyniera. 
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Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Przy wymianie elementów więźby dachowej należy odpowiednio odciążyć konstrukcję za 
pomocą tymczasowych słupów, klinów czy dźwigników. Wszystkie prace należy 
przeprowadzić w okresie, gdy konstrukcja nie podlega obciążeniu śniegiem, zaleca się 
również nie wykonywanie prac w miesiącach deszczowych. Zabronione jest składowanie 
elementów budowlanych, maszyn, sprzętu na posadzce strychu.  
Profilowane zakończenia krokwi należy odtworzyć, poprzez wykonanie odtworzenia 
konturów na nowych krokwiach.  
Części krokwi z profilem ozdobnym znajdujące się poza płaszczyzną zewnętrzna budynku, 
należy zaimpregnować i zabejcować na kolor ciemnego drewna.  
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z istniejącymi i podanymi 
w przedmiarach. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
 w rozstawie belek lub krokwi: 
- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm- w wysokości do 10 mm. 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Okapy, ściany szczytowe 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm, ich grubość = 25mm.. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma 
gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
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5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
5.4. Praca na wysokości 
Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie 
od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. 
Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać 
wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych. 
5.5. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z 
dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Przewiduje się impregnację ciśnieniową do klasy odporności pożarowej R30. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, 
osiadać rękawice i maski. 
5.6. Praca piłą tarczową 
Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy 
sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan 
smarowania. 
5.7. Złącza 
Elementy konstrukcyjne dachu łączone stosując typowe połączenia ciesielskie z 
wykorzystaniem jako łączników gwoździ oraz śrub. Dopuszcza się również zastosowanie 
wykonanie połączeń z zastosowaniem płytek kolczastych. W przypadku zastosowania innych 
typów połączeń należy je przedstawić projektantowi do akceptacji. 
Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 
5.7.1.Połączenia na gwoździe. 
1. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe , 
odpowiadające normom . 
2. Średnica gwoździ powinna wynosić: 
- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubości elementow łączonych, 
- w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o 
grubości 
do 8 mm- 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiorowych o grubości do 25 mm - 2,5 do 5 mm. 
3. Minimalna grubość elementow drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż 
określona wzorem: 
t = d ( 3 + 0,8 d ) >19, gdzie d - średnica gwoździa. 
Minimalna grubość niedrewnianych elementow złączy na gwoździe powinna wynosić : ze 
stali 2 mm , ze sklejki 8 mm, z twardych płyt pilśniowych 5 mm , z płyt wiorowych 10 mm. 
4. Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układow: 
- prostokątnego . 
- przestawionego 
- w zakosy. 
5. W układach wbijania gwoździ rozrożnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć 
wzdłuŜ włokien drewna , arzędy - w poprzek lub ukośnie do włokien drewna. 
6. W złączach rozrożnia się krawędzie obciążone i nieobciążone. 
7. W złączach pod kątem w przypadku gdy kąt jest mniejszy niż 45 °, dla układow 
przedstawionego i w zakosywartość s 3 może wynosić 3 d. 
8. Wartość S 1 nie powinna przekraczać 40 d , a wartość s 3 - 20 d. Jedynie w płatwiach 
dachowych iągłychzgwoździe montażowe moŜna stosować w odległości do 50 cm. 
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9. Gwoździe zaleca się wbijać z obu stron elementow tak , aby końce nie wychodziły na 
zewnątrz.jeżeli końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu , naleŜy zaginać je 
wzdłuż włokien drewna. 
10. Przy łączeniu elementow drewnianych oraz z drewna i materiałow drewnopochodnych 
wbijanie gwoździ z obustron elementu wzdłuż jednej osi dopuszcza się pod warunkiem , że 
ich końce nie będą zachodziły na siebiewięcej niż 1/3 grubości części składanej elementu 
złożonego. 
11. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe należy wbijać w otwory 
uprzednio nawiercone w blasze. 
12. W złączach , w ktorych gwoździe pracują na zginanie i docisk , minimalna liczba gwoździ 
wynosi 4.Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niŜ w 2 szeregach i 2 rzędach. 
13. Przy połączeniu elementow drugorzędnych , np. krzyżulcow usztywniających w 
stemplach i rusztowaniach,minimalna liczba gwoździ w złączu wynosi 2. 
14. Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-
81/B-03150.03. 
15. Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwoździ należy uwzględnić potrzebną głębokość ich 
wbicia dodając 1 mm na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze 
gwoździ. 
16. Przy łączeniu na gwoździe elementow o zakrzywionych osiach promień tych elementow r 
powinien być większy od 1/300 grubości najgrubszego elementu składowego. 
17. Przekroj poprzeczny złącza na gwoździe w elementach rozciąganych zmniejsza się o 
przekrój otworów na gwoździe o średnicy większej niż 4,5 mm: 
- przy układzie prostokątnym lub w zakosy - o przekroj wszystkich otworow w jednym 
rzędzie, 
- przy układzie przedstawionym - o przekroj wszystkich otworow w dwoch rzędach. 
W elementach ściskanych przekroju otworow na gwoździe nie potrąca się. 
18. Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna 
być mniejsza niż 2 mm. 
19. Moduł podatności złączy na gwoździe sprawdza się według PN-81/B-03150.03. 
5.7.2.Połączenia na klamry. 
1. Złącza na klamry mogą być wykonywane w połączeniach drugorzędnych lub 
tymczasowych konstrukcji z krawędziakow , okrąglakow lub bali. 
2. Złącza na klamry nie wolno stosować w konstrukcjach z desek. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
7. OBMIAR ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1 m3 wykonanej więźby dachowej, 
- 1 m2 wykonanej powierzchni 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
8. ODBIORY ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9OST 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
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PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia 
PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 
symbole. 
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożeniaia 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
 

Remont dachu-pokrywanie      
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie  
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
CVP 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia dachu przy inwestycji pt.” 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu budynku nr 1 na terenie 
kompleksu wojskowego Niedźwiedź gm. Słomniki . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  pokrycia dachu.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
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specyfikacją: 
- położenie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowj 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PNB-
02361:1999. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 
następujące podstawowe materiały : 

- do krycia dachu blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy , 

obróbki kominów ,  blacha płaska tytanowo – cynkowa. 
- do wykonania rynien blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo – cynkowej. 
- taśma dylatacyjna 
- taśmy do uszczelniania rąbków. 
- klej do blachy 
- ząbki i łapki do mocowania blach. 
- folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 
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2.2. Blacha tytanowo – cynkowy wymieniona wyżej nosząca inną nazwę tytancynk to stop 
wysokiej klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) 
miedzią Cu 0,08 – 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. 
Blachy tej nie można łączyć z materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani 
miedzią. 
Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości która 
szacowana jest na minimum 80 lat. 
Kolor blachy grafitowy. 
Ciężar blachy 1 m2 – 5 kg. 
Szerokości zwojów- 500, 650, 670 mm 
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm 
Grubości- 0,70, - 
Rozstaw rąbków- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze 
zwoju szer. 670). 
Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
2.3. Mata strukturalna ułatwiająca wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu 
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartości tłumienia hałasu – aż do 9 dB 
lub 
Folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 
Materiał- polietylen o dużej gęstości (PE-HD) 
Wygląd- kolor szary, wypustki w kształcie ściętych stożków 
Grubość- 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 8,6 mm w rozstawie 19,5 mm 
Odporność na ściskanie- 400 kN/m2 
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C 
 
2.4.Deski 
Deski z drewna z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna oraz buk i topola. Ze względu 
na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna dębowego i z czerwonego cedru. 
Grubości desek powinny wynosić 20-40 mm, szerokość od 80-140 mm przy długościach 
wynoszących od 2 do 6 m. Wilgotność stosowanych desek <.20 %   
3. SPRZĘT 
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- profilarki i zaginarki 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 
3.2. Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką 
temperaturę jak np. szlifierki kątowe . 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robot może być 
prowadzony środkami transportu tj. 
- samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONYWANE ROBÓT 
5.1. Wymagania dla podkładów pod krycie dachów blachą płaską . 
Blachę należy układać na pełnym istniejącym deskowaniu, które należy przygotować 
poprzez m.in.: 
- zerwanie istniejącego pokrycia z blachy 
--wykonanie deskowań pokrycia 
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Nowe podłoże wykonać z desek z tarcicy drewnianej, których odczyn pH zawiera się w 
zakresie 4,5÷7,0. Warunek ten spełnia drewno z drzew iglastych jak: jodła, świerk lub sosna 
oraz buk i topola. Ze względu na kwaśny odczyn pH zabronione jest stosowanie drewna 
dębowego i z czerwonego cedru. Grubości desek powinny wynosić 20-40 mm, szerokość od 
80-140 mm przy długościach wynoszących od 2 do 6 m. Wilgotność stosowanych desek 
<.20 %  (przy większej wilgotności może wystąpić niekorzystny efekt odcisków na pokryciu, 
spowodowany wysuwaniem się gwoździ z wysychającego drewna). Zaleca się aby 
ewentualna różnica w grubościach desek była nie większa niż 2mm. (może to także 
spowodować widoczne odciski na pokryciu). Celem eliminacji tego efektu jest zastosowanie 
mat strukturalnych minimalizujących efekt odcisków spowodowanych nierównościami 
podłoża. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest impregnacja stosowanych w 
budowlach elementów wykonanych z drewna w zakresie przeciwpożarowym, przeciwko 
technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, pleśniom itp. Środki te zawierają różnego 
rodzaju związki chemiczne (sole metali rozpuszczalnych w wodzie), które mogą działać 
korozyjnie. Aby zapobiec powstawaniu korozji, środków zawierających w swym składzie 
sole, stosować należy na deskach ułożyć warstwy rozdzielające – maty strukturalne. 
5.2. Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.2.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń : 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach : 5.1 , 
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz 
w temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposob , aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy , 
5.2.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej. 
W miejscach połączeń z istniejącym pokryciem, należy zwrócić uwagę, czy nie występują 
fragmenty wykonane z innych metali, które w wyniku styku z blachą cynkowo-tytanową mogą 
doprowadzać do korozji kontaktowej. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć 
zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej 
(tworzenie się ogniw galwanicznych). 
Ponadto, ze względu na rozszerzalność cieplna stali (Współczynnik rozszerzalności 
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy 
należy montować umożliwiając "pracę" pokrycia i obróbek blacharskich. Maksymalne 
zalecane wartości odstępów między kompensacjami wydłużenia wykonać na podstawie 
dostępnych tabel. 
Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od 
zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej 
do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej 
w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 
równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być 
ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem 
siebie o 50 % ( jak w projekcie ). 
Arkusze blach powinny być łączone : 
a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 
mm, 
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b/. w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20 o , lub na rąbki leżące podwójne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 o , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 
łapek w rąbkach stojących wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od 
końca arkusza. 
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Ułożone panele należy zagiąć ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny do zaginania 
rąbków stojących. 
Rąbki leżące sąsiednich pąsów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o1/2. arkusza. 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
d/Połączenia poprzeczne 
W przypadku, gdy długość połaci przekracza maksymalną dopuszczalną długość paneli (10 
m), zachodzi konieczność zastosowania połączeń podłużnych.Wraz ze zmieniającymi się 
spadkami połaci stosujemy odpowiednie rodzaje połączeń.- Stopień tego typu połączenia 
stosujemy przy spadkach połaci od 3° (5%). Wysokość stopnia wynosi minimum 8 cm. 

 

- Podwójna agrafka 
Dla spadków powyżej 11° (20%). 
Łączenie „na podwójną agrafke” jest zalecane dla spadków połaci powyżej 20%. Minimalna 
długość zakładki wynosi 200 mm uwzględniając górny klips mocujący. Długość zakładki 
powinna być odpowiednio zwiększona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmożone 
opady deszczu i śniegu). 

 

- Pojedyncza agrafka 
Łączenie „na pojedynczą agrafkę” z zakładką 50 mm może być stosowane dla spadków 
połaci powyżej 25° (47%). 
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W celu zapewnienia większej szczelności pokrycia zaleca się stosowanie łączenia „na 
podwójną agrafkę”. 

 

e/Klipsy mocujące 
Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:  
Zapewniają odpowiednie mocowanie pokrycia do podłoża. 
Umożliwiają odpowiednią kompensację termiczną pokrycia. 
Klipsy stałe wykonane są ze stali nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm. W klipsach 
przesuwnych grubośćelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W 
czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie elementu ruchomego. W 
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien być umiejscowiony w środku 
nacięcia podstawy. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie wynosi 50 daN.Do mocowania 
klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkrętów. Stosowanie innych 
sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć wytrzymałość pokrycia. 
Rozstaw klipsów:  
standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, jednak ich rozstaw należy zawsze zweryfikować 
biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego. 
5.2.1.3. Odwodnienie dachu  
Wykonać wymianę rynien na nowe: 
- rynny wykonać z blachy cynkowo-tytanowej średnicy 150mm, 
- zamontować pas pod-rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej, 
- nad wylotem rur spustowych wymienić czyszczak służący do usuwania zanieczyszczeń z 
rur spustowych, przy czym niewskazane jest zakładanie siatek przy wpustach, 
- zamontować dodatkowy czyszczak na obu rurach spustowych na wysokości półpiętra 
schodów zewnętrznych 
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. Obróbki wykonać wzdłuż gzymsów (pasy 
podrynnowe) i wokół kominów, i innych elementów instalacji przechodzących przez połać 
dachu 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,5 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych -patrz również SST1.7 
5.4.1. W dachach ( stropodachach ) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe ( rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.4.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 % , a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
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5.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu 
powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
5.4.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.4.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999 , uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999 
5.4.7. Rynny z blachy tytanowo – cynkowanej powinny być : 
a/. wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe. 
b/. łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm ; złącza powinny być 
lutowane na całej długości , 
c/. mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 
d/. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
e/. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
5.3. Ławy i stopnie kominiarskie: 
Od wyłazu dachowego do kominów wykonać ławeczki i stopnie kominiarskie . 
Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Pierwszym etapem montażu ławy kominiarskiej jest zamocowanie „mocownika ławy” , który 
stanowi element pośredni łączący odpowiednio dobrany do pokrycia dachowego wspornik z 
samym podestem ławy. Wspornik stanowi element nośny dla ławy kominiarskiej lub stopnia 
kominiarskiego. Wsporniki montować w odległościach nie większych niż 400 mm i przy 
każdym ewentualnym łączeniu podestów ław kominiarskich za pomocą łączników ław. 
Stopień kominiarski jest elementem komunikacji dachowej. Umożliwia dojście od wyłazu 
dachowego do ławy kominiarskiej bądź jakiegokolwiek urządzenia dachowego. 
Stopień kominiarski montuje się na uprzednio zamocowanym wsporniku ławy dobranym w 
zależności do rodzaju pokrycia dachowego. 
 5.4. Płotki przeciw śniegowe: 
W odległości ok 50 cm. od wewnętrznego lica ścian zewnętrznych, na całym obwodzie połaci 
dachowej wykonać płotki śniegowe - tzw. śniegołapy. Zwraca się uwagę, o dobór 
odpowiedniego rozwiązania systemowego, ze względu na rodzaj zastosowanego pokrycia. 
Zwraca się uwagę, o konieczności doboru odpowiedniego rozwiązania systemowego, ze 
względu na rodzaj zastosowanej metody krycia dachu (na rąbek stojący). Proponuje się 
zastosowanie podwójnego rurowego zestawu płotków przeciwśniegowych, mocowanych 
poprzez ścisk na rąbku stojącym za pomocą trzech śrub M10 (montowany na każdym 
kolejnym rąbku). Średnica przeciwśniegowej rurki aluminiowej 30mm, gr. ścianki 2mm, 
uchwyt wykonany z blachy aluminiowej gr. 4mm. 
Montaż powinien odbywać się w momencie układania pokrycia dachowego.  
Wsporniki płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w odległościach nie 
większych niż 800 mm. Płotki śniegowe można łączyć w ze sobą wzdłużnie tworząc ich 
nieprzerwany ciąg w zależności od potrzeb. Służą do tego elementy zwane „łącznikami 
płotka”. Po nałożeniu łączników należy je dokładnie zacisnąć na końcówkach płotków. 
Łączenie płotków powinno odbywać się przy użyciu dwóch łączników. 
5.6. Wyłaz dachowy: 
Wymiay 80x80 cm. 
Konstrukcja ma zapewniać możliwość otwierania do góry lub na bok. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Zamawiajacego przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
6.3. Kontrola wykonania pokrycia 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : 
a/. w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania 
prac pokrywczych , 
b/. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac 
pokrywczych . 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest : 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9OST 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a/. podkładu, 
b/. jakości zastosowanych materiałów, 
c/. dokładności wykonania pokrycia, 
d/. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot , po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b/. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
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8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek 
blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pąsów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć : 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazow itp. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru potwierdza się : protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
- PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 
- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 
- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 

walcowanych dla budownictwa. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
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ROBOTY POKRYWCZE  c.d. 
            CPV  452 190 00–3 
            CPV 452 612 14–7   

1) Wymagania  dotycz ące  właściwo ści  wyrobów  budowlanych 
          Podstawowe materiały użyte do remontu : 

• Blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,50 mm 
• Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 
• Gaz propan butan 
• Papa termozgrzewalna podkładowa  gr.4,6 mm 
• Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5.2mm 
• Spoiwo cynowo-ołowiane 
• Gwozdzie budowlane 
• Pozostałe wymogi: Wszystkie materiały winny posiadać określone przepisami atesty, 

certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz karty gwarancyjne 
producenta 

• Wszystkie powyższe materiały powinny być w I gatunku. 
Materiały  zastosowane  do  robót   powinny  być  oznakowane znakiem  CE lub  
potwierdzone  deklaracją  zgodności  wydaną  przez  producenta  ale  tylko  dla  tych  
wyrobów,  które  umieszczone  są  w wykazie  wyrobów  mających  znaczenie dla  zdrowia    
i bezpieczeństwo  określone  przez  Komisję  Europejską.  
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny być gatunku I, wolne od 
jakichkolwiek usterek czy też wad. 
2) Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych lub   
         zalecanych do  wykonania  robót  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko naturalne i nie 
stworzy zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i pożarowego. 

3) Wymagania  dotycz ące  środków  transportu 
 Do transportu materiału używać sprawnych środków transportowych. 
 Warunki dojazdu na miejsce prowadzenia robót dobre, przy wykorzystaniu istniejącej  
           sieci dróg wewnętrznych. 
4) Wymagania  dotycz ące  wykonania  robót  budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z umową                                 
i   specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru . Roboty musza być 
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – zgłoszone pisemnie do 
końcowego odbioru.  

5) Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniem oraz odbiorem wyrobów 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót   
           wbudowanych  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
wykonywanych robót i wbudowanych materiałów na placu budowy jak i poza placem 
budowy (transport, składowanie u Dostawcy – Producenta). 
  Wbudowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbioru należy dokonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
  Odbiór końcowy nastąpi w terminie do czternastu (14) dni od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich prac związanych z 
przedmiotem zamówienia i doprowadzeniem placu budowy do stanu pierwotnego.  

6) Wymagania  dotycz ące  przedmiaru  i  obmiaru  robót  
Przedmiar robót został wykonany wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia        
2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego oraz na podstawie obmiaru. Do przedmiaru 
przypisano nazwę i kod grupy oraz kategorię robót w oparciu o „Wspólny Słownik 
Zamówień”.  Przedmiar  sporządzono  w  oparciu  o  miary  pobrane  z  natury. 

7) Opis  sposobu  odbioru  robót  budowlanych  
Wszystkie roboty mające charakter robót zanikowych winny być zgłoszone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie a fakt ich wykonania z obmiarem 
wpisany do protokołu odbioru i potwierdzony podpisem kierownika oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych 
wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do 
odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza kosztorys powykonawczy wraz          
z zestawieniem materiałów użytych do realizacji robót, certyfikaty i aprobaty 
techniczne do zastosowanych materiałów oraz wyrobów budowlanych.  

8) Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i pr ac towarzysz ących 
 Zamawiający  nie  przewiduje  konieczności  wykonywania  tych  prac. 

9) Dokumenty  odniesienia 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Dz. U. z 12.04.2002r., poz. 690. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
zakupu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania         
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego. 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku                   
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których jest wymagane 
ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania 
wyrobów budowlanych  oznakowaniem  CE. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 
budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno – użytkowym. 

h) Wspólny  słownik  zamówień. 

i) Polskie  normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych  
 i  materiałów.     
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ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Kominy         

 
CPV- 45324000-4 – Tynki, 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie, 
CVP 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na remoncie dachu, przebudowie kominów,  przy 
inwestycji pt. CZĘŚĆ Nr 1:  Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie kompleksu  
wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów. wykonawstwem i 
wykończeniem. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną) istniejących 
przewodów kominowych i wentylacyjnych. 
-  przebudowa, ponad stropem strychu,  kominów z cegły na gotowej zaprawie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji . Obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klinkierowa klasy 15 wg PN-B-12050:1996.  
Masa 4,0-4,5 kg. (materiał niepalny, REI min. 60).   
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki ; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż : 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Nie przewiduje się możliwości użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki. 
2.5. Zaprawy budowlane. 
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Zaprawa do murowania kominów powinna być przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z 
instrukcją producenta do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej. Zaprawa nie może 
powodować powstawania wykwitów, wysoleń i przebarwień na murach kominowych. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności- przewóz na paletach drewnianych. 
5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
Przewiduje się  przebudowę kominów, ponad dach. Wyprowadzenie kominów ponad połać 
dachową należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425. Nowe trzony kominowe 
wykonać z cegły pełnej . Wyloty kominów muszą być wyprowadzone na odpowiednią 
wysokość ponad dach, min. 30 cm nad powierzchnię dachu i jednocześnie przynajmniej 1 m 
od tej powierzchni (mierząc w poziomie). Wielkość przewodu kominowego 14x14 cm, w 
miejscu wylotu zamontować z obu stron komina kratki ze stali niekorodującej.Na kominach 
wykonać tzw. „czapki” z betonu. 
Przed przebudową  kominów,  istniejące kanały kominowe, należy wcześniej uszczelnić 
poprzez tzw. wymiatanie, szlamowanie (tynkowanie odśrodkowe masą żaroodporną). 
Metoda doszczelniania na mokro nie może zawężać średnicy przewodu kominowego oraz 
po wyschnięciu musi tworzyć powierzchnię odporną na późniejsze czyszczenie kanału.  
a) Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Ściany i kominy z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą na pełna grubość. 
 5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się o więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.1.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. 
6. Kontrola jako ści. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
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sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i 
mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemoŜności określenia 
jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
Zaprawę należy przygotowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kominów . 
Dopuszczalne odchylenie trzonu  z przewodami wykonanego z cegły od pionu na wysokości 
1 kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 
mm 
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie 
powinno być większe jak + 10 i –5 mm 
Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować: 
a/    odbiór dostarczonych  na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z 
przewodami 
b/   komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 
6.4. Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania 
-   Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji 
pozostawione otwory kontrolne o wielkości około  14x16 cm,  umieszczone  na wysokości 
około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą 
-   Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach 
powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami 
określającymi je jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjętą w dokumentacji. 
-  W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu 
wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte. 
-   Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku 
-   Dokumenty warunkujące przystąpienie do  badań technicznych przy odbiorze  powinny 
być zgodne  dokumentacją a techniczną 
-   Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane  dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi  raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i 
Inspektora inwestorskiego 
-   Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich 
Normach 
7. Obmiar robót. 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru komina. 
8. Odbiór robót. 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 OST 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski. 
W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi 
warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 
ponownie do odbioru. 
9. Podstawa płatno ści. 
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Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN B 10425  "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły" 
PN-88/B-03004  „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa  budynków. Metody badań stanów 
rozprzestrzeniania się ognia po instalacjach rurowych w przewodach  instalacyjnych” 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 

ROBOTY BUDOWLANE SST-1 
Wykonania rynien, rur spustowych    
 
CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki 
blacharskie;   
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  dekarsko-blacharskich przy  realizacji robót budowlanych 
związanych z inwestycją pt. CZĘŚĆ Nr 1:  Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie 
kompleksu  wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  remontu elewacji.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 
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- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed 
wpływami atmosferycznymi; 
- zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci; 
- montaż obróbek blacharskich, rur spustowych 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o 
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności 
podczas przechowywania, załadunku, transportu i wyładunku. 
-Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej 
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami Zamawiającego. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. Wszystkie materiały użyte do wykonania pokryć dachowych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby do 
rynien mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia– 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
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stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Do wykonania remontu połaci dachowej użyte będą następujące materiały: 
- blacha do obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej  g=0,7mm 
- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej g=0,7mm w kolorze szarym zgodnie z polską 
normą PN-EN612. 
- materiały pomocnicze 
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B- 14501. 
2.2 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, z żeliwnymi wpustami dolnymi z 
czyszczakami i przykanalikami. 
Rynny o średnicy śr. 150 mm i rury spustowe o średnicy śr. 110mm,  należy zakupić jako 
gotowy wyrób z blachy wg systemu.  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Wyroby do pokryć mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych 
(na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr. 
Rynny i rury przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w 
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 
Roboty związane z montazem parapetów, rynien i rur spustowych mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na elewacji.  
5.2. Obróbki blacharskie: 
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Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy blachy tytanowo-cynkowej  g=0,7mm 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 
5.2. Montaż i rur spustowych. 
Rury z blachy tytanowo-cynkowej  wg systemu np. Lindab, Siba lub Ruukki lub innego 
równoważnego. 
Rozstaw rur spustowych wg projektu- jak obecnie. 
Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rury spustowe z blachy powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,2 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d) Przed wejściem w grunt zamontować czyszczaki.  
e) Wyprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej - poprzez wykonanie przy-
kanalików. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę 
odpowiednią do materiału ściany. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu 
elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.  
Wprowadzić rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Nad wylotem zamontować czyszczak 
służący do usuwania zanieczyszczeń z rur spustowych. Rury spustowe powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej czyszczaka na głębokość kielicha. Niewskazane jest 
zakładanie siatek i czyszczaków przy wpustach. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów orynnowania podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontrola 
jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą 
posiadać odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
6.2. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych 
Kontrola wykonania tych elementów robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 
sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych,prawidłowości mocowania 
haków. 
Sposób sprawdzenia zgodności: 
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Sprawdzenie oprzewodowania polega na stwierdzeniu zgodnego z założeniami projektu i 
wymaganiami producenta wykonania elementów systemu . Należy także sprawdzić, czy 
elementy te nie mają wgniecen, dziur, peknięć; 
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od 
prostoliniowosci i pionu; Należy także sprawdzić, czy rury te nie mają dziur, wgnieceń i 
pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5mm. 

7. Obmiar robót 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
Jednostki obmiarowe 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 

8. Odbiory robót . 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9OST 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. 
Odbiór częściowy obejmuje sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek blacharskich i ich połączenia 
z urządzeniami odwadniającymi. 
Szczelność połączeń należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym 
deszczu. Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 
minut w sposób podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje nie tworzy zacieków. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwia 
jacy odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia; 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.10 OST 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania, badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym deskowaniu. 
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
 


