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ZAKRES OPRACOWANIA  

 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
16 

A-Z 02.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 21 

A-Z 03.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 29 

A-Z 04.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 37 

A-Z 05.00 ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY I DO PODZIEMI  41 

A-Z 06.00 DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEŻY 45 

A-Z 07.00 MAŁA ARCHITEKTURA 50 

A-Z 08.00 NASADZENIA 56 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 

 

KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „REWITALIZACJA WIEŻY QUISTORPA  POPRZEZ 
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

- wyznaczenie w terenie elementów małej architektury; 

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew, 
- Zaplanowanie zabezpieczeń drzew i krzewów na budowie, 
- Wskazanie zabiegów ochronnych jakim należy poddać drzewa i krzewy podczas budowy oraz po 

jej  zakończeniu, 
- Wyznaczenie strefy składowania materiałów budowlanych, 
- Montaż ogrodzenia ochronnego 
- Szalowanie pni 
- Zabezpieczenie krzewów 
- Podlewanie drzew i krzewów 

4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM - USUNIĘCIA 

- oznaczenie krzewów, grup podrostu do usunięcia;  

- usunięcie krzewów i grup podrostu; 

- zrębkowanie gałęzi; 

- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 
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4.4. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM - CIĘCIA 

- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych, usunięcia odrostów, bluszczu; 

- wykonanie zabiegów cięcia; 

- zrębkowanie gałęzi; 

- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 

- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- Demontaż zabezpieczenia wejścia do podziemi wieży; 
- zdjęcie odłamu gruzowego z tarasu wieży. 

4.6. ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WIEŻY I DO PODZIEMI 

- montaż balustrad; 
- montaż furty wejściowej. 

4.7. DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEŻY 

- posortowanie odnalezionych elementów wieży; 
- wykonanie dokumentacji odnalezionych elementów wieży; 
- wyeksponowanie elementów w gabionach; 
- ułożenie gruzu w pryzmach; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 
- wykonanie nawierzchni żwirowej. 

4.8. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 

- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 

- wykonanie stóp betonowych; 

- montaż urządzeń. 

4.9. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 

- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.10. SADZENIE KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN 

- wytyczenie rabat w terenie oznaczenie ich; 
- rozstawienie roślin na rabatach; 
- wykonanie dołów pod nasadzenia; 
- przygotowanie brył korzeniowych roślin do sadzenia; 
- zaprawa ziemi do nasadzeń hydrożelem; 
- sadzenie krzewów; 
- sadzenie pnączy, bylin. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 

określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 

poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 
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8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 

mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 

zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych. 

 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
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powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
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19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 

SST  a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKOŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 

Wyposażenie i sprzęt. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 

zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 

Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 

-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „REWITALIZACJA WIEŻY QUISTORPA  POPRZEZ 
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 
realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 

• wyznaczenie w terenie projektowanych elementów małej architektury; 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

• prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.2. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 

PORZĄDKOWANIEM TERENU  

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 

- niwelator; 

- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 



Strona 18 z 61 

 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE  

• zabezpieczenie terenu budowy; 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 

• ywiezienie w/w pozostałości; 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 

robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 

niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

• Wykonanie pomiarów przejściowych 

• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 

robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
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występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 

• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) paliki, repery 

- m2/ha powierzchni 

- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres budowy w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA 

WIEŻY QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew, 

- Zaplanowanie zabezpieczeń drzew i krzewów na budowie, 

- Wskazanie zabiegów ochronnych jakim należy poddać drzewa i krzewy podczas budowy oraz po 

jej  zakończeniu, 

- Wyznaczenie strefy składowania materiałów budowlanych, 

- Montaż ogrodzenia ochronnego 

- Szalowanie pni 

- Zabezpieczenie krzewów 

- Podlewanie drzew i krzewów 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju 

miasta Szczecin. 

6. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

• ograniczyć prace budowlane do niezbędnego minimum, ponieważ wszelkie działania wpływają 

negatywnie na roślinność oraz podłoże. 

• wszelkie prace w obrębie brył korzeniowych prowadzić ręcznie (strefa NSOD), zakaz 

stosowania sprzętu mechanicznego, 

• zakaz usunięcia korzeni szkieletowych drzew, nawet jeśli są w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem. W takiej sytuacji należy znaleźć rozwiązanie alternatywne w 

porozumieniu z Zamawiającym, Projektantem, Inspektorem nadzoru, 

• czas prac w obrębie brył korzeniowych należy tak rozplanować by był jak najkrótszy. W taki 

sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby, 

• drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• stosować zabiegi ochronne i rehabilitacyjne. 



Strona 23 z 61 

 

7. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

• wyznaczyć i wygrodzić dla drzew pozostających na budowie ich strefy ochronne SOD- 

zgodnie z POD. 

• wyznaczyć zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych z dala od drzew. 

• wyznaczyć szlaki poruszania się maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijały gleby przy 

drzewach 

• w obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody inspektora nadzoru terenów zieleni 

• w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokół drzew, można zrezygnować z 

wykonania szalowania pni 

• wszelkie prace wykonywać ręcznie (strefa NSOD). 

• jeżeli to konieczne wykonać redukcję korony przed przystąpieniem do prac w strefie bryły 

korzeniowej. 

• w taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• przed przystąpieniem do ustalania niwelety nawierzchni należy uzgodnić je każdorazowo z 

inspektorem nadzoru terenów zieleni 

• podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

• wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną 

ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych 

drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

• korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 

rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

• zakaz zmiany wysokości gruntu w obrębie koron drzew.  

• zakaz usuwania korzeni stabilizujących drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzeżem lub 

nawierzchnią, prace należy wstrzymać i uzgodnić dalsze postępowanie z inspektorem 

nadzoru terenów zieleni 

• zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cięć technicznych bez uzgodnienia ich z 

inspektorem nadzoru terenów zieleni 

• podlewanie drzew wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 

atmosferycznych. Nie można dopuścić do przesuszenia korzeni. 

• przykrycie odkrytych korzeni geotkaniną lub folią. 

• po zakończeniu prac budowlanych wykonać zabiegi poprawiające strukturę i jakość gleby; 

zabiegi rehabilitacyjne 

8. KATALOG DZIAŁAŃ ZABRONIONYCH 

Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i 
krzewów rosnących na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. 
Dotyczy to w szczególności lokalizowania w strefie ochrony drzewa: 

• obiektów tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.) 

• placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów, środków 

chemicznych; 

• dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę bez odpowiedniego 

zabezpieczenia podłoża przed zagęszczeniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

• miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z 

płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 

w procesie budowlanym. 
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Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje się: 

• uszkadzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiażdżenie, odkrycie lub 

przesuszenie); 

• doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, złamania gałęzi i 

konarów); 

• zmiany poziomu gruntu; 

• zmiany w strukturze i wilgotności gleby; 

• zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne. 

9. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKÓŁ DRZEW 

9.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD) 

Jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (w szczególności 

system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dla 

każdego drzewa pozostającego na budowie wyznaczyć strefę ochronną drzewa, która jest 

konieczna, aby zminimalizować negatywne działanie czynników stresowych. Strefy te mają na celu 

zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.  

 

Strefa SOD musi być dostosowana do każdego drzewa indywidualnie. 

Zasięg SOD obejmuje: 

- strefę rzutu korony plus 1 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju; 

- strefę rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczególnie cennych; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie - w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień 

przybrzeżnych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).  

Zaleca się, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerować w NSOD. Warunkowo 

dopuszcza się przy konieczności wykonania wykopu otwartego prowadzenie robót ziemnych 

ręcznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii 

wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. 

9.2. NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)  

To obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system 

korzeniowy drzewa. Przyjmuje się zwykle, ze jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni 

jego pnia) o promieniu równym 2-krotności obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm 

nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu 

najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar 

wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  

Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w 

system korzeniowy w obrębie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD. 

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie, co stwarza 

niebezpieczeństwo wywrotu pod ciężarem własnym lub wpływem parcia wiatru i byłoby 

równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót budowlanych należy użyć następujące 
materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, grubość min. 20 mm; 

• gwoździe; 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane (lub 

tkanina jutowa); 

• woda 
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Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót należy użyć: 

• specjalistyczne narzędzia do wyrównywania i wygładzania ran; 

• wodę 

 
Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący 
sprzęt: 

• samochód skrzyniowy do transportu materiałów; 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych; 

• ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia; 

• sprzęt do podlewania 

• oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wszystkie prace w zasięgu strefy NSOD należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie 

jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 

11. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH DRZEW PRZEZ 

WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 

ALTERNATYWNYCH 

 
11.1. OGRODZENIE OCHRONNE 

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi być widoczne, wysokie i trwałe. 

Musi być wzniesione zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace budowlane. 

Odległość ogrodzenia od pnia zależy od wielkości drzewa, jego wartości przyrodniczej i kulturowej. 

Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,2 m wysokości i składać z pionowych i poziomych 

elementów, podpartych punktowo. Zaleca się stosowanie tymczasowych ogrodzeń budowlanych z 

ażurowymi lub pełnymi panelami. 

 

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mieć minimum 2,0 m wysokości, być 

solidne i stabilne na gruncie. Aby zachować nisko położone gałęzie ogrodzenie powinno być 

umiejscowione poza linią obrysu korony drzewa, aby mogło zabezpieczyć gałęzie przed 

uszkodzeniami powodowanymi przez sprzęt budowlany. 

 
Rys. 1. Przykład oznaczenia tablicą informacyjną strefy ochronnej drzewa. 
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11.2. OSZALOWANIE PNI 

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudową z 

desek. Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny – w tym celu pień należy owinąć 

matą słomianą, grubym foliowym rękawem, wężem gumowym lub geowłókniną (min. 2 warstwy), a 

następnie odeskować do wysokości pierwszych dolnych odgałęzień konarów, uwzględniając 

indywidualny kształt pnia. Zabezpieczenie należy przymocować do pnia w trzech miejscach, w 

odległości 40-60 cm od siebie, za pomocą opasek z drutu lub biodegradowalnej taśmy 

polipropylenowej, bądź taśmy stalowej. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, 

będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Po zakończeniu robót należy zdemontować 

zabezpieczenie drzewa – rozebrać jego konstrukcję, usunąć i zagospodarować tworzącej 

materiały, spulchnić glebę w strefie korzeniowej drzewa. 

 

Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstępstwo w przypadku braku możliwości 

wyznaczenia SOD. Zmiany należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

Szczecin. 

 

11.3. PODLEWANIE DRZEW 

W związku z prowadzeniem prac budowlanych często zmieniamy tymczasowo dostęp do wody dla 

drzew istniejących. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrębie należy wykonać tzw. dołki 

nawadniające. 

Dołki głębokie na 20-30 cm zlokalizowane są co 60-100 cm od siebie i wypełnione są żwirem. 

Podczas budowy do dołków tych wlewa się wodę, która rozsącza się dalej w bryle korzeniowej. 

11.4. DZIAŁANIA REHABILITACYJNE 

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa słabnącej kondycji drzew narażonych na stres budowlany 

zaleca się w zależności od sytuacji następujące zabiegi: 

- podlewanie, przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko 

drzewa, minimalizowanie stresu wywołanego utratą części korzeni lub obniżeniem poziomu wody 

podziemnej, korzenie włośnikowe odkryte podczas robót muszą być nawadniane. Nawadniać 

można ręcznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawkę nawodnienia określa się 

indywidualnie dla drzewa. 

- rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie), 

przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej temperatury gleby (ochrona 

korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie chwastów, poprawa 

struktury gleby, stwarzanie sprzyjających warunków dla pożytecznych organizmów glebowych 

- mikoryzowanie, bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu 

korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, 

widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na 

efektywność procesu asymilacji 

- cięcia w koronie drzewa, celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu 

jest najczęściej usuwanie gałęzi kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac; 

zbyt rozległy zakres wykonywanych cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa 

- montaż wiązań w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, również działanie 

zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzewa 

- cięcie korzeni, wykonywane w zakresie niezbędnym, gdy nie ma możliwości przyjęcia 

innych rozwiązań 

- ręczne wykonanie prac (wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany 

nawierzchni itp.), ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 

korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem 

- rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub 
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rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (poniżej), przeciwdziałanie 

skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na placu budowy. 

Zabieg jest szczególnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna 

wymiana gruntu jest ryzykowna. 

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej, 

zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej 

- zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie sytemu 

korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. 

ropą 

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni, ma na 

celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach 

- ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem. należy bezwzględnie unikać 

zagęszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zagęszczona gleba jest praktycznie 

niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia 

- ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki 

pobudowlane podnoszą pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie składników pokarmowych 

 

Dodatkowymi działania rehabilitacyjnymi są: 

- zadarnianie lub stosowanie roślinności okrywowej, często powierzchnia systemu 

korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niż pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem 

odpowiedniej wielkości wymulczowanych mis w zasięgu bryły korzeniowej nowo sadzonych 

i istniejących drzew, ma poprawiać warunki rozwoju ich systemu korzeniowego 

- nawożenie, nawożenie musi być stosowane ostrożnie. W normalnych warunkach (nie na 

budowie) nawożenie przeciwdziała negatywnym zmianom siedliska, osłabieniu kondycji i rozwoju, 

wpływa na poprawę odporności, a nawet zapobiega zamieraniu roślin. 

 

12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

12.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

- prawidłowego zabezpieczenia drzew; 

- częstotliwości podlewania; 

- prawidłowości wykonania zabiegów rehabilitacyjnych 

13. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa zawiera: zakup lub wynajem ogrodzenia ochronnego, montaż i demontaż 

ogrodzenia oraz ewentualne prace dodatkowe wynikające z przebiegu budowy i powstałych w 

związku z tym robót w obrębie drzew jak np. poprawa warunków glebowych, prace ręczne, cięcia 

drzew i krzewów, podlewanie, zabezpieczenie odkrytych korzeni. 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
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w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 

 

 

 

A-Z 03.00 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA WIEŻY 
QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM - USUNIĘCIA 

- oznaczenie krzewów, grup podrostu do usunięcia;  

- usunięcie krzewów i grup podrostu; 

- zrębkowanie gałęzi; 

- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 

4.2. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM - CIĘCIA 

- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych, usunięcia odrostów, bluszczu; 

- wykonanie zabiegów cięcia; 

- zrębkowanie gałęzi; 

- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 

- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 

wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 

10 cm nad szyjką korzeniową. 

Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 

iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 

Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 

drzewa. 

Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 

Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 

Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 

Zagajnik, zadrzewienia – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 

Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     
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6. RODZAJE CIĘĆ 

CIĘCIA SANITARNE/USUNIĘCIE SUSZU CS - polegają na usunięciu z korony drzewa 

uschniętych, chorych, martwych lub połamanych pędów, konarów i gałęzi. Cięcia sanitarne 

zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą rozwinąć się na uszkodzonych gałęziach. 

Każdą gałąź złamaną lub z uszkodzoną korą należy traktować, jako przyszłe ognisko infekcji.   

CIĘCIE REDUKCYJNE- CR – cięcie formujące drzew stosowane, by nadać im pożądane formy 

pokrojowe i poprawiające statykę drzewa przy koronach asymetrycznych, czy pochylonych 

drzewach. Cięcie formujące polega na nadaniu odpowiednich proporcji roślinie. Cięcia formujące 

kontynuuje się do czasu wyrównania symetrii korony. 

CIĘCIE/USUNIĘCIE ODROSTÓW – CO – cięcie usuwające odrosty u podstawy pnia bądź na 

pniu. 

7. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYCINEK DRZEW I KRZEWÓW 

• Podnośnik koszowy; 

• Zestaw sprzętu do wykonania prac techniką linową; 

• piły mechaniczne; 

• piły ręczne; 

• sekatory; 

• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

• drobny sprzęt pomocniczy. 

8.3. SPRZĘT DO CIĘĆ W KORONIE DRZEW I KRZEWÓW 

• Podnośnik koszowy; 

• Zestaw sprzętu do wykonania prac techniką linową; 

• piły ręczne; 

• sekatory; 

• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

• drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 

karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 

zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Inwestora. 
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10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. OZNACZENIE ROŚLIN DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 

odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

10.3. USUNIĘCIE DRZEW, GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują: 

• ścięcie drzewa; 

• pocięcie dłużycy na drewno opałowe, ułożenie w stosy; 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, wywiezienie pozostałości; 

• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 

10.4. CIĘCIA W KORONIE DRZEW  

Roboty związane z cięciem obejmują: 

• usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 

• utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa; 

• rozluźnianie zbyt zagęszczonej korony; 

• korekcja korony, zmierzająca do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa 

lub zapobiegające rozłamaniem; 

zabezpieczenie drewna w miejscu cięcia specjalistycznym preparatem grzybobójczym 

10.5. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIĘĆ W KORONIE DRZEWA 

W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość gałęzi), która jest wycinana, istnieją 

następujące zalecenia:  

Usuwanie mało szkodliwe dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo: 

- pędy do 1 cm  

- cienkie gałęzie od 1 do 3 cm 

 drobne gałęzie od 3 do 5 cm średnie  

Usuwanie naraża drzewo na stres, możliwość infekcji: 

gałęzie od 5 do 10 cm  

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę pnia i narazić na złamanie: 

grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm  

Prowadzenie wszelkich prac związanych z cięciem drzew należy powierzyć - specjalistom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew (arborysta, 

treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).  

 

Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie 

grubych gałęzi i konarów traktować jako ostateczność. 

Drzewa dla, których przygotowano poniższe opracowanie należy traktować indywidualnie. 

Każdy przypadek przed cięciem należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni. 
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SPOSOBY CIĘCIA 

Sposób cięcia:  

- większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy” - podcinające, docinające i wyrównujące, czyli 

końcowe (rys. 7 A),  

- gałęzie ciąć na „obrączkę”, w przypadku, gdy obrączka nie jest widoczna wykonujemy cięcie przy 

krawędzi korowiny (7 B, rys. 7 C), 

 - przy usuwaniu gałęzi i konarów martwych cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od 

pnia głównego aby nie uszkodzić nasady (rys. 7 D)  

Powierzchnia cięcia powinna być gładka, bez poszarpanych brzegów; niedopuszczalne jest 

powstawanie odarć i wyłamań. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne cięcie gałęzi: 1-cięcie podcinające (na głębokość 1/4 do 1/3 
średnicy gałęzi), 2-cięcie docinające (wykonywane praktycznie do chwili oderwania się od nasady 
usuwanej 3-cięcie wyrównujące (końcowe, usuwające kikut po gałęzi). B. cięcie „na obrączkę” 
żywej gałęzi. C. cięcie „na płask” przy krawędzi korowiny, bez obrączki. D. cięcie „na obrączkę” lub 
z tzw. „kołnierzem pożegnalnym” martwej gałęzi (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju 
terenów zieleni miasta Szczecin).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Technika wykonywania cięć: A – cięcie żywej gałęzi z widoczną obrączką; B – cięcie żywej 
gałęzi bez widocznej obrączki „na płask”; C – cięcie żywej, wrośniętej gałęzi z wrośniętą korowiną 
(tzw. zakorkiem) (Źródło: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta 
Szczecin). 
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Cięcia należy wykonywać specjalistycznymi piłami ręcznymi i sekatorami, w tym z użyciem tyczki. 

Po cięciu narzędzia należy zdezynfekować. Piły mechaniczne należy wykorzystywać do cięcia 

grubych, martwych gałęzi i konarów. W zależności od średnicy gałęzi mierzonej u nasady (grubość 

gałęzi), która jest wycinana istnieją następujące uwarunkowania dla drzewa:   

- pędy do 1 cm, cienkie gałęzie od 1 do 3 cm,  drobne gałęzie od 3 do 5 cm -usuwanie mało 

szkodliwe   

  dla drzewa; rany zabliźniają się dość łatwo;  

-  średnie gałęzie od 5 do 10 cm - naraża drzewa na stres, możliwość infekcji;  

- grube gałęzie (konary) powyżej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, może osłabić strukturę 

pnia  i narazić na złamanie.  

Cięcia muszą być zawsze wykonywane w rozwidleniach, a średnica pozostawianej gałęzi nie 

powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (rys. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Cięcie korygujące z zachowaniem zasady, według której średnica pozostawianej gałęzi (B) 
nie powinna być mniejsza niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej (A) (Źródło: Standardy utrzymania, 
ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin). 
 
 

Według aktualnej wiedzy ran po cięciach nie należy pokrywać żadnymi impregnatami lub 

preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi – fungicydami. Jedynie w przypadku 

wykonywania cięć u drzew o osłabionej witalności i w warunkach wysokiej temperatury powietrza 

powinno się nanieść na brzegi rany preparat umożliwiający wymianę gazową, pełniący funkcję tzw. 

sztucznej kory (np. Lac Balsam), który jednocześnie zabezpiecza przed gwałtowną utratą wody 

(duża liczba ran lub pojedyncze duże rany).  

10.6. PORA WYKONYWANIA CIĘĆ 

Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem gatunków: brzoza, grab, 

klon, u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od 

czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u 

których cięcia wykonuje się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia. 

Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących"- zależnie od warunków klimatycznych w 

danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju 

liści.  

 

Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie 

obowiązuje zezwolenie. Należy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy 

wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegać okresu ochronnego 

miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 

marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na co 
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należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc 

lęgowych ptaków chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2 

ustawy o ochronie przyrody. 

 

10.7. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 

uporządkowany. 

10.8. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 

do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 

sadzeniu drzew i krzewów. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  

Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 

• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 

• Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 

• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 

• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 

• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 

• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH 

• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do cięć drzew i krzewów; 

• Prawidłowego wykonania cięć pielęgnacyjnych. 

10.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 

- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 

- m3 wody, ściółki, bryły 

- mp karpiny, gałęzi 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 

2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

A-Z 04.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA WIEŻY 
QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 

- Demontaż zabezpieczenia wejścia do podziemi wieży; 
- zdjęcie odłamu gruzowego z tarasu wieży. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  

skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 

• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 

• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 

drewna, 

• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 

Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

• Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

• Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 

gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 

miejscu wyrównanym do poziomu. 

• Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

• Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

• Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 

szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 

naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, 

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  

poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

• Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

• ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 

Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

14. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

-  szt. (sztuka) pręt, zawias itp.,  

- m3 stali, gruzu itp. 

15. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY 

WIEŻY ORAZ DO PODZIEMI 
 

 

 

 

A-Z 05.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘REWITALIZACJA WIEŻY 

QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- montaż balustrad; 
- montaż furty wejściowej. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

- rura stalowa fi50/65- dł. 23,4m+ 12,7m+ 12,5m+ 8,2m+ 7,7m= 64,5mb 
- fundament betonowy (klasa min. C25/30, wymiary fundamentu min. 35x35cm, wys. 90cm poniżej 
poziomu terenu)- 8szt 
- uchwyt ścienny pochwytu- 12szt. 
- mocowanie bezpośrednie balustrady- min. 4szt. 
- mocowanie bezpośrednie kraty- min. 4szt. 
- krata zabezpieczająca wejście do podziemi- 1 szt. 90x180cm 
- kotwy wklejane (3 szt. na każde połączenie z murem) 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    
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7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 

Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac dot. elementów stalowych Wykonawca zobowiązany 

jest sporządzić projekt warsztatowy- uwzględniający wszystkie wytyczne niniejszego projektu. 

Rozwiązania zawarte w projekcie przedstawić do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru 

Autorskiego. 

. Kotwienie elementów stalowych w fundamentach betonowych na głębokość min 50cm (klasa min. 

C25/30, wymiary fundamentu min. 35x35cm, wys. 90cm poniżej poziomu terenu). Zachować 

otulinę min. 75 mm – od krawędzi pionowej konstrukcji słupka do krawędzi pionowej fundamentu. 

- wykonanie kotew montażowych w istniejących strukturach murowych oraz kamiennych powinno 

odbywać się z zachowaniem precyzji oraz staranności wykonania otworów pod kotwy. Nie 

dopuszcza się rozwiercania otworów oraz wyłamywania fragmentów murów. Historyczna tkanka 

może być podatna na uszkodzenia szczególnie dla struktur kamiennych stąd prace montażowe 

polegające na wierceniu otworów powinny być wykonywane za pomocą niewielkich średnic wierteł 

diamentowych oraz stopniowo powiększane, tak aby nie spowodować nadmiernych, nagłych 

naprężeń oraz rozłupywania poszczególnych bloków kamiennych. Stosowanie kotew chemicznych 

z żywicami jest dopuszczalne oraz bezpieczne dla istniejących murów i gwarantuje poprawną 
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jakość oraz stabilność danego połączenia. W przypadku stwierdzenie utraty stabilności fragmentu 

muru, lokalnych ubytków czy większych spękać należy w pierwszej kolejności dany fragment 

zabezpieczyć i ustabilizować poprzez wymianę lub naprawę zaprawy między ceglanej / między 

kamiennej lub ponownego przemurowania i dopiero wówczas rozpocząć prace mocujące 

projektowane elementy barierek. 

- Przed wykonaniem balustrad należy zdjąć wymiary na budowie i dostosować wymiary.   

- Balustrady wykonane łącznie z otworami montażowymi ocynkować ogniowo i pomalować 

proszkowo na kolor czerwony RAL 3002. 

12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA BALUSTRAD I FURTY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Przygotowania podłoża. 

• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 

• Prawidłowości montażu. 

12.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] balustrad, kotew itp. 

- [m2] balustrad, 

- [m] balustrad. 

    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEŻY 

 

 

 

 

A-Z 06.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘REWITALIZACJA WIEŻY 

QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 

wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- posortowanie odnalezionych elementów wieży; 
- wykonanie dokumentacji odnalezionych elementów wieży; 
- wyeksponowanie elementów w gabionach; 
- ułożenie gruzu w pryzmach; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 
- wykonanie nawierzchni żwirowej. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

• kamień rzeczny frakcji 16-30 mm, 

• kosze gabionowe ze stali nierdzewnej o oczku 10x10 cm z przykryciem, 

• półwałek drewniany. 

 
Planuje się usytuowanie 12 koszy o rozmiarach: 

• A 200x100x70 cm – 2 szt. 

• B 200x100x50 cm – 3 szt. 

• C 200x50x70 cm – 4 szt. 

• D 100x100x50 cm – 6 szt. 
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7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 

Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT ELEMENTÓW 

Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

11.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

11.3. USTAWIENIE OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia obrzeży są następujące: 

• Obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

11.4. NAWIERZCHNIA Z ŻWIRU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 

• Koryto należy wykonywać ręcznie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany rozłożony na 

terenie. 

 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 

• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 

aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 

zagęszczenia. 

11.5. USTAWIENIE KOSZY GABIONOWYCH, UMIESZCZENIE DETALU 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 

• Rozstawienie koszy w oznaczonej lokalizacji, 

• Umieszczenie elementów detalu architektonicznego w poszczególnych koszach, 

• Zabezpieczenie koszy przed wandalami. 
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12. KONTROLA JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Rzędnych wysokościowych, 

• Wymiarów nawierzchni, 

• jakości materiału kamiennego i obrzeży. 

12.3. KONTROLA MONTAŻU KOSZY GABIONOWYCH I UMIESZCZENIA DETALU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• jakości koszy gabionowych, 

• rozmieszczenia koszy, 

• estetyki umieszczenia detalu architektonicznego, 

• zabezpieczenia koszy przed wandalami. 

12.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [szt.] kostki, obrzeży 

- [m2] nawierzchni, 

- [m3] mieszanki, ławy 

- [m] koryta. 

    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

 

 

 

A-Z 07.00 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA WIEŻY 

QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 

- montaż ławek; 

- montaż siedzisk; 

- montaż koszy na śmieci; 

- montaż tablic informacyjnych. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 

być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 

przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

7.6.        ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 
Tablica z grafiką wieży oraz regulaminowa 
 
Planuje się montaż tablicy z przezierną grafika wieży. 
Nośnik usytuowany tak by patrząc przez niego na wieżę można było zobaczyć obiekt jaki był przed 
zniszczeniem. 

 

               

 
Wymiary: 200x60x5 cm 
Powierzchnia nośnika z przeziernego materiału 66,6x50cm 
 
Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 
na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 5 cm 
Fundament z betonu zbrojonego C25/30 50x30x50 cm 

 
Tabliczka zakaz wejścia 
 
W projekcie przewidziano montaż 4 szt. tabliczek z zakazem wejścia 
 

 

Wymiary: 148x210 mm – 4 szt. 
aplikacja monomeryczna laminowana odporna na warunki 

atmosferyczne 

kolor jednostronnie 4+0 

podkład: pcw 4mm 
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Ławka z oparciem 
 

W projekcie przewidziano montaż 7 szt. ławek z oparciem – producent Puczyński lub 
równoważne. 

              

 

 
Wymiary: 200x65x85 cm 
Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 
na RAL np. 7042  
Siedzisko i oparcie z drewna liściastego impregnowanego 
ciśnieniowo i pomalowanego na kolor palisander 
Fundament z betonu zbrojonego C25/30  

 
Ławka bez oparcia 
 

W projekcie przewidziano montaż 9 szt. ławek bez oparcia – producent Puczyński lub 
równoważne. 

     

          

 
Wymiary: 200x40x44 cm 
Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 
na RAL np. 7042  
Siedzisko i oparcie z drewna liściastego impregnowanego 
ciśnieniowo i pomalowanego na kolor palisander 
Fundament z betonu zbrojonego C25/30  

 
Kosz na śmieci 
 

W projekcie przewidziano montaż 6 szt. koszy na śmieci – producent Komserwis lub 
równoważne. 

     

Wymiary: 45x47x97 cm z popielniczką 
Pojemność 70l 
Konstrukcja nośna z betonu piaskowanego 
Kosz z otwieranym daszkiem ze stali ocynkowanej malowanej 
proszkowo na RAL np. 7042  
 
Fundament z betonu zbrojonego C25/30  

 
Tablica historyczna 
 
Planuje się montaż tablicy z historią miejsca. 
 

 

 
Wymiary: 116x63x100 cm 
Powierzchnia nośnika informacji 100x67,5 cm 
 
Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 
na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 8 cm 
Fundament z betonu zbrojonego C25/30 40x40x40 cm 
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8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 

uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 

prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 

budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 

kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 

mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 

elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 

kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 

fundamentów. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

- poprawności wykonania fundamentów, 

- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 
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Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 

wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

 
Jednostką obmiarową jest : 

- [kpl.] wiata  itp., 

- [m] ławka itp. 

 

    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
 
 

 
NASADZENIA 

 

 

 

 

A-Z 08.00 

 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA WIEŻY 

QUISTORPA  POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ NA TARAS GÓRNY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ WIEŻY”. SST stanowi część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

SADZENIE KRZEWÓW, PNĄCZY, BYLIN 

- wytyczenie rabat w terenie oznaczenie ich; 
- rozstawienie roślin na rabatach; 
- wykonanie dołów pod nasadzenia; 
- przygotowanie brył korzeniowych roślin do sadzenia; 
- zaprawa ziemi do nasadzeń hydrożelem; 
- sadzenie krzewów; 
- sadzenie pnączy, bylin. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 

od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

Mikoryzowanie - Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunków bytowych 
drzew i krzewów planowanych do posadzenia jak i istniejących w słabej kondycji zdrowotnej. 
Hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),  

bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i zatrzymywania wody  

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. 

 

 

 



Strona 58 z 61 

 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny 

powinny być raz lub dwa razy szkółkowane. Rośliny powinny być pojemnikowane i oznakowane 

etykietą zawierającą dane identyfikacyjne (nazwa łacińska, wysokość rośliny, rodzaj pojemnika). 

Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023 

i pochodzić z rodzimych szkółek. 

 

Użyty do nasadzeń materiał: 

• Rośliny powinny być zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami 
jakościowymi dla ozdobnego materiału roślinnego Związku Szkółkarzy Polskich.  

• Rośliny powinny być właściwie oznaczone, tzn. etykiety z podaną nazwą łacińską, formą, 
wyborem, wysokością pnia i nr normy; 

• Wielkość roślin powinna być zgodna z tabelą nasadzeń. 

• Rośliny powinny być, co najmniej dwukrotnie szkółkowane; 

• Przewodnik drzewa powinien być prosty z wyraźnie uformowanym pąkiem szczytowym; 

• System korzeniowy drzew i krzewów powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  
na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.  

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte; 

• Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników  
i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach. 
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Wady niedopuszczalne: 

• Silne uszkodzenia mechaniczne; 

• Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcia i pomarszczenia kory zarówno na częściach nadziemnych jak i korzeniach; 

• Martwica i pęknięcia kory na przewodniku; 

• Uszkodzenia pączka szczytowego przewodnika w I wyborze formy naturalnej oraz w I i II 

wyborze formy piennej; 

• Dwupędowe korony drzew formy piennej; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

• Nieprawidłowo zrośnięte odmiany szczepione z podkładką. 

6.7. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

6.8. HYDROŻEL 

Planuje się zaprawienie ziemi pod nasadzenia roślin na rabatach, na których nie będzie 

nawadniania automatycznego, hydrożelem. 

Hydrożel - żel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),  

bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i zatrzymywania wody  

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu  

z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania.  

Preparat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilości 0,005 kg 

na 1 krzew, bylinę, trawę. 

6.9. ŚCIÓŁKA 

Do ściółkowania zaleca się zastosowanie zrębków uzyskanych ze zmielenia gałęzi lub kory 

sosnowej. Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

Zaleca się zastosowanie warstwy mulczu średniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla 

krzewów i pnączy. Za mulcz uznajemy materiał pozyskany podczas zrębkowania konarów pędów i 

gałęzi drzew liściastych. Są to wióry drewniane o szerokości minimum 2 cm, długości minimum od 

2 do 8 cm, nie posiadające zanieczyszczeń. Zrębki , powinny być przekompostowane i sterylne 

(tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanych zrębków powinien 

być obojętny. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
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8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 

albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 

warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. NASADZENIA KRZEWÓW, BYLIN, PNĄCZY 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin są następujące: 

• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 

• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach rośliny; 

• Rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  

• Korzenie krzewów powinny być otoczkowane hydrożelem; 

• Posadzić rośliny; 

• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roślin; 

- wielkości dołków pod roślinami; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian; 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami 

- wykonania prawidłowych mis, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 

- [m2] wykonanych trawników, 

- [m2] pielęgnowanych trawników. 
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- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 

- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 

    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


