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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
A7 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 16

PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
A-Z 02.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 21
A-Z 03.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 29
A-Z 04.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 37
A-Z 05.00 ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY | DO PODZIEMI 41
A-Z 06.00 DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEZY 45
A-Z 07.00 MALA ARCHITEKTURA 50
A-Z 08.00 NASADZENIA 56
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiorkowe

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 -8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zagospodarowaniem  plazy: ,REWITALIZACJA WIEZY QUISTORPA POPRZEZ
ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia:
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoéine dla robot
objetych szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegodinych asortymentéw robot
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- wyznaczenie w terenie elementéw matej architektury;

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

- zamoOwienie kontenera na $Smieci wraz z wywozem.

4.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,

- Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewow na budowie,

- Wskazanie zabiegéw ochronnych jakim nalezy podda¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po
jej zakonczeniu,

- Wyznaczenie strefy sktadowania materiatow budowlanych,

- Montaz ogrodzenia ochronnego

- Szalowanie pni

- Zabezpieczenie krzewow

- Podlewanie drzew i krzewow

4.3. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM - USUNIECIA

- oznaczenie krzewow, grup podrostu do usuniecia;
- usuniecie krzewodw i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;
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4.4. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM - CIECIA

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych, usuniecia odrostéw, bluszczu;
- wykonanie zabiegow ciecia;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

4.5. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Demontaz zabezpieczenia wejscia do podziemi wiezy;
- zdjecie odtamu gruzowego z tarasu wiezy.

4.6. ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WIEZY | DO PODZIEMI

- montaz balustrad;
- montaz furty wejSciowe;.

4.7. DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEZY

- posortowanie odnalezionych elementéw wiezy;

- wykonanie dokumentacji odnalezionych elementow wiezy;

- wyeksponowanie elementéw w gabionach;

- utozenie gruzu w pryzmach;

- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;
- wykonanie nawierzchni zwirowej.

4.8. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stop betonowych;

- montaz urzadzen.

4.9. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, smieci;
- wynajem kontenera na smieci wraz z wywozem.

4.10. SADZENIE KRZEWOW, PNACZY, BYLIN

- wytyczenie rabat w terenie oznaczenie ich;

- rozstawienie roslin na rabatach;

- wykonanie dotéw pod nasadzenia;

- przygotowanie bryt korzeniowych roslin do sadzenia;
- zaprawa ziemi do nasadzenh hydrozelem;

- sadzenie krzewow;

- sadzenie pnaczy, bylin.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegétowo
okredlone w poszczegdinych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
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8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowag lub
SST i wplynie to na niezadowalajagca, jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na pismie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji  robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
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powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administraciji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jedli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédita wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ziozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robdt, za ich
zgodnos¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w
czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowe;j i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegdlnych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogoblng opisujgca organizacje wykonywania robot, terminy i sposodb prowadzenia robét
oznakowanie robét BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robét.
Wyposazenie i sprzet.

b) czesé szczegdtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposob
zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, Zze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngc
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

—przebieg robdét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
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—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
Wykonawcy robat.

25.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbiér koAcowy robot

- odbiér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robdt polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru kohcowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegodlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem  plazy: ,REWITALIZACJA WIEZY QUISTORPA POPRZEZ
ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robét jest objete:
4.1. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych elementow matej architektury;

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.

4.2. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na smieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH
Do wykonania robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:

- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.

7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,
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- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU

Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

Do wykonania robo6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;
e ywiezienie w/w pozostatosci;

9.3. ROBOTY POMIAROWE

o Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni
robét.

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

e Wyznaczenie poziomdw robot ziemnych.

e Wykonanie pomiaréw przejsciowych

¢ Wykonanie siatki po zakonczeniu roboét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozZniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.

e Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

e Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

e Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
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wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

e Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

¢ Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zaméwienie kontenera na Smieci wraz z wywozem,;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
¢ Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
e Doktadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarkg drzewostanem;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

10.6. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m®humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’
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13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Strona 20 z 61



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROJEKT OCHRONY DRZEW

A-Z 02.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew i krzewdéw na okres budowy w ramach inwestycji: ,REWITALIZACJA
WIEZY QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$¢ dokumentdw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,

- Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewdw na budowie,

- Wskazanie zabiegéw ochronnych jakim nalezy podda¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po
jej zakonczeniu,

- Wyznaczenie strefy sktadowania materiatow budowlanych,

- Montaz ogrodzenia ochronnego

- Szalowanie pni

- Zabezpieczenie krzewow

- Podlewanie drzew i krzewow

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju
miasta Szczecin.

6. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

e wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie (strefa NSOD), zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

e zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalezé rozwigzanie alternatywne w
porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowaé by byt jak najkrétszy. W taki
sposéb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robdt konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatébw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

e stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.
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7. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakohczeniu robét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

8.

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD-
zgodnie z POD.

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody inspektora nadzoru terendw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokdt drzew, mozna zrezygnowaé z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywaé recznie (strefa NSOD).

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowej.

w taki sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robé6t konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z
inspektorem nadzoru terendéw zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane ze szczegding
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc¢.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopa¢ recznie.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujacych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymaé¢ i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem
nadzoru terendw zieleni

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru terendéw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folig.

po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby;
zabiegi rehabilitacyjne

KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mieé¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewdw rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.
Dotyczy to w szczegdlno$ci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placéw postojowych i sktadowisk materiatbw budowlanych, kruszyw, gruntéw, sSrodkéw
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.
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Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i
konaréw);

e Zmiany poziomu gruntu;

e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

9. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

9.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegolnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowaé¢ negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegolnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢c w NSOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robot ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

9.2. NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokét drzewa, w ktéorym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu rownym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasada korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym Ilub wpltywem parcia wiatru i bytoby
rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzyé nastepujace
materiaty:
e deski iglaste obrzynane, kl. Il, grubo$¢ min. 20 mm;

e gwozdzie;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragly, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);

e woda
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Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzy¢:
e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;

e wode

Do wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:

. ) samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

e sprzet do podlewania

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu strefy NSOD nalezy wykonywaé recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

11. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

11.1. OGRODZENIE OCHRONNE

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sig jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielko$ci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowej.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktadaé z pionowych i poziomych
elementow, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z
azurowymi lub petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2,0 m wysokosci, byé
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno by¢
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczyé gatezie przed
uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rys. 1. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.
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11.2. OSZALOWANIE PNI

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pieh nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owing¢
matg stomiang, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowtékning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowaé¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowac¢ do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowaé
zabezpieczenie drzewa — rozebraé jego konstrukcje, usung¢ i zagospodarowac tworzace;j
materiaty, spulchnic glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki _rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodnié¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Szczecin.

11.3. PODLEWANIE DRZEW

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonaé tzw. dofki
nawadniajgce.

Dotki glebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkdw tych wlewa sie wode, ktdra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;.

11.4. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany
zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w srodowisko
drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie witosnikowe odkryte podczas robét muszg by¢é nawadniane. Nawadniaé
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $cidtki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkow dla pozytecznych organizmow glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wplyw na zwigekszenie powierzchni chtonnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy poboér wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostow rocznych, wplyw na
efektywnos¢ procesu asymilacji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu
jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac;
zbyt rozlegly zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, roéwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczehstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia
innych rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopdéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej cze$ci systemow
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub

Strona 26 z 61



rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np.
ropg

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie skfadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryly korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,
wplywa na poprawe odpornosci, a nawet zapobiega zamieraniu roslin.

12. KONTROLA JAKOSCI

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

12.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

- prawidiowego zabezpieczenia drzew;

- czestotliwosci podlewania;

- prawidtowosci wykonania zabiegéw rehabilitacyjnych

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa zawiera: zakup lub wynajem ogrodzenia ochronnego, montaz i demontaz
ogrodzenia oraz ewentualne prace dodatkowe wynikajgce z przebiegu budowy i powstatych w
zwigzku z tym robét w obrebie drzew jak np. poprawa warunkéw glebowych, prace reczne, ciecia
drzew i krzewow, podlewanie, zabezpieczenie odkrytych korzeni.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
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w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 03.00

KODY CPV:

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
4.1. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM - USUNIECIA

- oznaczenie krzewodw, grup podrostu do usuniecia;
- usuniecie krzewow i grup podrostu;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

4.2. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM - CIECIA

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych, usuniecia odrostoéw, bluszczu;
- wykonanie zabiegow ciecia;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - ros$lina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gltdbwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjka korzeniows.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dtuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i dtugo$ci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. liSciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czeéci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po $cieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzewow niebedgce zbiorowiskami leSnymi;

Zarosla — geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.
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6. RODZAJE CIEC

CIECIA SANITARNE/USUNIECIE SUSZU CS - polegajg na usunieciu z korony drzewa
uschnietych, chorych, martwych lub potamanych peddéw, konaréw i gatezi. Ciecia sanitarne
zapobiegajg rozprzestrzenianiu sie choréb, ktére mogg rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach.
Kazda gataz ztamang lub z uszkodzong korg nalezy traktowac, jako przyszie ognisko infekcji.

CIECIE REDUKCYJNE- CR - ciecie formujgce drzew stosowane, by nada¢ im pozgdane formy
pokrojowe i poprawiajgce statyke drzewa przy koronach asymetrycznych, czy pochylonych
drzewach. Ciecie formujgce polega na nadaniu odpowiednich proporcji roslinie. Ciecia formujace
kontynuuje sie do czasu wyréwnania symetrii korony.

CIECIE/USUNIECIE ODROSTOW — CO - ciecie usuwajgce odrosty u podstawy pnia badz na
pniu.
7. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. SPRZET DO WYCINEK DRZEW | KRZEWOW

e Podnos$nik koszowy;

e Zestaw sprzetu do wykonania prac technikg linowg;
e pity mechaniczne;

e pity reczne;

e sekatory;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

e drobny sprzet pomocniczy.

8.3. SPRZET DO CIEC W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

e Podnos$nik koszowy;

e Zestaw sprzetu do wykonania prac technikg linowa;
e pily reczne;

e sekatory;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

e drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
9.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewdw jest wlasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i

karpiny stanowig wiasno$é Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoécig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce na odlegtos¢ do 20km na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inwestora.
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10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
10.2. OZNACZENIE ROSLIN DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem krzewdw nalezy, trwale i w sposéb
odrézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone krzewy.

10.3. USUNIECIE DRZEW, GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunigciem krzewdw obejmuja:
e Sciecie drzewa;
e pociecie dtuzycy na drewno opatowe, utozenie w stosy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $cidtki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;
e zrebkowanie gatezi drzew i krzewdw.
e wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

10.4. CIECIA W KORONIE DRZEW

Roboty zwigzane z cieciem obejmuja:

e usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi;

e utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa;

e rozluznianie zbyt zageszczonej korony;

o korekcja korony, zmierzajgca do niwelowania wad korony, poprawiajgce statyke drzewa
lub zapobiegajgce roztamaniem;
zabezpieczenie drewna w miejscu ciecia specjalistycznym preparatem grzybobdjczym

10.5. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC W KORONIE DRZEWA
W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ galezi), ktdra jest wycinana, istnieja

nastepujgce zalecenia:

Usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany zablizniaja sie dos¢ tatwo:

-pedy do 1cm
- cienkie gatezie od 1 do 3 cm
drobne gatezie od 3 do 5 cm $rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcji:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabic¢ strukture pnia i narazi¢ na ztamanie:

grube gatezie (konary) powyzej 10 cm
Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnacji i ochrony drzew (arborysta,

treeworker, tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykona¢ tak, by nie usunaé¢ wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, cigcie
grubych galezi i konaréw traktowac jako ostatecznosé.

Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowaé indywidualnie.
Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.
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SPOSOBY CIECIA

Sposob ciecia:

- wieksze gatezie cig¢ metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyrdwnujgce, czyli
koncowe (rys. 7 A),

- gatezie cigé na ,,obrgczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gidbwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegéw; niedopuszczalne jest

powstawanie odar¢ i wytaman.
t
'D

32|
1
A

B

Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gtebokosé 1/4 do 1/3
Srednicy gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady
usuwanej 3-ciecie wyréwnujace (koncowe, usuwajgce kikut po gatezi). B. ciecie ,na obrgczke”
zywej gafezi. C. ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obrgczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub
z tzw. kotnierzem pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju

terendw zieleni miasta Szczecin).

ciecie przy

obraczce wrosnieta
[ korowina
miejsce
widoczna ciecia
obraczka
A B C

Rys. 8. Technika wykonywania ciec: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczka; B — ciecie zywej
gafezi bez widocznej obrgczki ,na pfask”; C — cigcie zywej, wro$nietej gatezi z wrosnigtg korowing
(tzw. zakorkiem) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw zieleni miasta
Szczecin).
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Ciecia nalezy wykonywacé specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki.
Po cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowaé. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywaé do ciecia
grubych, martwych gatezi i konaréw. W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢
gatezi), ktéra jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:
- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato
szkodliwe

dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ fatwo;
- Srednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekc;ji;
- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture
pnia i narazi¢ na ztamanie.
Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a srednica pozostawianej gatezi nie
powinna by¢é mniejsza niz 1/3 srednicy gatezi usuwanej (rys. 9).

A

Rys. 9. Cigcie korygujace z zachowaniem zasady, wedtug ktorej srednica pozostawianej gatezi (B)
nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 srednicy gatezi usuwanej (A) (Zroédto: Standardy utrzymania,
ochrony i rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin).

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cigciach nie nalezy pokrywa¢ zadnymi impregnatami lub
preparatami z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku
wykonywania cie¢ u drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza
powinno sie nanies¢ na brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazowg, petnigcy funkcje tzw.
sztucznej kory (np. Lac Balsam), ktéry jednoczeénie zabezpiecza przed gwaltowng utratg wody
(duza liczba ran lub pojedyncze duze rany).

10.6. PORA WYKONYWANIA CIEC

Drzewa iglaste i liSciaste mozna przycinaé przez caty rok, za wyjgtkiem gatunkéw: brzoza, grab,
klon, u ktérych ciecia zywych czesci drzewa nalezy wykonaé po rozwoju liSci w miesigcach od
czerwca do wrzesnia (posusz przez caty rok) oraz gatunkdéw: orzech, orzesznik, skrzydtorzech, u
ktérych ciecia wykonuje sie w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

Dopuszcza sie zmiany pory cie¢ "gatunkéw ptaczgcych"- zaleznie od warunkéw klimatycznych w
danym roku. W kazdym przypadku pore rozpoczecia cie¢ wyznacza jednak termin petnego rozwoju
lisci.

Na wykonanie wszelkiego rodzaju cie¢ (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkdw) nie
obowigzuje zezwolenie. Nalezy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegdéw, jak réwniez przy
wycinaniu drzew i krzewdw na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegac okresu ochronnego
miejsc legowych ptakéw chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1
marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich m.in. z terenéw zieleni, na co

Strona 34 z 61



nalezy zwréci¢ uwage podczas wykonywania powyzszych zabiegow. Naruszenie m.in. miejsc
legowych ptakéw chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody.

10.7. SKLADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

e Drewno powinno by¢ skiadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob
uporzgdkowany.

10.8. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy zlozyé na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewow;
e Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewoéw do usuniecia;
¢ Prawidtowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
e Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
e Pociecia dluzyc na drewno opatowe;
e Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

10.3. KONTROLA WYKONANIA CIEC PIELEGNACYJNYCH

e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do cie¢ drzew i krzewow;
e Prawidtowego wykonania cie¢ pielegnacyjnych.

10.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewdw
- m?/ha krzewoéw, gatezi, Sciokki
- m® wody, $cidtki, bryty
- mp karpiny, gatezi
12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach projektu planuje sie:

- Demontaz zabezpieczenia wejscia do podziemi wiezy;
- zdjecie odtamu gruzowego z tarasu wiezy.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzgcych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidérek ( mtoty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbiérek recznych (tomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna,

e rozbiérek mechanicznych , mioty pneumatyczne , pity do ciecia betonu.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow

tadunku i innych parametréow technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

e Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie.

e Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ skladowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

o Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

e Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

e Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

e Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu

krytym.
10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
10.2. KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych;
. ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadz6r Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac,
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

14. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) pret, zawias itp.,
- m3 stali, gruzu itp.
15. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

to
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16. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY
WIEZY ORAZ DO PODZIEMI

A-Z 05.00
KODY CPV:
45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY.

SST stanowi czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- montaz balustrad,;
- montaz furty wejsciowe;j.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na pisSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.

7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- rura stalowa fi50/65- dt. 23,4m+ 12,7m+ 12,5m+ 8,2m+ 7,7m= 64,5mb

- fundament betonowy (klasa min. C25/30, wymiary fundamentu min. 35x35cm, wys. 90cm ponizej
poziomu terenu)- 8szt

- uchwyt $cienny pochwytu- 12szt.

- mocowanie bezposrednie balustrady- min. 4szt.

- mocowanie bezposrednie kraty- min. 4szt.

- krata zabezpieczajgca wejscie do podziemi- 1 szt. 90x180cm

- kotwy wklejane (3 szt. na kazde potgczenie z murem)

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ziozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposdb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inacze;.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac dot. elementéw stalowych Wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ projekt warsztatowy- uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne niniejszego projektu.
Rozwigzania zawarte w projekcie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru
Autorskiego.

. Kotwienie elementéw stalowych w fundamentach betonowych na gteboko$é min 50cm (klasa min.
C25/30, wymiary fundamentu min. 35x35cm, wys. 90cm ponizej poziomu terenu). Zachowaé
otuline min. 75 mm — od krawedzi pionowej konstrukcji stupka do krawedzi pionowej fundamentu.

- wykonanie kotew montazowych w istniejgcych strukturach murowych oraz kamiennych powinno
odbywa¢ sie z zachowaniem precyzji oraz starannosci wykonania otworéw pod kotwy. Nie
dopuszcza sie rozwiercania otworéw oraz wylamywania fragmentéw muréw. Historyczna tkanka
moze by¢ podatna na uszkodzenia szczegdlnie dla struktur kamiennych stad prace montazowe
polegajgce na wierceniu otworéw powinny by¢ wykonywane za pomocg niewielkich srednic wiertet
diamentowych oraz stopniowo powigkszane, tak aby nie spowodowaé nadmiernych, nagtych
naprezen oraz roztupywania poszczegolnych blokéw kamiennych. Stosowanie kotew chemicznych
z zywicami jest dopuszczalne oraz bezpieczne dla istniejgcych muréw i gwarantuje poprawng
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jakosc¢ oraz stabilno$¢ danego potgczenia. W przypadku stwierdzenie utraty stabilnosci fragmentu
muru, lokalnych ubytkéw czy wiekszych speka¢ nalezy w pierwszej kolejnosci dany fragment
zabezpieczy¢ i ustabilizowa¢ poprzez wymiane lub naprawe zaprawy miedzy ceglanej / miedzy
kamiennej lub ponownego przemurowania i dopiero woéwczas rozpoczgC prace mocujgce
projektowane elementy barierek.

- Przed wykonaniem balustrad nalezy zdjgé wymiary na budowie i dostosowaé wymiary.
- Balustrady wykonane tgcznie z otworami montazowymi ocynkowaé ogniowo i pomalowac
proszkowo na kolor czerwony RAL 3002.

12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

12.2. KONTROLA WYKONANIA BALUSTRAD | FURTY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Przygotowania podtoza.
e Jakosci, rodzaju materiatéw, kompletnosci materiatéw.
o Prawidtowosci montazu.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [szt.] balustrad, kotew itp.
- [m2] balustrad,

- [m] balustrad.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEZY

A-Z 06.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Strona 45 z 61



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY.

SST stanowi czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- posortowanie odnalezionych elementéw wiezy;

- wykonanie dokumentacji odnalezionych elementéw wiezy;

- wyeksponowanie elementéw w gabionach;

- utozenie gruzu w pryzmach;

- ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem;
- wykonanie nawierzchni zwirowe;.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
e kamien rzeczny frakcji 16-30 mm,
e kosze gabionowe ze stali nierdzewnej o oczku 10x10 cm z przykryciem,
e potwatek drewniany.

Planuje sie usytuowanie 12 koszy o rozmiarach:
A 200x100x70 cm — 2 szt.

B 200x100x50 cm — 3 szt.

C 200x50x70 cm — 4 szt.

D 100x100x50 cm — 6 szt.
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7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on witasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢é z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ziozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposob aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inacze;.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10.2. TRANSPORT ELEMENTOW

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

11.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:
e Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
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11.3.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokosé¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

USTAWIENIE OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia obrzezy sg nastepujgce:

11.4.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byC¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypefnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

NAWIERZCHNIA Z ZWIRU

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:

Koryto nalezy wykonywac¢ recznie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany roztozony na
terenie.

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujace:

11.5.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podifoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

USTAWIENIE KOSZY GABIONOWYCH, UMIESZCZENIE DETALU

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

Rozstawienie koszy w oznaczonej lokalizacji,
Umieszczenie elementéw detalu architektonicznego w poszczegdlnych koszach,
Zabezpieczenie koszy przed wandalami.
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12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

o Rzednych wysokosciowych,
° Wymiaréw nawierzchni,
o jakosci materiatu kamiennego i obrzezy.

12.3. KONTROLA MONTAZU KOSZY GABIONOWYCH | UMIESZCZENIA DETALU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. jakosci koszy gabionowych,

. rozmieszczenia koszy,

. estetyki umieszczenia detalu architektonicznego,
. zabezpieczenia koszy przed wandalami.

12.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [szt.] kostki, obrzezy

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki, tawy

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z07.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- montaz tawek;

- montaz siedzisk;

- montaz koszy na $mieci;

- montaz tablic informacyjnych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Tablica z grafikg wiezy oraz requlaminowa

Planuje sie montaz tablicy z przezierng grafika wiezy.
Nosnik usytuowany tak by patrzgc przez niego na wieze mozna byto zobaczy¢ obiekt jaki byt przed
zniszczeniem.

Wymiary: 200x60x5 cm
Powierzchnia nosnika z przeziernego materiatu 66,6x50cm

Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 5 cm
Fundament z betonu zbrojonego C25/30 50x30x50 cm

Tabliczka zakaz wejscia

W projekcie przewidziano montaz 4 szt. tabliczek z zakazem wejscia

Wymiary: 148x210 mm — 4 szt.
aplikacja monomeryczna laminowana odporna na warunki

LAKAZ WSTEPU atmosferyczne
GROZI SMIERCIA
LUB KALECTWEM

kolor jednostronnie 4+0

podkfad: pcw 4mm
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tawka z oparciem

W projekcie przewidziano montaz 7 szt. tawek z oparciem — producent Puczynski lub
rébwnowazne.

Wymiary: 200x65x85 cm

Konstrukcja nos$na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042

Siedzisko i oparcie z drewna lisciastego impregnowanego
ci$nieniowo i pomalowanego na kolor palisander

Fundament z betonu zbrojonego C25/30

tawka bez oparcia

W projekcie przewidziano montaz 9 szt. tawek bez oparcia — producent Puczyhski lub
rébwnowazne.

Wymiary: 200x40x44 cm

Konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042

Siedzisko i oparcie z drewna lisciastego impregnowanego
cisnieniowo i pomalowanego na kolor palisander

Fundament z betonu zbrojonego C25/30

Kosz na smieci

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. koszy na Smieci — producent Komserwis lub
rébwnowazne.

Wymiary: 45x47x97 cm z popielniczkg

Pojemnos¢ 70l

Konstrukcja nosna z betonu piaskowanego

Kosz z otwieranym daszkiem ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo na RAL np. 7042

Fundament z betonu zbrojonego C25/30
\ _//

Tablica historyczna

Planuje sie montaz tablicy z historig miejsca.

Wymiary: 116x63x100 cm
Powierzchnia nosnika informacji 100x67,5 cm

Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 8 cm
Fundament z betonu zbrojonego C25/30 40x40x40 cm
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8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.

10. WYKONANIE ROBOT
10.1.  ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

e Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

e Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkiad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

e Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentéw.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
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Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] wiata itp.,
- [m] fawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NASADZENIA

A-Z 08.00

KODY CPV:

77310000 - 6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,REWITALIZACJA WIEZY
QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY”. SST stanowi cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

SADZENIE KRZEWOW, PNACZY, BYLIN

- wytyczenie rabat w terenie oznaczenie ich;

- rozstawienie roslin na rabatach;

- wykonanie dotéw pod nasadzenia;

- przygotowanie bryt korzeniowych roslin do sadzenia;
- zaprawa ziemi do nasadzeh hydrozelem;

- sadzenie krzewow;

- sadzenie pnaczy, bylin.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co hajmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Mikoryzowanie - Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunkéw bytowych
drzew i krzewdw planowanych do posadzenia jak i istniejgcych w stabej kondycji zdrowotne;j.
Hydrozel - Zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),

bez dodatkédw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.
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6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on witasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ziozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny
powinny byé¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Rosliny powinny byé pojemnikowane i oznakowane
etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika).
Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023
i pochodzi¢ z rodzimych szkotek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny byé witasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinskg, forma,

wyborem, wysokos$cig pnia i nr normy;

Wielkos¢ roslin powinna by¢ zgodna z tabelg nasadzeh.

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdéw powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach.
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Wady niedopuszczalne:

e Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na cze$ciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i peknigcia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i |l
wyborze formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

¢ Nieprawidtowo zro$niete odmiany szczepione z podktadka.

6.7. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

6.8. HYDROZEL

Planuje sie¢ zaprawienie ziemi pod nasadzenia ro$lin na rabatach, na ktérych nie bedzie
nawadniania automatycznego, hydrozelem.

Hydrozel - Zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkédw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwag, sktadem i sposobem stosowania.

Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg
na 1 krzew, byline, trawe.

6.9. SCIOLKA

Do Scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdédw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory
sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybéw.
Zaleca sie zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla
krzewOw i pnaczy. Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréow pedow i
gatezi drzew lisciastych. Sg to widry drewniane o szeroko$ci minimum 2 cm, dtugo$ci minimum od
2 do 8 cm, nie posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki , powinny by¢ przekompostowane i sterylne
(tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanych zrebkdéw powinien
by¢ obojetny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).
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8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci,

warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

9.2. NASADZENIA KRZEWOW, BYLIN, PNACZY

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepujace:

e Usung¢ starg darn oraz $mieci;

e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Wymodelowac¢ powierzchnie terenu;

e Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;

e Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

e Rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach,
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych ro$lin.

e  Korzenie krzewdw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem;
Posadzi¢ rosliny;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia roslin;
- wielkosci dotkéw pod roslinami;

wielkoscig

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkow i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosci z normami
- wykonania prawidtowych mis, podlania oraz roztozenia Scidtki.
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
Jednostkg obmiarowg jest :

- [m2] wykonanych trawnikéw,

- [m2] pielegnowanych trawnikow.
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- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewodw,
- [m2] wykonanych nasadzen krzewow,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnos$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Strona 61 z 61



