
 

 

 

Kraków, dn. 07.04.2022r. 
 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-11/22 
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku (pakiet 
1,2,6,8,10), materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku (pakiet 3,4,5) oraz rękawic 
diagnostycznych i sterylnych (pakiet 7 i 9)” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 
135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.  ze zm.) 
udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

PYTANIA II 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 5 ust.1 wzoru 
Umowy. Zamawiający w § 5 ust.1 wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
zwłokę w dostawie towaru w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za 
każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2 W ocenie Wykonawcy zaproponowana 
wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia 
w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary 
umownej na poziomie 5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją 
jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym 
samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy 
postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara 
umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane 
odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść 
Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób 
nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco 
wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: 
KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara 
umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w 
związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji 
powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia 
zawartego w § 5 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1%  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3%. W związku z 
tym, § 5 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ (projekt umowy) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w wysokości 3% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, z uwzględnieniem ust. 2.”  

 
 

 

https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2956078?directHit=true&directHitQuery=prawo%20zam%C3%B3wie%C5%84%20publicznych


 

 

 

 

 
Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 

 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa prowadzonego postępowania 
 a/a 
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