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SPECYFIKACJA OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zamierzenia inwestycyjnego: Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu sensoryczno —
botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak LeSny” w miejscowo$ci Rymandéw przy
ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robot budowlanych
Na obszarze inwestycji przewiduje si¢:
e budowe Sciezek — ciagdow pieszych o nawierzchni mineralno-zywicznej, nawierzchni z
kamienia w trawie,
budowg miejsc aktywnego wypoczynku
urzadzenie zieleni niskiej 1 wysokiej
budowe miejsca na ognisko
budowe pergoli
montaz elementow matej architektury w formie tawek, koszy, oswietlenia terenu, o§wietlenia
pergoli, tablicy informacyjnej, stokjaka na rower
e montaz furtek wejSciowych w istniejacym ogrodzeniu

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania wszelkich kosztow koniecznych do
wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowsa, (ST) i (SST), oraz zgodnie z umowa o roboty
budowlane.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych, oraz nie wyszczegolnionych w przedmiarze nie podlega
odre¢bnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng. Wszystkie roboty tymczasowe i
towarzyszace Wykonawca powinien uwzglednic w cenie oferty Wykonawcy. Dokumentacja
projektowa, SST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zataczniki do umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, umowa o roboty budowlane oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kody CPV:

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233250-9 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow



45261100-5 Roboty ciesielskie
77310000-6 Uslugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych si¢
na catos¢ uzytkows.
1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obickty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.



1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze innych dokumentow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie o
roboty budowlane.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkows.
1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.23. rejestrze obmiaréw (jesli bedzie stosowany) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Zarzadzajacego Projektem nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zarzadzajacego Projektem..

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.



1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze koncowym gotowego
obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia, ochrony
srodowiska i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.4.38. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz
stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, umowa o roboty budowlane i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, na warunkach i terminach wynikajgcych z umowy o roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy,, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz w wersji wydrukowanej dokumentacji projektowej
1 jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziatl na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- s porzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowa, SST

Podstawg wyceny 1 wykonania robot sa nastgpujace dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt
budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych rodzajow prac, przedmiary
robot, oraz umowa o roboty budowlane wraz z zalgcznikami, a wymagania i ilo§ci wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej



dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ w/w
dokumenty 1 wyjasni¢ z Zamawiajagcym ewentualne roznice, gdyby wystepowaly. Nastepnie z tytutu
jakichkolwiek roznic nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen

w dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego Projektem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy

zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw

dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,

Wykonawca ma rowniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Jezeli Wykonawca ma watpliwo$ci odno$nie przewidzianego sposobu wykonania robdt lub

przewidzianych materiatow budowlanych czy urzadzen, to jest zobowigzany do przedtozenia pisemnej

informacji z kontrpropozycjami. Jesli zleceniobiorca nie zglasza watpliwosci, to przejmuje on wobec

Inwestora pelng gwarancj¢ na przewidziane wykonanie prac i wlasciwosci materiatow budowlanych.

Jesli rysunki i objasnienia nie przedstawiajag prac w wyczerpujacym stopniu, nie zwalnia to

Wykonawcy od odpowiedzialno$¢ za prawidtowe ich wykonanie, zgodnie ze sztuka budowlang i

obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci

wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego Projektem. Nastepstwa bledu
popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg, SST, lub umowa o roboty budowlane i majg wpltyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru koncowego robot i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji

Zamawiajagcemu,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony

W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

c) stosowat si¢ do warunkow okreslonych w umowie o roboty budowlane.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zarzadzajacego Projektem i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zarzadzajgcego Projektem. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zarzadzajacego Projektem.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu do eksploatacji..

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.



2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu Projektem szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialow, urzadzen i wyrobow budowlanych oraz odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
Projektem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST lub w umowie
o roboty budowlane w celu udokumentowania, ze materialy, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania kontraktowe w czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelmia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéow pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zarzadzajacemu Projektem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robodt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy. Eksploatacja zrodet materiatlow begdzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego Projektem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewiduja mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Projektem w sposdb okreslony w umowie o roboty
budowlane o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez pisemnej zgody Zarzadzajacego Projektem, pod
rygorem niewaznosci.

2,6. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony protokot
zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatgcznik do dokumentu nabycia — faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wadg fizyczng uwaza si¢ takie urzadzenie, ktére nie spetnia funkcji, w
oczywisty sposob wynikajacych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnetrznych
wlasciwosci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuni¢cie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg, uprawniony
dokona zgtoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku powaznych
uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usunig¢cia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenie
w sposOb uniemozliwiajgcy jego uzytkowanie.



Zglaszajacy winien podaé: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis

problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

e wandalizmu, wypadku, pozaru, klgsk zywiotowych, kradziezy;

e niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i
eksploatacji;

e wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest
elementem dekoracyjnym;

e odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;

e przetarciem ogniw lancucha i tulejek w cze$ciach przegubowych, ktére ulegaja naturalnemu
zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatacji;

o wszelkich prob napraw i przerdbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

e w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze
sztukg budowlang;

e rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

e wtornych uszkodzen wynikajgcych z w/w przyczyn.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow sprzetu, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez



Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska PN — EN 1177 ,PN — EN 1176, PN —
EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt 1.1 ktdre spelniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

2/ W przypadku materialow, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

3/ Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.



(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru
na pi$mie.
7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow
- dlugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wedhug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.
- objetosci beda wyliczone w m 3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
- powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$c.
- ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach i/lub w m3
zgodnie wymaganiami ST.
- ilosci, ktore wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice



moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty) — (jezeli wymagane)
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ
(jezeli sa wymagane)
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub



uzupelniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad 1
usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Platno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidlowo spisanego i sporzgdzonego koncowego
protokotu odbioru robét oraz poprawnie wystawionej FV.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sag w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow naleza:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1945 p pézn.zm.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z
pozn.zm.);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z
2018r. poz. 2081 z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z
pozn.zm.)

- Rozporzadzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST 01
ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak LeSny” w miejscowosci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
- makroniwelacja terenu

1.4. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0,15 + 0,20m i dlugosci 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki
drewniane o dhugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych przygotowanie zawodowe jednostki wykonujacej prace geodezyjne
oraz kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem. Prace zwigzane ze stabilizacjg 1 oznaczeniem eclementdéw robdt — trasy sieci,
konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane r¢cznie.

Do robot geodezyjnych objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity i tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe,

- szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci
pomiaru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport
Sprzet 1 materiaty objete niniejsza specyfikacjag mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
Instrukcji GUGIK[4+10], wymaganiami PN, EN-PN, WTWOR i postanowieniami warunkéw
umownych.

5.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Zakres robot przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje: uzyskanie przed przystapieniem do robot danych
zawierajacych lokalizacj¢ 1 wspohrzgdne punktow glownych ,sprawdzenie czy na trasie realizowanego
zadania, w okresie pomi¢dzy wydaniem podktadu geodezyjnego do celow projektowych a datg
rozpoczecia robot nie zabudowano nowych sieci i konstrukcji budowlanych, ktére moga by¢ nie
ujawnione w dokumentacji projektowej, przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych
niezbednych do szczegotowego wytyczenia robot, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.2.2. Zakres robot zasadniczych

Zakres robodt zasadniczych obejmuje: wytyczenie trasy i punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) dla robdt, wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych
elementow obiektow budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzacja elementéw robot i obiektow po wykonaniu prac, wykonanie niezbednych w procesie
budowy pomiardéw, szkicoOw roboczych i obmiardw jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen
Inzyniera. Nalezy ochroni¢ punkty geodezyjne.

5.2.3. Warunki techniczne wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnos$ci
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich
zawczasu przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne obiektéw budowlanych oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Powinien dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokos$ciowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest niezbedne do dalszego prowadzenia robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne do
prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.2.4. Wytyczenie roboczych punktéow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repety robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejacych budowlach Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z taka
doktadnos$cig aby $redni btgd niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje
podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt,
dokumentacj¢ powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow 1 detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.



6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1.  Wymagania ogélne dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1.  Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogo6lne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto zastosowanie maja:

1. Ustawa z 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST 02
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV - 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak LeSny” w miejscowosci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wykopy pod fundamenty wyposazenia,
- wykopy pod nawierzchnie,

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:
- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zaggszczarka.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport
Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robo6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i1 projektowanych elementow,



- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych.

Do wyznaczania zarysoOw robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomica, tatag miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczyscié teren poprzez:

- usunigcie gruzu i kamieni,

- osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane,
- urzadzenie przejazdoéw i1 drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzgdne wykopu o grubos$ci co najmnie;j:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystac¢
grunty pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylgczeniem gruntow
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami
metoda podluzna, boczna lub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubos¢ usypywanych
warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak:
walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I's =1,00.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postegpu robot.

5.2.4. Zageszczenie gruntu i no$nosé¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia Is.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze):

Odleglos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z platformg | Minimalna wartos¢ Is:
roboczg

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosc
budowlang. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen



powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegolowe dotyczace kontroli jakosci robot

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzglgdem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robot ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogo6lne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto zastosowanie maja:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST 03
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Kod CPV - 45.23.32.50-9 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$ny” w miejscowosci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z korytowaniem i zaggszczeniem podloza w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne lub
inny sprz¢t akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego nalezy uzy¢ samochodow
samowytadowczych.

Wybér §rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.



5.2.  Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagg¢szczonym nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony
grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w pkt. 5.2.4.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podltoza jego powierzchni¢ nalezy
dogesci¢ 3-4 przejSciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwick nierownosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie  podloza  nalezy  kontrolowa¢ wedlug  normalnej  proby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach matlo i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst¢puje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na wlasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogolne”.



Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontrola jako$ci wykonanych robdt powinna polegac na:

- sprawdzeniu pomiaréw jakosci podtoza,

- sprawdzeniu tolerancji pomiarow,

- sprawdzeniu uksztattowaniu spadkdéw poprzecznych,

- sprawdzeniu szerokosci wykonanego koryta,

- sprawdzeniu uksztattowania osi wyprofilowanego koryta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m?* (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zaggszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Wymagania szczegolowe dotyczace odbioru roboét

Odbior wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogodlne”.

9.1. Cena wykonania robét

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
- mechaniczne zagegszczenie podloza,

- zatadunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogodlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogo6lne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto zastosowanie maja:
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i
PN-S-02201 okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i1 podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosno$ci gruntu jako podtoza nawierzchni

podatnych.



BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie [.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST 04
OBRZEZA BETONOWE, OBRZEZA Z TWORZYWA

Kod CPV —45.23.32.50-9 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$sny” w miejscowosci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 6/200/100 na tawie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzezy z tworzywa wys. 10 cm na podsypce piaskowo-cementowej

1.4. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw

2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6x20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzglgdem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasiakliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2.2. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane bedaz  betonu klasy CI12/15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-
197-01:2002, piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06711,woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.



2.2.5. Obrzezem z tworzywa

Obrzeza z tworzywa wys. 10 cm kotwionym gwozdziami stalowymi ocynkowanymi 20 cm. Obrzeze
posadowione na podsypce piaskowo-cementowej (alternatywnie na tawie fundamentowej z betonu
C100/15). Montaz kotw 3szt./m, przy prostym odcinku, na tuku 4 szt./m

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bgda
recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-
03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. ,,Wspolne wymagania i badania.”

Beton na tawe - transportowany begdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwatos¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie koryta pod lawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos$¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektows.

5.2.3. Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowiazany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C15/C20, we wczesniej przygotowanym Korycie
gruntowym. Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3
cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz 5°. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy
przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to = 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.



6. KONROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto:

- kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

- kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot

- kontrola ustawienia obrzezy

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogodlne”.

9.2.  Cena wykonania robot

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,
- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i roz§cielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardéw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogélne dotyczgce przepiséw zwigzanych
Ogo6lne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto zastosowanie maja:

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002- Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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MONTAZ URZADZEN WYPOSAZENIA TERENU

Kod CPV —45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV —45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztaltowania placow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$ny” w miejscowos$ci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie montazu urzadzen rekreacyjnych i elementow matej architektury i w
lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
1) tawka z oparciem i podiokietnikami — szt1

2) tawki drewniana pergoli — szt. 2

3) tawki zakatka na ognisko — szt.5

4) stojak na rowery - szt.1

5) kosz na odpadki — szt.8

6) pergole w konstrukcji drewnianej — szt. 1

7) misy paleniskowej na ognisku — szt. 1

8) tablicy informacyjnej — szt. 1

9) montaz furtek w ogrodzeniu — szt. 2

10) lampy parkowe (o$wietlenie $ciezek) — szt. 7
11) o$wietlenie pergoli (lampy przykrecane do konstrukcji drewnianej) — szt. 6

1.4. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

e Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatdw wysokiej jakosci,
ponadto maja mie¢ wysoka odporno$¢ na wplyw warunkow atmosferycznych i wysoka odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne.

e Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej
architektury.

e Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materialow
zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieznos¢ wymiarow urzadzen wynosi +/- 5%.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegolnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow (rozwinigcie w pkt. 5).

e Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publiczne;j.



e Zakazuje si¢ wprowadzania logotypoéw producentéw zgodnie z Uchwalg Krajobrazows.
o Wszystkie $sruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

Szczegolowa charakterystyka materialowa zostala opisana w projekcie wykonawczym

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zalaczonymi rysunkami wykonawczymi.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe.

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktora powinna
zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia
itp.). Wszelkie cze$ci wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny si¢ znajdowac co
najmniej 20 cm pod powierzchnia, chyba, Ze zostaly calkiem zakryte.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia
naleza:

- wykonanie dotow pod kotwy,

- wykonanie fundamentéow betonowych,

- ustawienie elementéw konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelic¢ otwor mieszankg betonowa.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyé, poprzez
ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjna oraz umiesci¢ informacj¢ o zakazie korzystania z
urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore sa betonowane w
gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wczesniej niz
po uplywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usuna¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.

6. UZYTKOWANIE I KONSERWACJA

e urzadzenia s3 elementami wyposazenia placow rekreacyjnych i wylgcznie do tego celu powinny
shuzy¢,

e urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac tych wskazan,

e Dbezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaly si¢
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,



e nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czg¢éci ziemi lub blota a takze systematycznie
usuwaé pojawiajgce si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wicksze $mieci mozna usuna¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robot w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym odbiorom:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o odbior czesciowy

e odbidr koncowy

e odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jako$ci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzagdzony wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogélne dotyczgce przepiséw zwigzanych
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogbélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze¢$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze¢$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze¢$¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.



Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar
przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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ROBOTY BETONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$ny” w miejscowos$ci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.

1.4. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia naste¢pujacych robot:
- wykonanie betonowych stop dla potrzeb montazu elementéw wyposazenia ogrodu

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza si¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002

2.1.2 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym 1 przyspieszajagcym/opozniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajace - uplastyczniajgcych 1  przyspieszajaco -
uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest producenta. Ze wzgledu na nie stosowania izolacji
przeciw wilgotno$ciowej stop fundamentowych do betonu nalezy stosowa¢ dodatki hydrofobowe
uszczelniajace beton.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach. Beton musi spelniaé
wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi
Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.



Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wglebnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowaé laty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilo$¢ nalezy tak
dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze +
15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Wykonywanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych. Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w
temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej przewidzied
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton
nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastgpne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowane] konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza si¢ po
osiggnigciu przez beton wytrzymalosci co najmniej 5 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania: Wszystkie betonowe powierzchnie
muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig. Pegknigcia i rysy sa niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys
skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie jest wicksza niz
5% powierzchni.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz: 1 probka na 100
zarobow 1 probka na 50 m3 betonu 3 probki na dobe 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby
probek do 3 na partic wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Probki pobiera si¢ losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje.

Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-1:2000

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru , spetlnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na
probkach kontrolnych spelnia warunki okreslone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu
okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania - po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
z PN-EN 206-1.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwos¢ zaleca si¢
rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréow fundamentow konstrukcji Usytuowanie w planie - 2%
najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm

Roznice poziomu na plaszczyznach widocznych +/-10 mm Roéznice poziomu na ptaszczyznach
niewidocznych +/- 15 mm Roznice glebokosci +/-0,05 h i +/-50mm

Wymaga si¢ precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-doktadnos¢ +/- 10mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Obmiaru Robdt podano w ST B-00.00.00..
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug umowy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - SST 07
ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV 45261100 - 5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$ny” w miejscowos$ci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogodlne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z ST.

Przy wykonywaniu robot ciesielskich wymaga si¢ przestrzegania nastepujacych zasad:

- prace na wysoko$ci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), cie§le powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem narzedzi do cigcia drewna nalezy stosowac okulary
ochronne i odziez ochronng, oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru,

- nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatow przy impregnacji drewna.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastg¢pujacych robot:
Roboty ciesielskie

- wykonanie konstrukcji drewnianej pergoli wg projektu

- impregnacja elementow drewnianych odpowiednia dla danego gatunku drewna

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania wedtug ST 00.00
,,Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

2.2.1. Jako$¢ materiatlu

Na konstrukcj¢ pergoli wiaty mozna stosowaé drewno modrzewia syberyjskiego klasy A, przesuszone,
o wilgotnosci nie wigkszej niz 23%.Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widoczne zepsute 1 smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwoéjne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowatos¢,
zagrzybienie oraz pekni¢cia mrozowe i piorunowe Powinno ono by¢ oszlifowane i zaimpregnowane
srodkami grzybobojczymi i owadobdjczymi.

2.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy

Granulat proszkowy barwy bialozoltej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim
dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne, przeznaczony do konserwacji
drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybow domowych, grzybow plesniowych
oraz owadoéw technicznych szkodnikdéw drewna, nadaje drewnu ceche niezapalnosci nie obnizajac



wytrzymalosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje si¢ roztwory wodne
preparatu.

Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- tetraboran disodowy 26 g

- czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g

- butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu- 1,3 g

Zastosowa¢ impregnat koloryzujacy drewno.

2.2.3. Laczniki

Gwozdzie, nalezy stosowac: gwozdzie wkretne

Sruby, nalezy stosowaé $ruby z tbem szesciokatnym

Nakretki, nalezy stosowac nakretki szeSciokatne

Podktadki pod $ruby, nalezy stosowac podktadki okragte

Wkrety do drewna, nalezy stosowaé wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym, wkrety do drewna z
tbem stozkowym

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét ciesielskich

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$c¢
materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przewiduje si¢ uzywanie: pity
elektrycznej, siekierek, mitotkoéw, kluczy, poziomicy, katomierza, Sciggdw ciesielskich, pedzli,
wciggarki elektrycznej, wiader.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Warunki transportu

Do transportu materiatdow i urzgdzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu np.:
- samochdd skrzyniowy, samochod dostawczy

- ciggnik kotowy z przyczepa

- wciagarka elektryczna lub Zuraw samojezdny.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

4.3. Warunki skladowania
Tarcicg sktadowac na powietrzu na przektadkach przykryte aby nie chloneto wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP stosujac odpowiednie zabezpieczenia osobiste.
5.2.1. Montaz pergoli

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie

- faczenia wykonac¢ z systemowych tgcznikéw z blachy ocynkowanej, gwozdzi budowlanych, $rub.
Dhugos¢ elementéw wykonanych nie powinny rozni¢ si¢ wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza si¢
nast¢pujace odchytki:



- w rozstawie shupkow, belek (tat): do 2 cm w osiach rozstawu stupkéw lub belek (tat) do 1 cm

w osiach rozstawu.

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajace si¢ z betonem, podlozem powinny by¢é w miejscach styku
impregnowane $rodkami grzybobdjczymi.

5.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy

Przygotowanie roztworu i drewna:

Impregnat nalezy stosowa¢ jako 30-procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania
30-procentowego roztworu nalezy stosowac proporcj¢: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody.

Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 OC) mieszajgc,
az do jego calkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wglebnej stosuje si¢ roztwor o stezeniu kilku
procent stezenie nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wilgotno$ci drewna. Kontrole procesu nasycania i
ilosci wchionigtego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu
metoda wagowa (wazac drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji
powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane
nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujagcym
(utrudniajgcym wchlanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢
mato skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji ulatwia rozpoznanie drewna
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewngtrz opakowania dwie saszetki z barwnikami ( do
wyboru braz i zielen), z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym. Nie nalezy stosowac
innego barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod wptywem promieniowania stonecznego drewno
W sposob naturalny traci odcien wywotany barwnikiem kontrolnym. Stopien wybarwienia
powierzchni drewna zaimpregnowanego nie $wiadczy o jakosci zabezpieczenia. Przed impregnacja
drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy
je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach
do stanu powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w pelni zabezpieczone i gotowe do
uzytkowania i wbudowania w obiekcie.

Wykonanie impregnacji

Roztwoér nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowe;.

Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtonigcie
impregnatu. Smarowanie 1 natryskiwanie sg metodami zalecanymi do impregnacji drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostalo wbudowane, bardziej poleca sig¢
metody zanurzeniowe, cho¢ smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jako$ci i koncowy odbior robét ciesielskich

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru jako$ci i wymiaréw dostarczonego drewna konstrukcyjnego.
Sprawdzenie prawidlowosci 1 sposobu montazu i potgczenia wymienianych elementéw. Przy montazu
wazny jest sposob potaczenia z istniejacym elementem. Polaczenie to nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, oraz wzmocni¢ facznikami metalowymi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw Robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkg obmiaru jest: mb, szt., m2, m3

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezbednych materiatow



- wykonanie robot

- impregnacja

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca bedzie uczestniczyl z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji i akceptacji obmiaréw
powykonawczych wykonanych prac ciesielskich w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego
i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére maja by¢ skorygowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST -00.00 ,,,Wymagania og6lne”.

8.2. Dokumenty, ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- zatwierdzong dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajagcych przygotowanie podlozg prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materialow

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia 1 pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z SST i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z
wymogami 1 nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czg$ciowych napraw. W obu
przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w sposob
razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Inspektora Nadzoru, roboty te moga byC przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji, roboty
przygotowawcze, roboty ciesielskie, prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usunigcie — bedacych wlasnoscig wykonawcy — materialdw rozbidrkowych z placu budowy

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- wykonanie zabezpieczen w obrgbie wykonywanych robot

- wszelkie inne roboty towarzyszace i tymczasowe, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych jednostka obmiaru

- roboty przygotowawcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
ogoélne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

PN-81 /B-03150 Rodzaje drewna budowlanego i ich podziat

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
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ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

Kod CPV - 77.31.00.00-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Ziel(o)ny zakatek — budowa ogrodu
sensoryczno — botanicznego w ramach projektu ,,Wielki Szlak Le$ny” w miejscowos$ci Rymanow
przy ul. Dworska 38.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie zieleni w lokalizacji okres$lonej w pkt.1.1.

Prace przygotowawcze
- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- uprzatnigcie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz $mieci.

Wykonanie nasadzen wg projektu wykonawczego

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuni¢cie warstwy 15 cm gruntu zadarionego z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia;
- sadzenie roSlin;

- $ciotkowanie powierzchni pod nasadzeniami kora.

Pielegnacja gwarancyjna

Prowadzenie prac pielggnacyjnych zieleni polegajacych na:

- pieleniu chwastow;

- usuwaniu odrostow korzeniowych i dziczek;

- spulchnianiu ziemi wokot roslin;

- podlewaniu roslin;

- wykonywaniu opryskow preparatami grzybo i szkodnikobojczymi;
- zasilaniu nawozami mineralnymi;

- wykonywaniu ci¢¢ pielegnacyjnych i formujacych krzewow;
- wymianie uschni¢tych lub silnie ususzonych roslin;

- uzupehianiu warstwy kory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin.

Kora sosnowa — stosowana do $ciétkowania krzewow, bylin oraz mis drzew. Kora drobnomielona fr.
0-40 mm, przekompostowana.

Materiat ro§linny — sadzonki drzew, krzewow i pnaczy, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana (przez szkotkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.5. Informacje o terenie budowy
Jow.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw
2.1.1. Pochodzenie i jako$¢ materialow



Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi zrodlo pozyskiwania oraz pelng informacje na temat wszelkich materiatow
lub produktéw w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Materialy i produkty powinny posiadaé
certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujacych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktoérym znajdg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie

terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu,

a zwlaszcza nie naruszenie istniejagcego drzewostanu.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to

niemozliwe, nalezy zapewni¢ im odpowiednie warunki:

- rosliny sktadowane na placu nalezy zadolowa¢ w miejscu zacienionym i ostonigtym od wiatru;

- bryly korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi
lub obsypanie ziemia;

- zabezpieczone bryty korzeniowe nalezy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewac¢;

- niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

2.2 Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw

2.2.1. Material roslinny

Materiat ro§linny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkotkach. Zakupi¢ nalezy dorosty
material szkotkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), wlasciwie oznaczone, tzn. muszg
mie¢ etykiety z nazwa tacinska i polska, podany wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materialu roslinnego w
przypadku stwierdzenia zlej jakosci dostarczonego materialu. Wykonawca zobowiazany bedzie
do dokonania wymiany materialu roslinnego na wlasny koszt.

Sadzonki roslin powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- material roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskie;j,

- rosliny powinny by¢ min. dwukrotnie szkotkowane,

- ro$liny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,

- material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki,

- pedy krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow, - oznaki chorobowe,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.



2.2.2. Podloze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewnia¢ roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukturg gruzetkowata;

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inwestor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
- optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%;
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

2.2.3. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.2.4. Sciétkowanie

Do s$ciotkowania zaleca si¢ kore drzew iglastych o grubo$ci warstwy 6 cm. Kora musi by¢ dobrze
przekompostowana, wolna od szkodnikow, chordb i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.
Wielko$¢ poszczegodlnych frakcji nie powinna przekracza¢ 5 cm dtugosci i 1 cm $rednicy.

2.3 Zestawienie nasadzen

2.3.1 Projektowane drzewa

L.p. | Nazwa gatunkowa llos¢ [szt.] | Wymagania
1 | Jarzab pospolity Burka - Sorbus aucuparia 2 wg projektu technicznego
Burka
2 | Jarzab pospolity Granatnaja — Sorbus aucuparia 1 wg projektu technicznego
Granatnaja

2.3.2 Projektowane krzewy

L.p. | Nazwa gatunkowa Ilo$¢ [szt.] | wg projektu technicznego

1 | Azalia pontyjska - Rododendron Azalea 15 wg projektu technicznego
Bez czarny - Sambucus nigra 2 wg projektu technicznego

3 | Bez czarny 'BLACK BEAUTY' Gerda - 5 wg projektu technicznego
Sambucus nigra 'BLACK BEAUTY' Gerda

4 | Cis posredni 'Farmen' - Taxus x media 'Farmen' 8 wg projektu technicznego

5 | Czeremcha pospolita - Padus avium 5 wg projektu technicznego

6 | Deren bialy 'Sibirica Variegata' - Cornus alba 3 wg projektu technicznego
'Sibirica Variegata'

7 | Deren jadalny - Cornus mas 1 wg projektu technicznego

8 | Deren roztogowy ‘Flaviramea' — Cornus sericea 4 wg projektu technicznego
‘Flaviramea’

9 | Forsycja posrednia - Forsythia intermedia 3 wg projektu technicznego

10 | Hortensja bukiectowa 'Polar Bear' - Hydrangea 5 wg projektu technicznego
paniculata 'Polar Bear'

11 | Hortensja drzewiasta 'Strong Annabelle' - 6 wg projektu technicznego
Hydrangea macrophylla 'Strong Annabelle'

12 | Kalina bodnantska - Viburnum 2 wg projektu technicznego

xbodnantense




13 | Kalina japonska - Viburnum plicatum 5 wg projektu technicznego
14 | Kalina koralowa - Viburnum opulus 6 wg projektu technicznego
15 | Kalina koralowa 'Roseum' — Viburnum opulus 6 wg projektu technicznego
'Roseum
16 | Klokoczka potudniowa - Staphylea pinnata 9 wg projektu technicznego
17 | Leszczyna pospolita - Corylus avellana 2 wg projektu technicznego
18 | Lilak pospolity - Syringa vulgaris 20 wg projektu technicznego
19 | Porzeczka czerwona - Ribes spicatum 7 jest wymaga przesadzenia
20 | Roza pomarszczona - Rosa rugosa 28 wg projektu technicznego
21 | Tawula szara - Spirea cinerea 5 wg projektu technicznego
22 | Tawuta wierzbolistna - Spiraea salicifolia 6 wg projektu technicznego
23 | Trzmielina brodawkowata — Euonymus 5 wg projektu technicznego
Verrucosus
2.3.3 Projektowane pnacza
L.p. | Nazwa gatunkowa 1o$¢ [szt.]
1 | Winogron - Vitis sp. 1 jest wymaga przesadzenia
Akebia piecilistkowa - Akebia quinata 1 wg projektu technicznego
3 | Powojnik prosty- Clematis recta 2 wg projektu technicznego
2.3.4. Projektowane byliny
L.p. | Nazwa gatunkowa Ilo$¢ [szt.] | wg projektu technicznego
1 | Barwinek pospolity - Vinca minor 21 wg projektu technicznego
2 | Bodziszek czerwony — Geranium sanguineum 25 wg projektu technicznego
3 | Bodziszek korzeniasty — Geranium 72 wg projektu technicznego
macrorrhizum
4 | Bodziszek zatobny - Geranium phacum 70 wg projektu technicznego
5 | Bylica piotun - Artemisia absinthium 15 wg projektu technicznego
6 | Ciemiernik biaty - Helleborus 35 wg projektu technicznego
7 | Czosnek szczypiorek - Allium 9 wg projektu technicznego
schoenoprasum
8 | Czysciec lekarski - Stachys officinalis 6 wg projektu technicznego
9 | Dabrowka - Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 17 wg projektu technicznego
10 | Dziewanna ogrodowa — Verbascum hybridum 6 wg projektu technicznego
11 | Dziurawiec pospolity — Hypericum perforatum 6 wg projektu technicznego
12 | Dzwonek brzoskwiniolistny — Campanula 27 wg projektu technicznego
persicifolia
13 | Gozdzik pierzasty - Diantus plumarius 8 wg projektu technicznego
14 | Hakonechloa Greenhills' — Hakonechloa macra 13 wg projektu technicznego
'Greenbhills'
15 | Jarzmianka wigksza - Astrantia major 124 wg projektu technicznego
16 | Jasnota biata - Lamium album 52 wg projektu technicznego
17 | Jasnota gajowiec - Lamium galeobdon 32 wg projektu technicznego
18 | Jezéwka 'Green Jewel' - Echinacea 'Green 5 wg projektu technicznego
Jewel'
19 | Jezowka purpurowa - Echinacea 'Big Sky 12 wg projektu technicznego
Sunrise
20 | Jezowka Sombrero Salasa Red — Echinacea 44 wg projektu technicznego
Sombrero Salasa Red
21 | Kocanka piaskowa - Helichrysum arenarium 12 wg projektu technicznego
22 | Kocimigtka - Nepeta sp 5 wg projektu technicznego
23 | Kokoryczka wonna — Polygonatum odoratum 16 wg projektu technicznego
24 | Kopytnik pospolity - Asarum europacum 42 wg projektu technicznego




25 | Kosmatka - Luzula nivea 18 wg projektu technicznego

26 | Krwawnica pospolita - Lythrum salicaria 32 wg projektu technicznego

27 | Krwawnik pospolity 'Summer Wine' - Achillea 20 wg projektu technicznego
millefolium 'Summer Wine'

28 | Krwawnik pospolity 'Terracotta' - Achillea 6 wg projektu technicznego
"Terracotta'

29 | Krwisciag lekarski - Sanguisorba officinalis 28 wg projektu technicznego

30 | Kuklik - Geum 29 wg projektu technicznego

31 | Kuklik 'Flames Of Passion' - Geum x 'Flames 30 wg projektu technicznego
Of Passion'

32 | Kuklik 'Totally Tangerine' - Geum 'Totally 13 wg projektu technicznego
Tangerine'

33 | Lawenda - Lavandula angustifolia 16 wg projektu technicznego

34 | Lebiodka pospolita - Origanum vulgaris 4 wg projektu technicznego

35 | Melisa - Melisa officinalis 3 wg projektu technicznego

36 | Mieta - Menta sp 8 wg projektu technicznego

37 | Miodunka plamista - Pulmonaria officinalis 26 wg projektu technicznego

38 | Omieg wschodni - Doronicum orientale 27 wg projektu technicznego

39 | Parzydlo lesne - Aruncus sylvester 14 wg projektu technicznego

40 | Pemik europejski - Trollius europacu 11 wg projektu technicznego

41 | Pidropusznik strusi — Matteuccia struthiopteris 27 wg projektu technicznego

42 | Pidropusznik strusi — Matteuccia struthiopteris 26 wg projektu technicznego

43 | Piwonia - Paeonia 3 wg projektu technicznego

44 | Przywrotnik pospolity - Alchemilla mollis 22 wg projektu technicznego

45 | Rozchodnik olbrzymi 'Brillant' - Sedum 6 wg projektu technicznego
spectabile 'Brillant'

46 | Rozplenica japonska Red Hed — Pennisetum 10 wg projektu technicznego
alopecuroides 'Red Hed'

47 | Sadziec konopiasty — Eupatorium cannabinum 14 wg projektu technicznego

48 | Sesleria skalna- Sesleria albicans 14 wg projektu technicznego

49 | Szatwia lepka - Salvia glutinosa 30 wg projektu technicznego

50 | Szatwia omszona - Salvia nemorosa 39 wg projektu technicznego

51 | Slaz dziki - Malva sylvestris 6 wg projektu technicznego

52 | Swierzbnica macedonska — Knautia macedonica 18 wg projektu technicznego
'Mar's Midget'

53 | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foester' - 10 wg projektu technicznego
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'

54 | Wietlica japonska Red Beauty' — Athyrium 21 wg projektu technicznego
niponicum 'Red Beauty'

55 | Zmijowiec zwyczajny - Echium vulgare 14 wg projektu technicznego

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisy dotyczace jego uzytkowania.

przepisami.




3.2. Sprzet stosowany do zakladania zieleni

Roboty zwigzane z zaktadaniem terenow zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Do wykonania robdt, Wykonawca przystepujacy do prac
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- glebogryzarka,

- kultywator,

- brony,

- phug,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Sadzonki roslin moga by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi, pod warunkiem, zZe
podczas transportu nie uszkodzi si¢, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkotkarskiego. W czasie
transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow oraz
przed wyschnigciem i przemarznig¢ciem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu ro$linnego zgodnie z przekazanym
harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujace zly stan jakosci lub posiadajgce
ztamane/brakujgce galezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chordb, musza zosta¢ wymienione
na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta. Nie przewiduje si¢
mozliwosci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas. Wykonawca nie moze
sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.

5. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI

Roslinno$¢ w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢
wszystkie drzewa i1 krzewy w poblizu ktorych prowadzone bedg prace ziemne i inne prace budowlane
-pien i korong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem,
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i1 krzewow nalezy prowadzié¢
recznie.

» Zabezpieczanie pni, wykona¢ nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem
amortyzatora w postaci mat ze stomy, wtdknin, gumowych opon (rys. nr 1).

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace aspekty:

— deski powinny szczelnie przylega¢ na calej powierzchni pnia, a wysoko$¢ szalowania powinna

wynosi¢ ponad 150 cm lub wysokos$¢ pierwszych konarow drzewa;

— dolna czg$¢ kazdej deski powinna si¢ opiera¢ na podtozu, moze by¢ lekko wkopana. Jezeli jest to

niemozliwe, mozna obsypac deski ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z drutu;

— oszalowanie nalezy przymocowaé¢ do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski

takie nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie;

— w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na ksztalt strzaly, wolne przestrzenie

nalezy uzupehié¢ stomg lub innym materiatem wypetniajagcym i izolujacym;

— zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego

zastosowanie samego mi¢ckkiego materiatu jest niewystarczajace.



Przekr6j A-A

« Piert drzewa

« Deskowanie

« Podkiadka z migkiego
tworzywa zabezpieczajaca
kore drzewa przed
uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

« Piert drzewa zabezpieczony slomiana mata
lub deskowaniem

» Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu
korony drzewa powigkszona 0 1 m

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rys. nr 1. Sposéb prawidtowego zabezpieczania pni drzew

»  Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gat¢zi drzew, ktore sg najbardziej narazone
na uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konaréw nalezy:

— podwigza¢ konar narazony na uszkodzenie do gat¢zi nadlegtych;

— prawidlowo zaprojektowac drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemozliwiajace ruch sprzgtu

pod koronami drzew;

» W celu zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych prace w obrgbie bryly
korzeniowej powinny by¢ wykonywane wyltacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa.

— nie nalezy wykonywa¢ wykopow w odleglo$ci mniejszej niz 2m od pni drzew;

— nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

— podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe

przed przesychaniem (matami lub folig);

— ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostra siekierg lub pita;

— niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych;

— nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m.

» Skladowanie materialow w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne
struktury gleby w zwiazku z czym obowiazuja:

— zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdw chemicznych i

budowlanych;

— zakaz sktadowania, wylewania $rodkow trujacych w obrebie drzew;

— zakaz postoju i poruszania si¢ ci¢zkim sprz¢tem budowlanym pomig¢dzy drzewami,

— zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

ZAKAZ SKEADOWANIA MATERIALOW | MANEWROWANIA SPRZETEM W STREFIE OCHRONNEJ DRZEWA

Rys. nr 2. sktadowanie materiatow



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementow prac, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot

6.2.1. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1) Organizacja robot budowlanych

Oprocz samego wykonania robot, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i

finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

* urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji;

* zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

» doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

* przewo6z materialow do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie robot przed woda opadowa oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed
szkodami na skutek warunkow atmosferycznych i wod gruntowych;

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot
realizowanych przez Wykonawce;

* dzialania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw;

» zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru;

* usuwanie przeszkdd utrudniajacych wykonanie robdt, w tym dodatkowe dzialania zwigzane z
prowadzeniem robdt w czasie mrozow, opaddéw atmosferycznych, itp;

» ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

2) Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich
Wiaze si¢ z tym konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i P.POZ.

3) Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmuja przede
wszystkim:

» zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewow na okres wykonywania robot;

» zapewnienie statego usuwania odpadow budowlanych z terenu budowy;

» zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych i toksycznych.

4) Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy
przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz
zapozna¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.



6.2.2. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Zalecenia ogdlne:

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow
trwatych. Zaleca si¢ stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Gleba powinna si¢ charakteryzowac¢ duzg porowatoscig i gruzelkowato$cig (zawartoScig agregatow
glebowych).

Do wszystkich $rodkow uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczy¢ dokumentacje dotyczaca
m.in. wartosci pH, wskaznika Zzyznosci gleby oraz zawarto$ci metali ci¢zkich (rozporzadzenie
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczace uzyzniania i stosowania srodkow wzbogacajacych
glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych $rodkow powinien mie¢
akredytacje¢ Inspektoratu Ochrony Roslin i znajdowa¢ si¢ na liScie dostawcow zatwierdzonych przez
Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia roslin:

1) Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2) Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gltgbokosci 40 cm.

3) Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrastac.
Przyjmuje si¢, ze powinny mie¢ dwukrotnie wigksza $rednicg 1 by¢ o 20% glebsze od bryly
korzeniowej sadzonej rosliny. Nalezy upewni¢ si¢ czy w dole nie bedzie stagnowata woda.

4) Teren przeznaczonym pod obsadzenia powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng i hydrozelem.
Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okolo 6,5-7 uzywajac mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodnicze;.

6.2.3. Sadzenie roSlin

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin

1) W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkos$ci doty,
dostosowane do parametréw rosliny - tak aby nie spowodowa¢ uszkodzenia bryly korzeniowej,
zaginania i S$ciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i 20 cm glebsze niz wielko$¢ bryly
korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewow, bylin, traw);

2) W sytuacji, kiedy sadzenie op6zni si¢ w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtdrnie
wypeti¢ wykopanym wczesniej materiatem;

3) Dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania
przepuszczalnosci gruntu;

4) Doly zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzng wzbogacong hydrozel (wg. wskazania producenta);

5) Przed sadzeniem nalezy usunaé opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materialy, ktore ulegaja
biodegradacji;

6) Po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryla korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja
rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie roslin w wodzie;

7) Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem, rany cigcia o srednicy powyzej
3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem;

8) Rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazla si¢ na glgbokosci, na jakiej rosta;

9) Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nast¢pnie dobrze ubi¢ ziemi¢ wokot nasadzen,
aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i1 zapobiegnie
nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

10) Wokot drzew nalezy wykonaé misy o regularnym, okragtym ksztalcie i $rednicy min. 100 cm i
glebokosci 5 cm;

11) Na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zaglebien umozliwiajacych zaleganie wod
opadowych.

12) Powierzchni¢ pod roslinami nalezy wysciotkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory drzew
iglastych.




6.2.4. Nawierzchnia trawiasta
Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i
innych zanieczyszczen.

Teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-
3 %), ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody.

Przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwalowa¢ watem gtadkim.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m’.
Siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew lekko
zagrabic.

Po wysianiu nasion calo$¢ nalezy zwatowacé a nastgpnie obficie podlac.

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

6.2.5. Pielegnacja pogwarancyjna

Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny.
Wszelkie nieprawidlowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakosci wykonania ktore
wystapiag w tym okresie, zostang naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielegnacji liczony jest od
odbioru koncowego wszystkich nowo posadzonych roslin. W okresie pielegnacji wymagana wymiana
roslin nieprawidlowo rozwijajgcych si¢, zasychajgcych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego
faktu, najpozniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej konieczno$ci Wykonawcy nasadzen.

Pielegnacja zawiera w sobie:

7.

podlewanie w miarg potrzeb i w okresach suszy,

wymiana palikow w razie koniczno$ci (drzewa),

usuwanie chwastow,

systematyczne usuwanie przekwittych kwiatow lub kwiatostanow;

usuwanie martwych i zasychajacych czgsci roslin;

uzupehianie wypadow roslin

przeprowadzanie ci¢¢ korygujgcych oraz formujacych, tak aby utrzymywac regularny pokroj, w
zaleznosci od cech gatunku i odmiany;

nawozenie w ilosci 1 czgstotliwo$ci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta;
biezacy monitoring w tym na obecno$¢ patogendw;

uzupelnianie materiatu $cidtkujacego.

KONTROLA JAKOSCI

7.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonywania robot;

terminy 1 sposéb prowadzenia robot;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow;

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i przestrzegania jakosci wykonywania robot;
wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych z ich parametrami technicznymi;

rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz sposob zabezpieczenia materiatow podczas transportu;
sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakoS$ci
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ prac.



Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole prac i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow i prac sprawdzajac czy prace te wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych uzytych materiatow, pracy sprzetu, personelu itp. Jesli niedociaggnigcia beda powazne i
bgda mogly wplynaé ujemnie na jako$¢ prac, wstrzymane zostanie uzycie danych materiatow i
sprzetu, do czasu, az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

7.3. Kontrola wykonania robot

Kontrola w czasie prowadzenia robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

- prawidlowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajacych na terenie inwestycji;
- prawidlowego usunigcia starej darni.

Kontrola w czasie prowadzenia rob6t w zakresie sadzenia roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod sadzone rosliny;

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna;

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami;

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- prawidlowego podlania oraz roztozenia $cidlki;

Kontrola w czasie odbioru robét polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i SST pod wzgledem wielkosci
ksztaltu 1 wygladu rabat;

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci roslin z dokumentacja projektows;

jakos$ci posadzonego materiatu.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzowu.

Jednostkg obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) wykonania nasadzen/pielggnacji drzewa, krzewu, byliny oraz trawy ozdobnej,
- m’ (metr kwadratowy) wyscielenia agrowtokniny, $ciétki z kory pod nasadzeniami.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w pracach.

Obmiar robot zanikajgcych bedzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. Szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru.



9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznos$ci od ustalen SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanych przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czegsci robot,

- odbiér koncowy robot,

- odbidr pogwarancyjny.

9.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu m.in.: wykonanie dotéw pod
nasadzenia, sadzenie roslin, jako$ci materiatu roslinnego.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci prac do odbioru zglasza
Wykonawca na pismie. Odbior bedzie przeprowadzony nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia. Jako$¢ i ilo$¢ wykonanych robot ulegajgcych zakryciu ocenia si¢ na podstawie 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbior czesci robot

Odbioér czeSci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac. Odbioru czeSciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
zgloszenie Wykonawcy.

9.1.3. Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona na pis$mie z powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca prace dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania prac z dokumentacja
projektowa i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9.2. Dokumenty odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- powykonawcza dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy;

- uwagi 1 zalecenia Inwestora szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacj¢ potwierdzajacg wykonanie zalecen;

- rejestr obmiaru;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru;

- powykonawczy pomiar geodezyjny.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg
komisji prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ prace poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.



9.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0Odbioér koncowy robot”.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie

wszelkie koszty, a w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren
budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;

- koszty pielggnacji w deklarowanym w ofercie okresie;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z Wykonawcg oraz kosztorys ofertowy. Cze§¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w
trakcie realizacji robot, transport materialow do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koncowego probek materialow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogolnych Wykonawcy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/G-98011 Torf rolniczy

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Ponadto:

Zalecenia jako$ciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich
KNR 2-21 Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny Zieleni
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do ponoszenia
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



