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SPECYFIKACJA OGÓLNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania              
i odbioru robót dla zamierzenia inwestycyjnego: Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu sensoryczno – 
botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów przy                        
ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 
 

Zakres robót budowlanych 
Na obszarze inwestycji przewiduje się:  

 budowę ścieżek – ciagów pieszych o nawierzchni mineralno-żywicznej, nawierzchni z 
kamienia w trawie, 

 budowę miejsc aktywnego wypoczynku  
 urządzenie zieleni niskiej i wysokiej 
 budowę miejsca na ognisko 
 budowę pergoli  
 montaż elementów małej architektury w formie ławek, koszy, oświetlenia terenu, oświetlenia 

pergoli, tablicy informacyjnej, stokjaka na rower 
 montaż furtek wejściowych w istniejącym ogrodzeniu 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robot 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania wszelkich kosztów koniecznych do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, (ST) i (SST), oraz zgodnie z umową o roboty 
budowlane. 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących, oraz nie wyszczególnionych w przedmiarze nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wszystkie roboty tymczasowe i 
towarzyszące Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. Dokumentacja 
projektowa, SST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
załączniki do umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową o roboty budowlane oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Kody CPV: 
45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45233250-9   Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
45233253-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45112720-8    Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112723-9    Roboty w zakresie kształtowania placów  



45261100–5   Roboty ciesielskie 
77310000-6    Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
   a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
   c)  obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 
1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
   a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
   b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
   c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,   

drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,         
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                      
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 
1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                          
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 



1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,    a także innych dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie o 
roboty budowlane. 
1.4.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

   b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych                    
w rozdziale 8. 
1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.23. rejestrze obmiarów (jeśli będzie stosowany) – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Zarządzającego Projektem nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją projektową                      
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zarządzającego Projektem.. 
1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 
1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 



1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze końcowym gotowego 
obiektu. 
1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony 
środowiska i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, umową o roboty budowlane i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, na warunkach i terminach wynikających z umowy o roboty budowlane przekaże 
Wykonawcy teren budowy,, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz w wersji wydrukowanej dokumentacji projektowej       
i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
-   dostarczoną przez Zamawiającego, 
- s  porządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową, SST 
Podstawą wyceny i wykonania robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne dla poszczególnych rodzajów prac, przedmiary 
robót,  oraz umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami, a wymagania i ilości wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 



dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien sprawdzić w/w 
dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym ewentualne różnice, gdyby występowały. Następnie z tytułu 
jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 
W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                           
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego Projektem. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej, w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie przewidzianego sposobu wykonania robót lub 
przewidzianych materiałów budowlanych czy urządzeń, to jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej 
informacji z kontrpropozycjami. Jeśli zleceniobiorca nie zgłasza wątpliwości, to przejmuje on wobec 
Inwestora pełną gwarancję na przewidziane wykonanie prac i właściwości materiałów budowlanych. 
Jeśli rysunki i objaśnienia nie przedstawiają prac w wyczerpującym stopniu, nie zwalnia to 
Wykonawcy od odpowiedzialność za prawidłowe ich wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną i 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego Projektem. Następstwa błędu 
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową, SST, lub umową o roboty budowlane i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji 
Zamawiającemu, 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,            
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony       
w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c)  stosował się do warunków określonych w umowie o roboty budowlane. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zarządzającego Projektem i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Zarządzającego Projektem. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zarządzającego Projektem. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt         i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu do eksploatacji.. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej    
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy           
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 



2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Zarządzającemu Projektem szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zarządzającego 
Projektem. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST lub w umowie               
o roboty budowlane w celu udokumentowania, że materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania kontraktowe w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zarządzającemu Projektem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zarządzającego Projektem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewidują możliwość 
zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Zarządzającego Projektem w sposób określony w umowie o roboty 
budowlane o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez pisemnej zgody Zarządzającego Projektem, pod 
rygorem nieważności. 
 
2,6. Warunki gwarancji 
1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół 
zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 
2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w 
oczywisty sposób wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych 
właściwości urządzenia. 
3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad 
urządzenia.  
4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony 
dokona zgłoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych 
uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie 
w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.    



Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis 
problemu. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  
 wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 
 niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i 

eksploatacji; 
 wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest 

elementem dekoracyjnym; 
 odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 
 przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu 

zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji; 
 wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 
 w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze 

sztuką budowlaną; 
 rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej; 
 wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów sprzętu, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 



Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów.  

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – 
EN 16630 lub aprobatą techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 
       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 
 

6.3. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy 
1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  
Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i  opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
   -   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
   -   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
   -   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
   -   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
   -   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
   -  daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
   -   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
   -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
   -  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
   - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 
 



(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 
 
  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym.  Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy  będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  
dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru 
na piśmie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
-  długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 
-   objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
-   powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
-  ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 

zgodnie  wymaganiami  ST. 
-   ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 



mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi końcowemu, 
      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  
końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ 

(jeżeli są wymagane) 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 



uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego 
protokołu odbioru robót oraz poprawnie wystawionej FV. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   
normatywami.  

 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Do podstawowych przepisów należą: 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 
-   Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1945 p późn.zm.) 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z 

póżn.zm.); 
-  Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2018r. poz. 2081 z późn.zm.) 

-  Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z 
późn.zm.) 

-  Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 

-  Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129). 

 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 01 

ROBOTY POMIAROWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny”  w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
ziemnych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 
- makroniwelacja terenu 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć  średnice 
0,15 ÷ 0,20m i długości 1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów  należy stosować paliki 
drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych 
powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe jednostki wykonującej prace geodezyjne 
oraz kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie  z 
przeznaczeniem. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem elementów robót – trasy sieci, 
konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie.   
 

Do robót geodezyjnych objętych niniejsza specyfikacją należy stosować następujący sprzęt:  
- teodolity i tachometry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki, 
 - łaty,  
- taśmy stalowe,  
- szpilki.  
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.     
   



4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport  
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dowolnymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
Instrukcji GUGIK[4÷10], wymaganiami PN, EN-PN, WTWOR i postanowieniami warunków 
umownych. 
 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Zakres robót przygotowawczych 
Zakres robót przygotowawczych obejmuje: uzyskanie przed przystąpieniem do robót danych 
zawierających lokalizację i współrzędne punktów głównych ,sprawdzenie czy na trasie realizowanego 
zadania, w okresie pomiędzy wydaniem podkładu geodezyjnego do celów projektowych a datą 
rozpoczęcia robót nie zabudowano nowych sieci i konstrukcji budowlanych, które mogą być nie 
ujawnione w dokumentacji projektowej,  przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych 
niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót,  dostarczenie na teren budowy niezbędnych 
materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
5.2.2. Zakres robót zasadniczych 
Zakres robót zasadniczych obejmuje: wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) dla robót, wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych 
elementów obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
inwentaryzacja elementów robót i obiektów po wykonaniu prac, wykonanie niezbędnych w procesie 
budowy pomiarów, szkiców roboczych i obmiarów jeżeli wynika to z postanowień kontraktu, zaleceń 
Inżyniera. Należy ochronić punkty geodezyjne. 
5.2.3. Warunki techniczne wykonania robót 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich 
zawczasu przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować  w terenie punkty 
główne obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Powinien dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest niezbędne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2.4. Wytyczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty wysokościowe (repety robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 4 mm/km stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.2.5. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, 
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być 
przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
 



6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto zastosowanie mają: 
1. Ustawa z 17.05.1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami).   
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 02 

ROBOTY ZIEMNE 
 
 
Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny”  w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 
ziemnych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- wykopy pod fundamenty wyposażenia, 
- wykopy pod nawierzchnie, 
- załadunek i wywóz ziemi z wykopów. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  
- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport  
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
5.2.1.  Zasady wykonywania robót ziemnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
-  zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych elementów,  



-  wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych.  

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami: poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
 

Przygotować i oczyścić teren poprzez:  
- usunięcie gruzu i kamieni,  
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,  
- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  
 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.  
 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:  
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;  
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  
 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  
 

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
 

5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać 
grunty pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami 
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm 
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: 
walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
 

5.2.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót. 
 
5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika 
zagęszczenia Is. 
 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże): 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą 
roboczą 

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 
   
5.2.5. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 



powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące kontroli jakości robót 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu 
podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- zagęszczenie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto zastosowanie mają: 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. 
Roboty ziemne i badania przy odbiorze.  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 
Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 03 

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 

Kod CPV – 45.23.32.50-9 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny”  w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z korytowaniem i zagęszczeniem podłoża w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnie. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
  
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub 
inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport  
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego należy użyć samochodów 
samowyładowczych. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 
 
 



5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W 
wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, 
nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować 
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony 
grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 
 

5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany 
do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w pkt. 5.2.4. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on 
na własny koszt. 
 
6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 



Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontrola jakości wykonanych robót powinna polegać na: 
- sprawdzeniu pomiarów jakości podłoża, 
- sprawdzeniu tolerancji pomiarów, 
- sprawdzeniu ukształtowaniu spadków poprzecznych, 
- sprawdzeniu szerokości wykonanego koryta, 
- sprawdzeniu ukształtowania osi wyprofilowanego koryta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót  
Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.1.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- załadunek i transport gruntu na odkład, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto zastosowanie mają: 

PN-S-02201 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 
 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 
 lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 
 podatnych. 



BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 04 

OBRZEŻA BETONOWE, OBRZEŻA Z TWORZYWA 
 
Kod CPV – 45.23.32.50-9 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
ustawieniu obrzeży betonowych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 
- ustawienie obrzeży betonowych 6/200/100 na ławie betonowej z oporem, 
- ustawienie obrzeży z tworzywa wys. 10 cm na podsypce piaskowo-cementowej  
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1.  Obrzeża betonowe szare 6x20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 
 

2.2.2.  Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór  wykonane będą z betonu klasy  C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 
 

2.2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
 

2.2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa  
Do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-
197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 
06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 

 
 
 



2.2.5.  Obrzeżem z tworzywa  
Obrzeża z tworzywa wys. 10 cm kotwionym gwoździami stalowymi ocynkowanymi 20 cm. Obrzeże 
posadowione na podsypce piaskowo-cementowej (alternatywnie na ławie fundamentowej z betonu 
C100/15). Montaż kotw 3szt./m, przy prostym odcinku, na łuku 4 szt./m 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą 
ręcznie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.  Transport  
Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-
03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  
Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu. 
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 

5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 

5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, 
wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
 

5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych 
materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C15/C20, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna 
odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  
 

5.2.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 
cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę wykonać należy w proporcji 1:4. 
 

5.2.5.  Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie 
niżej niż 5o. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy 
przebiegu obrzeży zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji 
Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 



6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto: 
- kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
- kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
- kontrola ustawienia obrzeży 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena wykonania robót  
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto zastosowanie mają: 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów w Warszawie. 
BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 05 

MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA TERENU 
 
Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów  
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie montażu urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury i w 
lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaż: 
1)  ławka z oparciem i podłokietnikami – szt1 
2)  ławki drewniana pergoli – szt. 2 
3)  ławki zakątka na ognisko – szt.5 
4)  stojak na rowery - szt.1 
5)  kosz na odpadki – szt.8 
6)  pergolę w konstrukcji drewnianej – szt. 1 
7)  misy paleniskowej na ognisku – szt. 1 
8)  tablicy informacyjnej – szt. 1 
9)  montaż furtek w ogrodzeniu – szt. 2 
10) lampy parkowe (oświetlenie ścieżek) – szt. 7 
11) oświetlenie pergoli (lampy przykręcane do konstrukcji drewnianej) – szt. 6 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
 Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, 

ponadto mają mieć wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność 
na uszkodzenia mechaniczne. 

 Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń i małej 
architektury. 

 Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 
zgodnych z opisem. Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

 Projektowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty i być zgodny z Polskimi Normami 
oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów (rozwinięcie w pkt. 5). 

 Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w 
budownictwie użyteczności publicznej.  



 Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 
 Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
 
Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w projekcie wykonawczym 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. 
Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 
zabudowę.  
 

Montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, która powinna 
zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  
Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia 
itp.). Wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co 
najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem zakryte. 
 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia  
należą: 
-  wykonanie dołów pod kotwy, 
-  wykonanie fundamentów betonowych, 
-  ustawienie elementów konstrukcyjnych. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. 
Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez 
ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z 
urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są betonowane w 
gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie wcześniej niż 
po upływie 7 dni od zamontowania. 
Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do 
użytku. 
 
6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  
 urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny 

służyć, 
 urządzenia dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami 

Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 
 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się 

kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 



 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie 
usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), 
użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je 
przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu 
szczotki, 

 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 
 

8.2.  Odbiór robót 
W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
 odbiór pogwarancyjny 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych 
w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół 
końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
 

Ponadto, należy przestrzegać norm: 
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 
 



Norma dotycząca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar 
przyspieszenia powstającego podczas zderzenia: 
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania 
amortyzacji uderzenia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 06 

ROBOTY BETONOWE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z ST. 
 

1.4. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
-    wykonanie betonowych stóp dla potrzeb montażu elementów wyposażenia ogrodu 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich.  
 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej.  
Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu  
Do stosowania dopuszcza się cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002  
2.1.2  Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco -
uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. Ze względu na nie stosowania izolacji 
przeciw wilgotnościowej stóp fundamentowych do betonu należy stosować dodatki hydrofobowe 
uszczelniające beton.  
 

2.2.  Beton  
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach. Beton musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12  
2.2.1. Skład mieszanki betonowej  
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi 
Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.  
3.  SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.  
 
 
 
 



Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować:  
-  przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  
-  przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
4.  TRANSPORT  
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. Środki do transportu betonu:  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilość należy tak 
dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy temperaturze + 
15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C.  
 

Wykonywanie robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w 
zależności od warunków atmosferycznych. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w 
temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru 
oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu 
spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej przewidzieć 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w 
następne dni jak wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.  
 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: Wszystkie betonowe powierzchnie 
muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys 
skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 
5% powierzchni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania kontrolne betonu. Wytrzymałość na ściskanie.  
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 1 próbka na 100 
zarobów 1 próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby 
próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Próbki pobiera się losowo po jednej 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje.  
Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1:2000 
 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru , spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni.  
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. Nasiąkliwość betonu 
określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie 
z PN-EN 206-1.  
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się 
również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% 
największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm  
Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych +/-10 mm Różnice poziomu na płaszczyznach 
niewidocznych +/- 15 mm Różnice głębokości +/-0,05 h i +/-50mm  
Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-dokładność +/- 10mm.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w ST B-00.00.00..  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Według umowy 

 
 
 

 
 
 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 07 

ROBOTY CIESIELSKIE 
 

Kod CPV 45261100 - 5 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z ST. 
 

Przy wykonywaniu robót ciesielskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
-  prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), cieśle powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 

-  przy robotach przygotowawczych z użyciem narzędzi do cięcia drewna należy stosować okulary 
ochronne i odzież ochronną, oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych 
palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru, 

-  nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, 
fluatów przy impregnacji drewna. 

 

1.4. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
Roboty ciesielskie 
-    wykonanie konstrukcji drewnianej pergoli wg projektu 
-    impregnacja elementów drewnianych odpowiednia dla danego gatunku drewna 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania według ST 00.00 
„Wymagania ogólne” 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Jakość materiału 
Na konstrukcję pergoli wiaty można stosować drewno modrzewia syberyjskiego klasy A, przesuszone, 
o wilgotności nie większej niż 23%.Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało 
widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, 
zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe Powinno ono być oszlifowane i zaimpregnowane 
środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. 
 

2.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy 
Granulat proszkowy barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim 
dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne, przeznaczony do konserwacji 
drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych 
oraz owadów technicznych szkodników drewna, nadaje drewnu cechę niezapalności nie obniżając 



wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne 
preparatu. 
Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: 
-   tetraboran disodowy 26 g 
-   czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g 
-   butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g 
Zastosować impregnat koloryzujący drewno. 
 

2.2.3. Łączniki 
Gwoździe, należy stosować: gwoździe wkrętne 
Śruby, należy stosować śruby z łbem sześciokątnym 
Nakrętki, należy stosować nakrętki sześciokątne 
Podkładki pod śruby, należy stosować podkładki okrągłe 
Wkręty do drewna, należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, wkręty do drewna z 
łbem stożkowym 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót ciesielskich 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przewiduje się używanie: piły 
elektrycznej, siekierek, młotków, kluczy, poziomicy, kątomierza, ściągów ciesielskich, pędzli, 
wciągarki elektrycznej, wiader. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Warunki transportu 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu np.: 
-  samochód skrzyniowy, samochód dostawczy 
-  ciągnik kołowy z przyczepą 
-  wciągarka elektryczna lub żuraw samojezdny. 
 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

4.3. Warunki składowania 
Tarcicę składować na powietrzu na przekładkach przykryte aby nie chłonęło wilgoci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Roboty przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP stosując odpowiednie zabezpieczenia osobiste. 
5.2.1. Montaż pergoli 
- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie 
- łączenia wykonać z systemowych łączników z blachy ocynkowanej, gwoździ budowlanych, śrub.  
Długość elementów wykonanych nie powinny różnić się więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się 
następujące odchyłki: 



- w rozstawie słupków, belek (łat): do 2 cm w osiach rozstawu słupków lub belek (łat) do 1 cm 
w osiach rozstawu. 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 
Elementy drewniane stykające się z betonem, podłożem powinny być w miejscach styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi. 
 

5.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy 
Przygotowanie roztworu i drewna: 
Impregnat należy stosować jako 30-procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania                     
30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. 
Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 OC) mieszając, 
aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku 
procent stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Kontrolę procesu nasycania i 
ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału 
metodą wagową (ważąc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji 
powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane 
należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym 
(utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja FOBOSEM M-4 może być 
mało skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna 
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikami ( do 
wyboru brąz i zieleń), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy stosować 
innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno 
w sposób naturalny traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia 
powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją 
drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji należy 
je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach 
do stanu powietrzno-suchego drewna. W tym stanie drewno jest w pełni zabezpieczone i gotowe do 
użytkowania i wbudowania w obiekcie. 
 

Wykonanie impregnacji 
Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. 
Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między 
kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie 
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są metodami zalecanymi do impregnacji drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się 
metody zanurzeniowe, choć smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót ciesielskich 
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru jakości i wymiarów dostarczonego drewna konstrukcyjnego. 
Sprawdzenie prawidłowości i sposobu montażu i połączenia wymienianych elementów. Przy montażu  
ważny jest sposób połączenia z istniejącym elementem. Połączenie to należy wykonać zgodnie ze 
sztuką budowlaną, oraz wzmocnić łącznikami metalowymi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: mb, szt., m2, m3 
 

7.1. Podstawa płatności: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów 



- wykonanie robót 
- impregnacja 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca będzie uczestniczył z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji i akceptacji obmiarów 
powykonawczych wykonanych prac ciesielskich w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego 
i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być skorygowane. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST -00.00 ‚„Wymagania ogólne”. 

8.2. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
-   zatwierdzoną dokumentację powykonawczą 
-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłożą prawidłowe 

wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie 
-    protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 

8.3. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z SST i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu 
przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób 
rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 
jednostkowe obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, roboty 
przygotowawcze, roboty ciesielskie, prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i 
usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
-   wykonanie zabezpieczeń w obrębie wykonywanych robót 
-  wszelkie inne roboty towarzyszące i tymczasowe, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

robót objętych jednostką obmiaru 
-   roboty przygotowawcze 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-81 /B-03150 Rodzaje drewna budowlanego i ich podział 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

 

 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – SST 08 
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ 

 
Kod CPV – 77.31.00.00-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Ziel(o)ny zakątek – budowa ogrodu 
sensoryczno – botanicznego w ramach projektu „Wielki Szlak Leśny” w miejscowości Rymanów 
przy ul. Dworska 38. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie zieleni w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 
 

Prace przygotowawcze 
-  zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;  
-  uprzątnięcie ternu pod nasadzenia z gruzu oraz śmieci. 
 

Wykonanie nasadzeń wg projektu wykonawczego 
-  wytyczenie nasadzeń w terenie;  
-  usunięcie warstwy 15 cm gruntu zadarnionego z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia; 
-  sadzenie roślin;  
-  ściółkowanie powierzchni pod nasadzeniami korą. 
 

Pielęgnacja gwarancyjna 
Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni polegających na:  
-  pieleniu chwastów;  
-  usuwaniu odrostów korzeniowych i dziczek;  
-  spulchnianiu ziemi wokół roślin;  
-  podlewaniu roślin;  
-  wykonywaniu oprysków preparatami grzybo i szkodnikobójczymi;  
-  zasilaniu nawozami mineralnymi; 
-  wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących krzewów; 
-  wymianie uschniętych lub silnie ususzonych roślin; 
-  uzupełnianiu warstwy kory. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.  
Kora sosnowa – stosowana do ściółkowania krzewów, bylin oraz mis drzew. Kora drobnomielona fr. 
0-40 mm, przekompostowana.  
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i pnączy, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.  
 

1.5. Informacje o terenie budowy 
J.w. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
2.1.1.  Pochodzenie i jakość materiałów 



Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Inwestorowi źródło pozyskiwania oraz pełną informację na temat wszelkich materiałów 
lub produktów w celu zatwierdzenia przez Inwestora. Materiały i produkty powinny posiadać 
certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 
międzynarodowych organizacji normujących.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.1.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie 
terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, 
a zwłaszcza nie naruszenie istniejącego drzewostanu. 
Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to 
niemożliwe, należy zapewnić im odpowiednie warunki: 
-    rośliny składowane na placu należy zadołować w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru;  
-  bryły korzeniowe należy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez okrycie brył matami jutowymi 

lub obsypanie ziemią; 
-    zabezpieczone bryły korzeniowe należy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewać; 
-    niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia brył korzeniowych. 
 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1.  Materiał roślinny 
Materiał roślinny powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach. Zakupić należy dorosły 
materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki 
powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą 
mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w 
przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie 
do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt. 
 

Sadzonki roślin powinny posiadać następujące cechy:  
-  materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki 

szkółkarskiej, 
-    rośliny powinny być min. dwukrotnie szkółkowane,  
-  rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 

odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów,  
-   system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  
- materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem 

niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 
-   pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 
 

Wady niedopuszczalne:  
-    silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
-    odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
-    ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe,  
-    zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
-    martwice i pęknięcia kory,  
-    uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
-    uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
 
 
 



2.2.2.  Podłoże 
Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna zapewniać roślinom 
odpowiednie warunki wzrostu: 
- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 
- mieć strukturę gruzełkowatą; 
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
 

W przypadkach wątpliwych Inwestor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
- optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%; 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%; 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%; 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 
 

2.2.3.  Nawozy 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
 

2.2.4.  Ściółkowanie 
Do ściółkowania zaleca się korę drzew iglastych o grubości warstwy 6 cm. Kora musi być dobrze 
przekompostowana, wolna od szkodników, chorób i chwastów, a także odpowiednio rozdrobniona. 
Wielkość poszczególnych frakcji nie powinna przekraczać 5 cm długości i 1 cm średnicy.  
 

2.3  Zestawienie nasadzeń 
 

2.3.1  Projektowane drzewa 
L.p. Nazwa gatunkowa Ilość [szt.] Wymagania 

1 Jarząb pospolity Burka - Sorbus aucuparia 
Burka 

2 wg projektu technicznego  

2 Jarząb pospolity Granatnaja – Sorbus aucuparia 
Granatnaja 

1 wg projektu technicznego 

 

2.3.2  Projektowane krzewy 
L.p. Nazwa gatunkowa Ilość [szt.] wg projektu technicznego 

1 Azalia pontyjska - Rododendron Azalea 15 wg projektu technicznego 
2 Bez czarny - Sambucus nigra 2 wg projektu technicznego 
3 Bez czarny 'BLACK BEAUTY' Gerda - 

Sambucus nigra 'BLACK BEAUTY' Gerda 
5 wg projektu technicznego 

4 Cis pośredni 'Farmen' - Taxus x media 'Farmen' 8 wg projektu technicznego 
5 Czeremcha pospolita - Padus avium 5 wg projektu technicznego 
6 Dereń biały 'Sibirica Variegata' - Cornus alba 

'Sibirica Variegata' 
3 wg projektu technicznego 

7 Dereń jadalny - Cornus mas 1 wg projektu technicznego 
8 Dereń rozłogowy ‘Flaviramea' – Cornus sericea 

‘Flaviramea’ 
4 wg projektu technicznego 

9 Forsycja pośrednia - Forsythia intermedia 3 wg projektu technicznego 
10 Hortensja bukietowa 'Polar Bear' - Hydrangea 

paniculata 'Polar Bear' 
5 wg projektu technicznego 

11 Hortensja drzewiasta 'Strong Annabelle' - 
Hydrangea macrophylla 'Strong Annabelle' 

6 wg projektu technicznego 

12 Kalina bodnantska - Viburnum 
xbodnantense 

2 wg projektu technicznego 



13 Kalina japońska - Viburnum plicatum 5 wg projektu technicznego 
14 Kalina koralowa - Viburnum opulus 6 wg projektu technicznego 
15 Kalina koralowa 'Roseum' – Viburnum opulus 

'Roseum 
6 wg projektu technicznego 

16 Kłokoczka południowa - Staphylea pinnata 9 wg projektu technicznego 
17 Leszczyna pospolita - Corylus avellana 2 wg projektu technicznego 
18 Lilak pospolity - Syringa vulgaris 20 wg projektu technicznego 
19 Porzeczka czerwona - Ribes spicatum 7 jest wymaga przesadzenia 
20 Róża pomarszczona - Rosa rugosa 28 wg projektu technicznego 
21 Tawuła szara - Spirea cinerea 5 wg projektu technicznego 
22 Tawuła wierzbolistna - Spiraea salicifolia 6 wg projektu technicznego 
23 Trzmielina brodawkowata – Euonymus 

verrucosus 
5 wg projektu technicznego 

 
2.3.3  Projektowane pnącza 

L.p. Nazwa gatunkowa Ilość [szt.]  
1 Winogron - Vitis sp. 1 jest wymaga przesadzenia 
2 Akebia pięcilistkowa - Akebia quinata 1 wg projektu technicznego 
3 Powojnik prosty- Clematis recta 2 wg projektu technicznego 

 
2.3.4.  Projektowane byliny 

L.p. Nazwa gatunkowa Ilość [szt.] wg projektu technicznego 
1 Barwinek pospolity - Vinca minor 21 wg projektu technicznego 
2 Bodziszek czerwony – Geranium sanguineum 25 wg projektu technicznego 
3 Bodziszek korzeniasty – Geranium 

macrorrhizum 
72 wg projektu technicznego 

4 Bodziszek żałobny - Geranium phaeum 70 wg projektu technicznego 
5 Bylica piołun - Artemisia absinthium 15 wg projektu technicznego 
6 Ciemiernik biały - Helleborus 35 wg projektu technicznego 
7 Czosnek szczypiorek - Allium 

schoenoprasum 
9 wg projektu technicznego 

8 Czyściec lekarski - Stachys officinalis 6 wg projektu technicznego 
9 Dąbrówka - Ajuga reptans 'Burgundy Glow' 17 wg projektu technicznego 
10 Dziewanna ogrodowa – Verbascum hybridum 6 wg projektu technicznego 
11 Dziurawiec pospolity – Hypericum perforatum 6 wg projektu technicznego 
12 Dzwonek brzoskwiniolistny – Campanula 

persicifolia 
27 wg projektu technicznego 

13 Goździk pierzasty - Diantus plumarius 8 wg projektu technicznego 
14 Hakonechloa Greenhills' – Hakonechloa macra 

'Greenhills' 
13 wg projektu technicznego 

15 Jarzmianka większa - Astrantia major 124 wg projektu technicznego 
16 Jasnota biała - Lamium album 52 wg projektu technicznego 
17 Jasnota gajowiec - Lamium galeobdon 32 wg projektu technicznego 
18 Jeżówka 'Green Jewel' - Echinacea 'Green 

Jewel' 
5 wg projektu technicznego 

19 Jeżówka purpurowa - Echinacea 'Big Sky 
Sunrise 

12 wg projektu technicznego 

20 Jeżówka Sombrero Salasa Red – Echinacea 
Sombrero Salasa Red 

44 wg projektu technicznego 

21 Kocanka piaskowa - Helichrysum arenarium 12 wg projektu technicznego 
22 Kocimiętka - Nepeta sp 5 wg projektu technicznego 
23 Kokoryczka wonna – Polygonatum odoratum 16 wg projektu technicznego 
24 Kopytnik pospolity - Asarum europaeum 42 wg projektu technicznego 



25 Kosmatka - Luzula nivea 18 wg projektu technicznego 
26 Krwawnica pospolita - Lythrum salicaria 32 wg projektu technicznego 
27 Krwawnik pospolity 'Summer Wine' - Achillea 

millefolium 'Summer Wine' 
20 wg projektu technicznego 

28 Krwawnik pospolity 'Terracotta' - Achillea 
'Terracotta' 

6 wg projektu technicznego 

29 Krwiściąg lekarski - Sanguisorba officinalis 28 wg projektu technicznego 
30 Kuklik - Geum 29 wg projektu technicznego 
31 Kuklik 'Flames Of Passion' - Geum x 'Flames 

Of Passion' 
30 wg projektu technicznego 

32 Kuklik 'Totally Tangerine' - Geum 'Totally 
Tangerine' 

13 wg projektu technicznego 

33 Lawenda - Lavandula angustifolia 16 wg projektu technicznego 
34 Lebiodka pospolita - Origanum vulgaris 4 wg projektu technicznego 
35 Melisa - Melisa officinalis 3 wg projektu technicznego 
36 Mięta - Menta sp 8 wg projektu technicznego 
37 Miodunka plamista - Pulmonaria officinalis 26 wg projektu technicznego 
38 Omieg wschodni - Doronicum orientale 27 wg projektu technicznego 
39 Parzydło leśne - Aruncus sylvester 14 wg projektu technicznego 
40 Pełnik europejski - Trollius europaeu 11 wg projektu technicznego 
41 Pióropusznik strusi – Matteuccia struthiopteris 27 wg projektu technicznego 
42 Pióropusznik strusi – Matteuccia struthiopteris 26 wg projektu technicznego 
43 Piwonia - Paeonia 3 wg projektu technicznego 
44 Przywrotnik pospolity - Alchemilla mollis 22 wg projektu technicznego 
45 Rozchodnik olbrzymi 'Brillant' - Sedum 

spectabile 'Brillant' 
6 wg projektu technicznego 

46 Rozplenica japońska Red Hed – Pennisetum 
alopecuroides 'Red Hed' 

10 wg projektu technicznego 

47 Sadziec konopiasty – Eupatorium cannabinum 14 wg projektu technicznego 
48 Sesleria skalna- Sesleria albicans 14 wg projektu technicznego 
49 Szałwia lepka - Salvia glutinosa 30 wg projektu technicznego 
50 Szałwia omszona - Salvia nemorosa 39 wg projektu technicznego 
51 Ślaz dziki - Malva sylvestris 6 wg projektu technicznego 
52 Świerzbnica macedońska – Knautia macedonica 

'Mar's Midget' 
18 wg projektu technicznego 

53 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foester' - 
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 

10 wg projektu technicznego 

54 Wietlica japońska 'Red Beauty' – Athyrium 
niponicum 'Red Beauty' 

21 wg projektu technicznego 

55 Żmijowiec zwyczajny - Echium vulgare 14 wg projektu technicznego 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
 



3.2. Sprzęt stosowany do zakładania zieleni 
Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót, Wykonawca przystępujący do prac 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-   glebogryzarka, 
-   kultywator, 
-   brony, 
-   pług, 
-   sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.  
 

4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że 
podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów oraz 
przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym 
harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające 
złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione 
na nowe na koszt Wykonawcy pochodzący od zaakceptowanego Producenta. Nie przewiduje się 
możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas. Wykonawca nie może 
sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane miejsca dla nasadzeń. 
 
5. SPOSOBY OCHRONY ZIELENI 
Roślinność w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć 
wszystkie drzewa i krzewy w pobliżu których prowadzone będą prace ziemne i inne prace budowlane 
-pień i koronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, 
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić 
ręcznie. 
 

 Zabezpieczanie pni, wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem 
amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon (rys. nr 1).  

Przy szalowaniu pni deskami należy zwrócić uwagę na następujące aspekty: 
− deski powinny szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia, a wysokość szalowania powinna 
wynosić ponad 150 cm lub wysokość pierwszych konarów drzewa; 
− dolna część każdej deski powinna się opierać na podłożu, może być lekko wkopana. Jeżeli jest to 
niemożliwe, można obsypać deski ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu; 
− oszalowanie należy przymocować do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. Opaski 
takie należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie; 
− w miejscach, gdzie szalunek nie przylega do pnia z uwagi na kształt strzały, wolne przestrzenie 
należy uzupełnić słomą lub innym materiałem wypełniającym i izolującym; 
− zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego 
zastosowanie samego miękkiego materiału jest niewystarczające. 



 
                                     Rys. nr 1. Sposób prawidłowego zabezpieczania pni drzew 

 
 Zabezpieczanie koron drzew polega na ochronie tych gałęzi drzew, które są najbardziej narażone 

na uszkodzenia powodowane przez prace budowlane. W przypadkach kolizji konarów należy: 
− podwiązać konar narażony na uszkodzenie do gałęzi nadległych; 
− prawidłowo zaprojektować drogi komunikacyjne na placu budowy, uniemożliwiające ruch sprzętu 
pod koronami drzew; 
 

 W celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły 
korzeniowej powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową. 

−  nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2m od pni drzew; 
−  nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa; 
− podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe 
przed przesychaniem (matami lub folią); 
− ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą; 
− niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; 
− nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1m. 
 

 Składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne 
struktury gleby w związku z czym obowiązują: 

– zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i 
budowlanych; 
– zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew; 
– zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami; 
– zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. nr 2. składowanie materiałów 



6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów prac, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
6.2.1.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1) Organizacja robót budowlanych 
Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i 
finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 
•   urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji; 
•  zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 
•   doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 
•   magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 
•   przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 
•  zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed 

szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód gruntowych; 
•  usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 
•   działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 
•   zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru; 
•  usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 
•  ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu; 
•   wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 
 

2) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, przepisami BHP i P.POŻ. 
 

3) Ochrona środowiska 
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede 
wszystkim: 
•   zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 
•   zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy; 
•   zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 
 

4) Warunki bezpieczeństwa pracy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy 
przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz 
zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. 
 



6.2.2.  Przygotowanie gruntu pod nasadzenia 
Zalecenia ogólne: 
Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów 
trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. 
Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów 
glebowych). 
 

Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczącą 
m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich (rozporządzenie 
polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczące użyźniania i stosowania środków wzbogacających 
glebę, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych środków powinien mieć 
akredytację Inspektoratu Ochrony Roślin i znajdować się na liście dostawców zatwierdzonych przez 
Inspektorat. 
 

Przygotowanie gruntu do sadzenia roślin: 
1) Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 
2) Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.  
3) Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. 

Przyjmuje się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły 
korzeniowej sadzonej rośliny. Należy upewnić się czy w dole nie będzie stagnowała woda. 

4) Teren przeznaczonym pod obsadzenia powinien być zaprawiony ziemią urodzajną i hydrożelem. 
Do zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i 
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej. 
 

6.2.3.  Sadzenie roślin 
Wymagania dotyczące sadzenia roślin 
1) W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości doły, 

dostosowane do parametrów rośliny - tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, 
zaginania i ściskania korzeni (min. 2 razy większe i 20 cm głębsze niż wielkość bryły 
korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewów, bylin, traw); 

2) W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie 
wypełnić wykopanym wcześniej materiałem; 

3) Dno każdego dołu należy spulchnić oraz przeprowadzić próbę wodną w celu zweryfikowania 
przepuszczalności gruntu; 

4) Doły zaprawić ziemią urodzajną/żyzną wzbogaconą hydrożel (wg. wskazania producenta); 
5) Przed sadzeniem należy usunąć opakowania, pozostawić można jedynie materiały, które ulegają 

biodegradacji; 
6) Po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją 

rozluźnić oraz namoczyć korzenie roślin w wodzie; 
7) Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 

3 cm należy zabezpieczyć fungicydem; 
8) Roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 
9) Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić ziemię wokół nasadzeń, 

aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie 
nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu; 

10) Wokół drzew należy wykonać misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i 
głębokości 5 cm; 

11) Na terenie nie można pozostawić żadnych innych zagłębień umożliwiających zaleganie wód 
opadowych. 

12) Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew 
iglastych.  

 

 
 
 
 
 



6.2.4.  Nawierzchnia trawiasta 
Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 
1) Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i 

innych zanieczyszczeń. 
2) Teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-

3 %), który ułatwi powierzchniowy spływ wody. 
3) Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim. 
4) Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30g/m2. 
5) Siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko 

zagrabić. 
6) Po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać. 
7) Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 
 

6.2.5.  Pielęgnacja pogwarancyjna 
Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. 
Wszelkie nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania które 
wystąpią w tym okresie, zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. Okres pielęgnacji liczony jest od 
odbioru końcowego wszystkich nowo posadzonych roślin. W okresie pielęgnacji wymagana wymiana 
roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego 
faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności Wykonawcy nasadzeń. 
 

Pielęgnacja zawiera w sobie: 
-   podlewanie w miarę potrzeb i w okresach suszy, 
-   wymiana palików w razie koniczności (drzewa), 
-   usuwanie chwastów,  
-   systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów; 
-   usuwanie martwych i zasychających części roślin; 
-   uzupełnianie wypadów roślin 
-  przeprowadzanie cięć korygujących oraz formujących, tak aby utrzymywać regularny pokrój, w 

zależności od cech gatunku i odmiany; 
-   nawożenie w ilości i częstotliwości zależnej od potrzeb roślin i zaleceń producenta; 
-   bieżący monitoring w tym na obecność patogenów; 
-   uzupełnianie materiału ściółkującego. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
7.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
-   organizację wykonywania robót; 
-   terminy i sposób prowadzenia robót; 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
-   kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników; 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót; 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i przestrzegania jakości wykonywania robót; 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów; 
-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych z ich parametrami technicznymi; 
-   rodzaje i ilość środków transportu oraz sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu; 
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

7.2.  Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość prac. 



Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i prac sprawdzając czy prace te wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących użytych materiałów, pracy sprzętu, personelu itp. Jeśli niedociągnięcia będą poważne i 
będą mogły wpłynąć ujemnie na jakość prac, wstrzymane zostanie użycie danych materiałów i 
sprzętu, do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 
 

7.3.  Kontrola wykonania robót  
Kontrola w czasie prowadzenia robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 
-   prawidłowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostających na terenie inwestycji; 
-   prawidłowego usunięcia starej darni. 
 

Kontrola w czasie prowadzenia robót w zakresie sadzenia roślin polega na sprawdzeniu: 
-   wielkości dołków pod sadzone rośliny; 
-   zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odmian; 
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami; 
-   opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 
-   prawidłowego podlania oraz rozłożenia ściółki; 
 

Kontrola w czasie odbioru robót polega na sprawdzeniu: 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i SST pod względem wielkości 

kształtu i wyglądu rabat; 
-   zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową; 
-   jakości posadzonego materiału. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacja techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich prac. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzowu. 
 

Jednostką obmiarową jest: 
- szt. (sztuka) wykonania nasadzeń/pielęgnacji drzewa, krzewu, byliny oraz trawy ozdobnej, 
- m2 (metr kwadratowy) wyścielenia agrowłókniny, ściółki z kory pod nasadzeniami. 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach.  
Obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru. 
 
 



9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1.  Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
-   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-   odbiór części robót, 
-   odbiór końcowy robót, 
-   odbiór pogwarancyjny. 
 

9.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu m.in.: wykonanie dołów pod 
nasadzenia, sadzenie roślin, jakości materiału roślinnego. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza 
Wykonawca na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia.  Jakość i ilość wykonanych robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.1.2. Odbiór części robót 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
zgłoszenie Wykonawcy. 
 

9.1.3.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona na piśmie z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją 
projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9.2.  Dokumenty odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   powykonawczą dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy; 
-  uwagi i zalecenia Inwestora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń; 
-   rejestr obmiaru; 
-   inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru; 
-   powykonawczy pomiar geodezyjny. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg 
komisji prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

 
 
 



9.3.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 
wszelkie koszty, a w szczególności:  
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren 

budowy; 
-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 
-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 
-   koszty pielęgnacji w deklarowanym w ofercie okresie; 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa 
zawarta z Wykonawcą oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu 
budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, 
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w 
trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, 
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru 
końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna 
powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy. 
 
11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-70/G-98011  Torf rolniczy 
PN-87/R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 

Ponadto: 
Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich 
KNR 2-21 Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni 
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do ponoszenia 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 


