m ec Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Spoétdzielcza 12, 64-100 Leszno
LESZNOH sezo.0. tel. 65 5256000, fax.65 5256073

Zatacznik nr 4 do postepowania nr DI/17/2019

UMOWA NR ...........

zawarta w dniu ........ w Lesznie pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 64-100 Leszno,
ul. Spéitdzielcza 12, ktéra to spodtka jest zarejestrowana przez Sad Rejonowy w
Poznaniu - Nowe Miasto Wilda w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000080126, Kapitat zaktadowy: 16 669 800 PLN, tel. 65
5256000, fax. 65 5256073, NIP 697-001-16-74, Regon 410020850
reprezentowanym przez:

zwanym w tresci Umowy dalej ,Zamawiajacym”

oraz

reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawca-Inspektorem”

Postepowanie nr DI/17/2019 - zamdwienie o wartosci ponizej 30 000 euro - przepisow ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych nie stosuje sie.

g 1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca-Inspektor zobowigzuje sie do wykonania badan
archeologicznych i nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania

inwestycyjnego pn. Budowa przytacza cieplhego preizolowanego
2x76,1/140 do budynku SP3 przy pl. Komenskiego w Lesznie, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 24 pazdziernika 2014r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami) i ustawy z dnia 14
pazdziernika 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 1768) zwanej dalej ustawa.

2. Szczegotowy zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych powinien by¢
zgodny z decyzjg Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

3. Nadzoér obejmuje prace ziemne.

4. Szczegodtowy zakres rzeczowy robdt przedmiotowej inwestycji okreslony zostat
w projekcie budowlanym przytacza sieci cieplnej preizolowanej, stanowigcym
podstawe do realizacji robét wykonawczych budowlano-montazowych.

§ 2.

Zakres prac jest ograniczony do zakresu i form niezbednych wedtug przepisow ustawy
powotanej w § 1 i dotyczy:

1. Badan terenowych - badan archeologicznych na stanowiskach wchodzacych w
kolizje z przebiegiem inwestycji, nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi, wykonania dokumentacji polowej.

2. Opracowan wynikow wykopalisk, analiz specjalistyczne wydobytego materiatu
i innej niezbednej dokumentacji.

3. Przygotowania niezbednych wnioskéw, przed przystgpieniem do prac,
a nastepnie dostarczenia Zamawiajacemu stosownych pozwolen na prowadzenie
pracy przy zabytkach.

4. Na obszarze kolizji ze stanowiskami archeologicznymi przeprowadzone zostang
wyprzedajace badania weryfikacyjne. W przypadku pozytywnej weryfikacji tj.
odkrycia obiektéw, nawarstwien czy znalezisk zwigzanych ze stanowiskiem,
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dokonane zostang szeroko ptaszczyznowe badania ratownicze, ktérych zasady
ptatnosci okresli odrebna umowa.

Wykonawca-Inspektor zobowigzany jest do dokumentowania wykonywanych przez
siebie czynnosci w ramach nadzoru archeologicznego oraz przekazywania w
niezbednym zakresie dokumentacji Zamawiajacemu.

§ 3.

Obstuga archeologiczna przy realizacji zadania inwestycyjnego bedzie prowadzona
réownolegle z pracami Wykonawcy robot budowlano-montazowych.

Wykonawca robdét budowlano-montazowych poinformuje Wykonawce -Inspektora
0 rozpoczeciu prac z co nhajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Planowane
rozpoczecie robot: 15 lipca 2019r.

. Termin zakonczenia realizacji inwestycji w zakresie robét ziemnych planuje sie na
dzien 30.09.2019.

. Termin przekazania Zamawiajgqcemu archeologicznej dokumentacji

powykonawczej: 30.10.2019r.

Jako termin zakonczenia przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy przyjmuje
protokolarne przekazanie w siedzibie Zzamawiajacego dokumentacji
powykonawczej wraz z jej spisem oraz oswiadczeniem o jej kompletnosci.

Fakt odmowy odbioru przedmiotu umowy, przyczyne odmowy oraz ewentualne
ustalenia co do sposobu usuniecia wad, naniesienia poprawek i uzupetnien spisuje
sie w protokole odbioru, ktory podpisujg obie strony.

Koszty usuniecia wad, naniesienia poprawek i uzupetnien ponosi Wykonawca.

§ 4.

Zamawiajacy udostepni wykop do celdw badawczych do czasu wykonania
niezbednych prac archeologicznych: wszelkie prace ziemne i budowlane w
obszarze wykopalisk mogg odbywac¢ sie tylko w porozumieniu za zgodg
Wykonawcy po uprzednim wpisie do dziennika budowy/ksigzki robét.

W przypadku uszkodzenia substancji zabytkowej z winy Wykonawcy robdt
budowlano-montazowych, Wykonawca robdét budowlano-montazowych ponosi
koszty rekonstrukcji stanu pierwotnego do celéw dokumentacji naukowej.
Wykonawca-Inspektor przeprowadzi badania objete zakresem prac zgodnie ze
wspodiczesng wiedzg i zasadami sztuki. W tym celu ma prawo przyjaé taki tryb
postepowania, ktéry zapewni optymalne warunki rejestracji i dokumentacji
naukowej.

Za nieuzasadnione przerwy w pracach archeologicznych Wykonawca-Inspektor
zostanie obcigzony kosztami op6znienia budowy.

Zakonczenie prac terenowych nastgpi po dokonaniu stosownych czynnosci
badawczych i protokolarnym przekazaniu terenu Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca-Inspektor zobowigzuje sie do
dostarczenia stosownych pozwolen na prowadzenie pracy przy zabytkach.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy-Inspektorowi
dokumentacji budowlanej na wykonanie budowy przytacza sieci cieplnej
preizolowanej do budynku przy pl. Komenskiego w Lesznie.
Wykonawca-Inspektor zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac
wykopaliskowych w warunkach stanowigcych zagrozenie dla badanej substancji
zabytkowej lub ludzi, w przypadku ztych warunkow atmosferycznych, opadéow lub
niskiej temperatury. Wstrzymanie nastgpi do czasu ustgpienia w/w warunkow.
Sytuacje takie kazdorazowo zgtoszone beda Zamawiajagcemu i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

§ 5.
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1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
wynagrodzenie ryczattowe w nastepujacej wysokosci: cena netto: ... zt (stownie:...) z
naleznym podatkiem VAT 23 % , cena brutto: .... zt (stownie:....).

2. Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towardéw i ustug
VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury, zgodnie z przepisami prawa.

3. Cena zawiera wszelkie koszty zwigzane z przedmiotem zamédwienia.

4. Pfatnosci za petnienie obstugi archeologicznej realizowana bedzie po wystawieniu
i dostarczeniu przez Wykonawce-Inspektora faktury koncowej po zakonczeniu prac
badawczych i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, w terminie 28
dni liczac od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego.

5. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na
inny dzien, ktory w MPEC Sp. z o0.0. jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktéory w MPEC Sp. z o.0. jest najblizszym dniem roboczym

§ 6.

1. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce-Inspektora do wykonywania
swoich obowigzkéw w wymaganym terminie, Zamawiajacy odstgpi od umowy,
naliczajac Wykonawcy-Inspektorowi kare umowng w wysokosci 15% niniejszej
umowy netto. Zaptata kar umownych nie zwalnia z obowigzku naprawienia dalej
idgcej szkody.

2. W razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, petnienia nadzoru w sposdb niezgodny z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie 14 dniowym. W okresie od
wypowiedzenia do rozwigzania umowy Wykonawca-Inspektor zobowigzany jest
przedstawi¢ komplet dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem przez siebie
czynnosci i obowigzkédw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

3. W przypadku odstgpienia umowy lub jej rozwigzania, rozliczenie wspodtpracy
nastapi poprzez przeliczenie rzeczywistego zaawansowania prac ziemnych
wykonanych przez Wykonawce robdot w trakcie petnienia przez Wykonawce-
Inspektora swej funkcji. Wykonawcy-Inspektorowi przystuguje wynagrodzenie za
prace wykonane do dnia odstapienia od umowy w wysokosci proporcjonalnej do
wykonanego zakresu.

4. Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez
Wykonawce-Inspektora, Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca-Inspektor
zobowigzuj sie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.

§7.

1. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcg w sprawach dotyczacych
realizacji umowy jest Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju — Zygmunt Maniaczyk
tel. 65 5256061, e-mail: maniaczyk@mpec.leszno.pl.

2. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy-Inspektora do kontaktowania sie z
Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest ......... tel. kom. .......

§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie na
piSmie w formie podpisanego przez obie strony aneksu.

§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddaja pod rozstrzygniecie
sadu miejscowo witasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3.Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
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4. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Wykonawca-Inspektor Zamawiajacy
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