

**KOMUNIKAT ZAMAWIAJACEGO W SPRAWIE
UNIEWAŻNIENIA CZĘŚCI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej ustawa Pzp, na roboty budowlane, pn.:

„Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Pucku” (ID 655802) w podziale na zadania:

- Część 1. PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu zabaw przy ul. Majkowskiego i ul. Abrahama w Pucku.**
Część 2. STREFA AKTYWNOŚCI I STREET WORKOUT NA ORLIKU - Remont i przebudowa na części zespołu boisk szkolnych Orlik w Pucku.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na wykonanie zamówienia:

Numer oferty <i>(według daty i godziny wpływu do siedziby Zamawiającego)</i>	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena Cz. 1 oferty brutto [PLN]	Okres gwarancji na roboty budowlane dla Cz. 1	Okres gwarancji na urządzenia dla Cz. 1	Cena Cz. 2 oferty brutto [PLN]	Okres gwarancji na roboty budowlane dla Cz. 2	Okres gwarancji na urządzenia dla Cz. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Simba Group Sp. z o. o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin	193 380, 84 zł	60 m-cy	36 m-cy	149 668, 19 zł	60 m-cy	36 m-cy

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: cz. 1: 91 021,00 zł cz. 2: 90 037,00 zł (brutto).

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnia się Część 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: **PODWÓRKO BEZ BARIER - Remont i przebudowa placu zabaw przy ul. Majkowskiego i ul. Abrahama w Pucku.**

Uzasadnienie faktyczne do unieważnienia.

Cena złożonej oferty częściowej w postępowaniu - na wykonanie ww. Części nr 1 zamówienia, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej realizację.

Z up. Burmistrza Miasta

Piotr Ciskowski
Z-ca BURMISTRZA