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1.1 Przedmiot ST . .
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mastowo w gminie Rawicz, na dz. 66, 65/4, 63/25, 61/19, 261/21, 261/14,
261/21%, 15, 64/4, 261/1

W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanalizacji

- odwodnienie wykopow igtofiltrami

- pompowanie bezpoSrednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu

b) kanalizacja sanitarna grawi’racdyjna:

- montaz Erefatgrykowanfych studni betonowych .

- montaz kanatow grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC kielichowych petnoSciennych, taczonych
na wcisk, SN 8 ,

c) Roboty drogowe: ) )

- robo’r¥ rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog i chodnikow zwigzane z budowga kanalizacji sanitarnej
robofy przygotowawcze

odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

podbudowy

profilowanie i zageszczanie podtoza

oczgszczenie i skropienie warstw kons’rrukczjnych

podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z ttucznia kamiennego

nawierzchnia asfaltowa, grunfowa

1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ST moga miet miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione” przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmianK w%_magaja akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robot objetych S . . )
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuﬁa wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi w pkt.1.1, w ktorych to ujeto szczegotowy zakres robot niezbedny
do wykonania przedmiotu zamowienia. .
Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej . .
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w
ST zakres robdt obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogolne i wydatki
na prace ochronne (oSwietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczefistwa osob i mienia. Cena
zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslajg
odpowiednie pozycje przedmiaru robot. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, oSwietlenie, z¥sk i naleznosSci ogolne, zobowiazania i ryzyko winikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
wzypad u kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). )

cenie tacznej zawarfe zostang rowniez koszty montazu i demonftazu urzadzen, sprzefu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore bedg ujete w cenach jednostkowych robét.
Domniemywa sie odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktorych rozebranie wynika z budowy poszczegdlnych
sieci. WKkonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych,
rownie koszty robot ftowarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
?eodezyjrlej i inspekcji kanatow za pomoca kamer.
.5 OkreSlenia podstawowe
llekrot w ST jest mowa o: »
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiet budowe, a takze prace polegajace na
rzebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. .
udowie — nalezy przez fto rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu,
obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury; )
budynku — rozumiec przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, ]J'ak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace frwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekow, sktadowiska
odpadow, s’racgle uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia ferenu, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catosc uzytkowa;
terenie budowy — nalezy przez fto rozumieC przestrzeh, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumieCc obiekt mostowy, funel, przepust i konstrukcje
oporowa. . _ o _ _ o
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyer administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, .
dokument agji budowz — nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zataczonym ﬁrojekfem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeéciowgch i_koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi'w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumiet rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
h?mau’ril;oye, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
onfraktu),

aprobacie tfechnicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnoSt do stosowania w budownictwie. .

wtasciwym organie — nalez Frzez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownje do ich wtasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania [ub zastosowania w sposob ’rrwa’(¥ w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym infegralna catos¢ uzytkowa. . )

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieC organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictfwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania ogiek’ru - naleidy przez to rozumiet feren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obie{dem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego fterenu.
oB acie — naleiz Frzez to rozumiet kwote nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe konfrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydangf,Frzez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robotr budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot. . .

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumiet osobe wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnost za prowadzong budowe.

ksiazce obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiardw podlegajg pofwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inpe
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiet wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa
i wyrob]?l niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumenfacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. . . .

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez fo rozumiet¢ zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice folerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

oleceniu Inspekfora nadzoru — nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nspekfora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
rowadzeniem budowy. .

rojekfancie — nalezy przez to rozumiet uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji

rojektowej.

Edyﬂ(onawcy — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacg osobowoSci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych;
rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji bu 0w¥ lub robot budowlanych,

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiet czeSt obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywan¥ch funkgji fechniczno—uiyfkow¥ch i mozliwa do odebrania i przekazania do eksEloafacji‘

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiet ustalenia podane w normach, aprobatach fechnicznych i
szczego’fowzch specz ikacjach technicznych. . )
grupach, klasach, kafegoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
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340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). .

Inspektorze nadzoru inwestorskieqgo — nalezy przez to rozumiec osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakfyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji ’rechnicz,nij obstugi (eksploatacji — nalezy przez to rozumieC opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen fechnicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnost lub wspotzaleznoSt czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — nalezy przez to rozumieC wymagania dofi/czace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumiec normy prz &'e’re przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie” (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizagji.

rzedmiarze robét — nalezy Erzez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
olejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw usfalajaczgh
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumiec minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odgplr"ania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopied scalenia (agregacji)
robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwieh — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajaceqo. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia Srzez zamawiajacych z
owczesnych Pafnstw C(ztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamowien C{Jub[icznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 200% r. . .

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez fo rozumiet osobe prawna lub fizyczna okreslona w istofnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie ﬂ'es’r obecnie prawnie 0kreslon¥ w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumiet akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogolne,
dokumentacje projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmiarem robot, STWIOR oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty. . .

robotach — nalezy przez to rozumiet roboty state i roboty tymczasowe, ktore maja byc zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu . . . .

odcinku — nalezy ﬁrzez to rozumiet czest robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumiet proby, ktore s3 wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robof

Ponadto nastepujace ferminy oznaczajg :

kanalizacja sanifarna - kanat s’ranowiacz cato$t techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czest stanowiaca
odrebny " element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekow
sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekdw; ) .

kanalizagja grawi’raci/(jna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy Scieki od osfatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu ulicznego; o

kanat deszczowy - kana’(JJrzeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych;

sief wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzagacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdafniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociaggowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych; .

dtugoSt frasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugoSc przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow; . .
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

I;ir]eltg - wyprofilowane koryto w dnie sfudzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia; .
objazd ’r%mczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy; .
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunf wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktorym
sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i wurzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

4



droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a FZF drogach dwujezdniowych- rowniez z pasem dzielacym Lezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [ub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
jezdnia - czeSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow; .
zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozonej przy drodze, stanowigce bezpoSrednie miejsce
ostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; )
przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi; .
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od je?o trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne mied'sce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowiC lub stanowigce czeSc robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty ‘budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.6 Prace fowarzyszace
1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byt udokumentowane.
1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania: . .
Projekt organizacji i technologii robot dla catosci przedmiotu umow¥ spojny z PZJ obejmujacy m.in.: wybor
materiatow, kolejnoSC prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
Frowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot i badan powykonawczych,
nstrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.
Dla robof, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przlpadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
bedzie niewys’rarczaﬂ;acy, Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem tych robdt, opracowat i przedtozyc
Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczeqgoty dla instalacji, konstrukcji elementow budowli,
umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozyc wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca zobowiazany jest opracowat i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robdt dokumentacje
Bowykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwenfar¥zacja obiektow rzeczywiScie zrealizowanych.
rzed rozpoczeciem prob koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w'ilosci okreslonej w Umowie.
1.6.4 Oznakowanie rerenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, monfazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (DzU. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z ‘dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa prac¥ i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, 'poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informac{jnej zawierajace;: rodza#' budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy
i telefony wtaSciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i felefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numer¥ tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robof, Inspektora Nadzoru ‘Inwestorskiego i
proéek’ranfow oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspekfora Pracy.
1.6.5 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robdt), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wz}konawca zapewni
| bedzie ufrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byc potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bed3 znajdowat sie na lub w sasiedzfwie terend budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania Eozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Przy prog'gk’rowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzyt elementow lub modutow prefabr%kgwanych majacych estetyczny i
czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byC uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojeﬁo Eierwpfnego stanu. Wykonawca winien uzyc elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow. .
Pomieszczenia winny byc wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza byt regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot
W ramach ceny ofertowej Wykonawca op/racugle projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosSnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym zostana pokryte przez wtasciciela urzadzen. .
ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakofhczeniu robot. Wykonawca
umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociaggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz ich punktow wysokoSciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow



- wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy,
- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), ) )
- w kkonan.ie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkow robot przed oddaniem sieci do
uzytkowania,
- ydos’rarcze[\ie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego 0OSrodka Dokumen’rac#'i Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wsEo{rzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
- uzyskanie z Powiatowego O0Srodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
Bofwierdzajace' jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji CFowy,onawczej z klauzula Powiatowego OSrodka
okumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjgciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego
1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot B
W1ykonawca robof jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi® wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne punktow
E’fow?yfhs_?biek’ru oraz reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
omple
1.3‘.2? Dokumentacja projektowa . .
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeSc graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
Na efapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na
stronie internefowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wglgdu w siedzibie
Zaktadu Wodociagow i kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. Folwark ul. Potwiejska 20 , 63-900 Rawicz.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcg po przyznaniu realizacjl robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robot ‘okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sForzadzi brakujace rdysunki i ST na wtasny koszt w & egzemplarzach (lub” w iloSci
okreslonej w_umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.1.3. ZgodnoSct robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumenfacji. . 3 .. .
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnost ich waznosci
vlymemona w ogélnych warunkach umowy. ) _ . _
ykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
\\;J/ykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
przypadku sfwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. .
Wssztkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. .
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedy uwazne za warfosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byc_jednorodne i wykazywaC zgodnosC z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
wzekraczac dopuszczalnego przedziatu folerancji.
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakoSc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.L. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakonczenia odbioru ostatecznego robot. )
Wykonawca zapewni dozor oraz dosftarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
- ogrodzenia, porecze, oSwieflenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, )
- wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoSci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzng; sposob zabezpieczenia wykopow; wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobolwiazani do przestrzegania warunkow wydanych przez
Jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace sieciowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie poglegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)
1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot .
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. . .
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych oghrong
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lu
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. . .
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia maferiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robof beda mia'c¥ aprobate techniczna wydana przez uprawniong

jﬁdnos’rke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. »
ateriaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwost
zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze_specyfikacjami, a ich uzycie
s%owodowa’(o jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.#.1. Ochrona przeciwpozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tafwopalne bed3 sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne; .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzef zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod ﬂ'ego
poziomem, fakie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
czasie frwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonog‘rramie rezerwe czasowa dla wszelkie]go rodzaju robot,
ktore maja byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na ferenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkie) pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow . .

Wykonawca sftosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy fransporcie gruntfu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
Frzewozu niegypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
nspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo
ukopczonz fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w fen sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy,
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochronz zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.+.11. Ochrona i ufrzymanie robot

Wykonawca bedzie odénowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane 'z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
rzes’rrze?anie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra
nfrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Bodczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. RP z dn."19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Minisfra Pracy i Polityki Socjalne{ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz.

Wykonawca bedzie przes’rrze$af praw patentowych i bedzie odgowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
Frawnych odnosnie wkaFZﬁs ania opatentowanych urzadzen lub mefod i w sposob ciaE{y bedzie informowat
nspekfora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

1.8 Informacje o fterenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Mastowo w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim,

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamowlenia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastgpujagcym robofom budowlanym opisanym kodem

\ZAIOSOpBOInego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
r.

Dziat Robdt:

45000000-7: Roboty budowlane



Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Robofr w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Robo ¥ inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kal'egar/e robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Robofy budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci maferiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa  badan laboraforyjnych oraz probki do
zatwierdzenia grzez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
ST w czasie pos’reEu robot.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniat wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym weFSJom)
Wszysfkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot musza byt nowe, nieuzywane, chyba ze
inaczej stanowia szczego’(owe ST.

Materiaty muszg byt w gatunkach biezaco produkowanych.

Materiaty i urzadzenia ‘musza posiadac wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrofu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym Brawem i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w
dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy.

Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktorych
czeSci zamienne s tatwo dostepne lub, ktorych siec serwisowa jest w stanie spetnic wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byt wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca Ls’r zobowigzany do dostarczenie dokumentdw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim

Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét musza zostal zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Moze on polecic przeprowadzenie testdow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecit przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtaSciwe
juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadat od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczedniej, ze probki fte sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wglkorzysfane podczas prac bedg rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beds na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzefn odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekgiji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za® uzyskanie pozwolefi od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca” raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi ~odpowiedzialnoSt¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w fym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia’ ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inacze

HumusJ| nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdow i miejsc pozyskania piasku beda formowane w hatdy
i wykorzys’rywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wygorzys’rane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru

Elgsploafacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie' odpowiadajace wymaganiom™jakoSciowym zosfana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonU{e na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty fte
mogq byt za’rrzymane przedmiot robot rozebrany i usuniety z fterenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoficzenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosSci i jakoS¢ oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. MIEJSCB czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Ins]EJek’ror’em nadzoru.
2.6 Inspekcja wytworni materiatow )

Inwestor ma prawo do kontroli wszdysfkich miegsc wg/’rwarzania i sktadowania maferiatow, w celu sprawdzenia
zgodnoSci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtaSciwoSci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan
beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujace warunki: .

- EF’OdFZ{a,S przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wyftworcy
materiatow

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
maferiatow, gdzie s3 wytwarzane maferiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow B . . .

Jesli dokumentacja projekfowa lub ST przewidujg mozliwost zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkrefnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt poZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazang do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byt ‘zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i "wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
evo’rowosci do pracy. Bedzie spetniat normdy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

ykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymacsjane przepisami. .
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoSt wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc poZzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. .
Postugiwact sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac sie
odpowiednimi zaswiadczeniami. .
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyt konstrukcji budowli istniejacych.

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu ) ) .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosc wykonc{wanych robot i wtasciwosci przewozonych matferiatow. Liczba Srodkow fransporfu bedzie
zapewniat prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych )

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego a w
szczegolnoSci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych Earamgfrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez
wéfa_slc(iy/y dza,rzacl drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog.

Wykonawca bgedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do fterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z: . )
SIWZ ogolng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia transport, woda, odlegtosci itp.) ) .
Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoSci warunkow czy
anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczyc teren budowy i realizowane prace przed
ich ewenfualnym nega’rg\ynym wptywem.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije: . .
__projekt zagospodarowania placu budowy, k org powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
__projekt organizacji budowy, . .

projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszich gabarytach lub masie).

program zapewnienia jakosci 3 ..

ykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakost zastosowanych
materiatow i w konywan(ch robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjy projektowa, wymaganiami ST, projekfem
or%anizacji robof oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Ponadto:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSt za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wK’ryczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
3. Decyzje Inspektora nadzoru dofyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenfow robot beda oparte na
wy?aganiaﬁh sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
h.yPyolecgnia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robof.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sy’ruacg'i ponosi Wykonawca.
Zamawiajac?l / Inwestor okresSli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru
O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowiazany jest zawiadomit wtaSciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajac oSwiadczenie Kierownika Budowy o przy&eciu obowigzku kierowania dana budowa
oraz oSwiadczenie Inspekfora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robofami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projekfowa
Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robdt okreSlona w umowie iloS¢ kompletow DP
wraz z kompletem pozwolef, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robot w ramach umowy.
5.3 Zgodnost robot z dokumen’racga Erze’rargowa
Wykonawca winien wykonywat robofy budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. 3 . .. .
Wg}rzypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow umowy obowigzuje kolejnost ich waznoSci: 1
- ST, 2 - DP, 3 - przedmiar robéft.
STWIOR moEa nie zawierat wszystkich szcze?étéw projektu i Wykonawca winien fo wziat pod uwage przy
planowaniu u;low¥, r,ealizug]ac roboty czy komE etujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich W{Jkryciu winien natychmiast
Evowiadomif Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

szystkie W{]konywane, roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza byC zgodne z dokumentacja
przeftargowa. Dane okreSlone w Kontrakcie bedg uwazane za wartoSci docelowe,
Cechy materiatow i urzadzen muszg byt jednorodne i wgkazywaf zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bed3 w pefni zgodne z umowg i wptynie fo na
niezadowalajaca jakoSt elementdw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 ZgodnoSt robot z normami
Beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontfrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. Normy te winny byt traktowane jako integralna czeSc Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. mo%a byt rowniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wgkonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okresSlone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba ‘upowazniona - np. InsENek’ror nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewnia}a rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisow przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbior

Wykonawcayza posrednictwem Inwestora zobowiazany jest do zawiadomienia ins’rg’rucji, ktorych obecnost jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne musza spetnial wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizaci'i robot

Czas realizacji robot dla ca e{ inwestycji podany jest w Umowie. .
Wykonawca, jesli wymaga ftego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewnit odpowiednia kolejnoSC wykonywania zadan i dostosowat sie do wymagan Zamawiajacego.

Eréyjmuje sie, ze termin zakonczenia robot w rejonie danej ulicy oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu
udowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierat:

a) czest ogolna opisujca: . .

__organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

—_organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

__plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

__wykaz zespotow roboczy(ch, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—_ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
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__system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

_wyposazenie w sprzet i urzadzenia do “pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badaf), .
__ sposob oraz forme Hromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zasfosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania ftych
informacji Inspektorowi nadzoru, .
b) czeSt szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
__ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, .

rodzaje i ilosc Srodkow transporfu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., ) o
__sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasje fransportu,
__sposob i procedure pomiarow i badan (rodza{ i czestotliwoSc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosSci robot ) B
Celem konfroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, y{aczajbac w to personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robof.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w_dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostat
one ftam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robd
éfjodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

konawcy w_celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocia%nieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
Eersqnelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bed3 tak powazne, Zze moga wptynac ujemnie na wyniki
adan, Inspekfor nadzoru natychmiast wsfrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoSC tych materiatow. . . .
Wszystkie koszfi{ zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robofami )
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanzch w odpowiednich punktach specyfikacji szczegotowych
wymienionych w pkf.1.1, zostang “odrzucone. Jesli maferiaty nie spe’fnia&ace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegélnych
specyfikacji szczegdtowych, powinny byt ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majacy zasadniczego wptywu na
jakoS¢ robot i ustali zakres i wielkoSt potracef za obnizona jakoSt.
6.4 Pobieranie probek
Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miet zapewniona mozliwo$t udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniefe lub ulepszone z wtasnej woli
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Brzeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy
Wszystkie badania, pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowat mozna” wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspekfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki
omiaréw lub badan do akceE’racji Inspektora nadzoru.

konawca na swoj koszt bedzie uzdyczat Inspektorowi nadzoru cata aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i
Si t? robocza w zwiazku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami | pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor
sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.
6.6 Raporty z badan . ) .
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badah jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w ferminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan Tkopie) “beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wwwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat na podstawie wynikow ~badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnoSt materiatow i robot z
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wymaganiami ST.
Inspektor nadzoru moze Eoblerac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od ?konawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspekfor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo ol?rze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robot z dokumentacja pr0Jek’rowa iS
takim® przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
68 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscit do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
Evowszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

yrobami dopuszczon¥m| do obrofu i powszechnego sfosowanla s3 wyroby budowlane, ktore:
1. 'posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa, ‘wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na "podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumenfow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych fegJ certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
Eagallzafyjn)ych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegat certyfikacji
obrowolne
2. posmdaJJa deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagah podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
obje’rych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3."znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spe{nlenle wdlmagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz nr 99, poz. 637).
L. oznaczone s3 znakowaniem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii EUFOpEJSkIEJ uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
Eods’rawowyml

. znajduja sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefstwa, dla kforych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posmdac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy ws’r wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamaw&acego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu %arancyjnego rowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budow
Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane na biezaco i beda do’ryczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata fechnika, w porzadku
chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opafrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
: da’rec’nrzekazanla przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienja jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenla Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
: Eg’;oszenla i daty odbiorow robot zanlkajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robo
: wyij_asnlenla uwagi i propozycje Wykonawcy, .

stan pogody i temperafure powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$t rzeczywistych warunkow geo’rechnlcznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dbanfe dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robo

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci maferiatow, pobierania probek oraz wynlkl przeprowadzonych badan z
podanlem kto je przeprowadzat,
- wyniki Frob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecei Wykonawcy robot.
{2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w
ST i wpisuje do Ksigzki obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje z?odnosu lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
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Erogramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byt udostepnione na
azde zyczenie Inspekfora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy .

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy‘/(,cywﬂnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokofy odbioru robot,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

E) Ean bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

) harmonogram robot

i) korespondencja budowy

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasadg obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robéf dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robot lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawjone “wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
Ejzes’rpscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
mowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania iloSci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robot. .
'JeSdTnos’rki obmiaru powinny byt zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i ST.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SJpe,cyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w _ms jako dtugoSc pomnozona przez Sredni przekrgj. .

- dtugosci odcinkdw rurociaggdw beda usfalane w metrach (m) mierzac dtugo$¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i arma’rur{) )

- iloSci, kfore maja byt obmierzone wagowo, bed3 wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy ) .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, musza byt zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmi?]r)jr b?] 3 przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a tfakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiar& skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bed3 uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu reko#'mi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polei;a na kofcowej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ule%ajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewgn’rualnych korekt "i ‘poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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GotowoSt danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakost i
iloSC robot ulegajacych zaerciu ocenia_Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
w¥nik0w badan (aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy ) ) ) ) ) )
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonan%ch cze$di (odcinka) robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone beda w rejonie kilku drog
zasadne by bgl{o dokonywanie odbiorow odcinkow robot wykonanych w poszczegélnych drogach. Gotowost do
przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior I;)s,’ra_’reczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Ea’fkonife zakonczenie robot oraz gotowo$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za pomoca kamer oraz zgodnosSci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacja ustaled przyjetych 'w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ule,%ajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzuEe’fniajacych i robof poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
kons’rrukcg’nych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoSc wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekfowa i ST z uwzglednieniem folerancji | nie ma wiekszeEO
wptywu na cechy eksﬂoa’racyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymaEan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty ‘do” odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty), )

' kwynilflib o)miarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
akosci .

J8. deklarac&'e zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefstwa
zgodnie z ST iprogramem zabezpieczenia jakosci (PZJ) 3
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzenf, .

10. geodezyljna inwenfar{(zacje powykonawcza robof i sieci uzbrojenia terenu,

1. protokét z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wz%}edem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odtt))i,ofru ostaftecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osfafecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. )

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarangji )

Odbior pogwarancxjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunjeciem wad, kfore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangjl.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Zasady ogolne

Podstawa ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajagceqo w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci 1J'es wartost (kwota) podana przez Wykonawce | przyf'je’ra
przez Zamawiajaceqo w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w
umowie.

oUW
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Cena jednostkowa pochji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwz]gledniaf wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumen’racjiénrqek’rowej

i umowie (koszt dostosowania sie do wymagafn warunkow umowy i wymagah ogdlnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w f{((h dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze robét budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowat:

- robocizne bezFosrednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, .

- warftosc zuzytych maferiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i fransporfu na

teren budowy,

- wartosc pracy sprzeftu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,

- koszty posSrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie)

jest niezmienna. ) .

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowic koszforxs zamienny, ktory jest przygotowywany

przez Wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego "z uwagi_na zmiany
ierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robéot. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
ykonawca{] przy sporzadzaniu koszforysow opisane s3 w ,Polskich standardach kosztorysowania robof

budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, ftymczasowych i prac towarzyszacych odbywal sie bedzie na zasadach

okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedy postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnoSnych norm i
Elrzepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej. )

ie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

- Us’raw_)a z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publiczngch (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.. nr 70, poz.121% i nr 227, poz. 1658)

- st’rawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz niektorych innych
ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwiefnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2007r. o z iorowgm zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, Eoz. 858). i i

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z;ézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pozniejszymi zmianami). .

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP_nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia &4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pozn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich ‘udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780) . .
- Rozporzadzenie Ministra Infras’rruk’rur% z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie " zgodnoSci, oraz “sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) 3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w_sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych isfo’rneao wp’éywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wyfwarzawch i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. RP nr 4%, poz. 401) )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dof{]czacych bezpieczensfwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeSnia 2001 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higilen{I prac
E%dcza1s18eksploql’r2a6c§i) maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
nr 118, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przRy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470) )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w SEJrawie informacji Dotyczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — 'w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912) ) .
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 WrzeSnia 1997 r. — w sprawie Ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {feksf jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony srodowiska z dn. 10

lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i

formy dokumen’racd'l projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U- RP nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, ’rablic% informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace

bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w_sprawie geodezglénej

ewidencji sieci uzbrﬁljenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentagji pro{ek’rowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnit przy

wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, do ubytkowania kforych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej

kontroli. {DZ.U. RP nr 120 poz. 1128)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w

Srodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826) ) )

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagban zasadniczych dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (DzU. RP nr 60, poz. 546

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na droEach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gosgodari Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny .

1—98\/2/33|1"ugg(i) techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montanowych (tom 1, II, lll, IV,V) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Cenfralny OSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

I_ ¥Jal{unki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI

nsta

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa

GUGIK z dnia 9.02.1979r.) .

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

1—1 Olzs%rsuokc{a techniczna "G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
04, r.

1—01I+n159’ré"éJk3:ja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1
0k, r.

58 I(l)'\es’%%cj)a techniczna G-4 - Pomiary syfuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
.06. r.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wz}f{czne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{\ne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983. .

- ,Polskie standardy kosztorysowania robof budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantow

Budowlanych , Warszawa 2005 r. ) .

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i BranZowy Zaktad DosSwiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego ogolne specyfikacje
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