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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Ogoélna Specyfikacja Techniczna
e OST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
e SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e SST-02 - WYCINKA KRZEWOW
e SST-03 - ROBOTY POMIAROWE
e SST-04 - ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE
e SST-05- PRACE KONSERWACYJNE
e SST-06 - ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY

Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
e SST-07 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
e SST-08 - UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI
e SST-09 - UBEZPIECZENIA KAMIENNE
e SST-10 - GEOWLOKNINY
e SST-11 - WYSPY PLYWAJACE
e SST-12 - PALISADY DREWNIANE
e SST-13 - ELEKTRYKA
e SST-14 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg sporzadzenia
szczegolowej specyfikacji technicznej i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegdétowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualnié
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

Zawarte w ponizszej ogélnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace zagadnien
zwiazanych z wykonawstwem, organizacja oraz odbiorem i rozliczeniami robét
budowlanych nalezy w poszczegolnych przypadkach dostosowaé¢ do specyfikacji oraz
zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY:

BI10Z - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspolny stownik zamoéwien

IPU - Istotne postanowienia umowy

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

OST - Ogoblna specyfikacja techniczna

owu - Ogolne warunki umowy

PB - Prawo budowlane

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PN - Polska norma

PZJ] - Plan zapewnienia jako$ci

PZP - Prawo zamowien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
SST - Szczegolowa specyfikacja techniczna

SWU - Szczegolne warunki umowy

Uzp - Urzad zamowien publicznych

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot dla inwestycji:

SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I KOSZTORYSOWE]
NA REWITALIZACJE 12 STAWOW MALE] RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
- STAW NR 1 W RADWANICACH

Numer kodu CPV:

©45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

©45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogbélne, wspdlne dla robot objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych asortymentow robot:

Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
grupa 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

e SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str.31
e SST-02 - WYCINKA KRZEWOW str.37
e SST-03 - ROBOTY POMIAROWE str.43
e SST-04 — ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE str.51
e SST-05 - PRACE KONSERWACYJINE str.57
e SST-06 — ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY str.63

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e SST-07 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE str.69

e SST-08 — UMOCNIENIE PLYTAMI AZUROWYMI str.99

e SST-09 — UBEZPIECZENIA KAMIENNE str.117
e SST-10 - GEOWLOKNINY str.123
e SST-11 - WYSPY PLYWAJACE str.129
e SST-12 - PALISADY DREWNIANE str.135
e SST-13 - ELEKTRYKA str.141
e SST-14 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU str.161
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W ramach prac zwigzanych z Inwestycja projektuje sie:
1) Rewitalizacj¢ stawu matej retencji;
2) Przebudowe odcinka rowu na wlocie ze stawu,;
3) Woykonanie oraz konserwacje¢ urzadzen hydrotechnicznych;
4) Montaz elementéw stalowych na istniejacych urzadzeniach hydrotechnicznych;
5) Wykonanie urzadzen napowietrzajacych staw;
6) Montaz fontann na stawie;
7) Montaz wyspy ptywajacej na stawie;
8) Wykonanie schodow skarpowych stanowigcych zejscie do stawu;

9) Nasadzenia roslinno$cig stawu oraz w obrebie stawu.

1.4. OKres$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg
lub zgtoszenie robdot budowlanych — sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z zatagcznikami.

e Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

o Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajacych siecia.

e Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja m.in. na:

v/ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji;

v  geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu
na gruncie gldwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktow i1 punktéw wysokosciowych (reperow);

v geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;

v’ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow  budowlanych
lub elementow ulegajacych zakryciu.

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdl czynnosci
zmierzajacych do okre§lenia przydatnosci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium.

e Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

e Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
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w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspoOlnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Obmiar robot — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

o Odbior czg¢Sciowy (robdét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i =zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji 1 urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,,odbior koncowy”.

e Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg¢ lub grupge oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych,
lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w  kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

e Rejestr obmiarow —  akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt
zZ ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

e Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

o Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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e Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢
ze stownika glownego oraz slownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem projektowym stuzacym realizacji
planowanych robdt. Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych, sktada si¢ w szczego6lnosci z

e Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfik¢ robot budowlanych

i Projektu Wykonawczego;

Przedmiaru robét;

Dokumentacji geotechnicznej oraz opinii geotechnicznej;

Dokumentacji geodezyjnej;

Operatu wodnoprawnego;

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét stanowig opracowania
zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu
i jako$ci wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robot.

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawecg.

1.8. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja  projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig c¢z¢$§¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatldow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiatly zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okres§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres§é
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone przy realizacji inwestycji musza by¢
zgodne z przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w szczegolnoSci
z wymaganiami i wytycznymi normy PN-EN 1SO 14001:2015-09.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej w miejscach, gdzie nie
wystepuje ona naturalnie,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
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v’ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
v' mozliwo$cig powstania pozaru.

1.11. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru
oddzialywania budowy w czasie wykonywania robét budowalnych

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow. Wszelkie prace
z uzyciem sprzetu generujacego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢
w godzinach niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow. Wszystkie
zastosowane urzadzenia 1 maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ wykonane wykopy za pomoca ogrodzen lub tasmy
budowlanej dwukolorowej. W poblizu wykopoéw, od strony widocznej i najbardziej
uczeszczanej nalezy umie$ci¢ tablice informujace o prowadzonych robotach
i niebezpieczenstwie upadku z wysokosci.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od witasciwych
organdow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie
ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

14|Strona ZENERIS PROJEKTY S.A.




REWITALIZACJA 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUACEJ SIE NA TERENIE GMINY SIECHNICE
Staw nr 1 w Radwanicach
ZADANIE 1. ETAP 3: STWIORB

bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci
istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych,
oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentdéw  uzbrojenia.
Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien.
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego
uzbrojenia.

1.15. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatldow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bg¢dzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem bioz”, ktory nalezy opracowa¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 p0z.1650 z poz.
zm.).

1.17. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty =zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.18. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢é nowe
i nieuzywane. Materialy odpowiadaé bedg normom i przepisom wymienionym
w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciggly spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrdodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni,
beda zachowane nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatlow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jako§¢ zastosowanych materialobw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow,
elementow robot, wyboru sprzetu beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatldow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodetg.

5.2. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne =z dokumentacja
projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych
przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperow i sieci
punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robédt
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materiatlow
i elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materiatéw i robot.

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogolng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
v’ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
v bhp.,
v
v

<\

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych robot,

v’ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

v sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

e czeS¢ szczegdltowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

v wykaz maszyn i urzgdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilo§¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

<\
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v  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

v’ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie wurzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

v  sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozonag jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i1 jakosSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

o deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub
v' aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. W przypadku
zgloszenia na budowe Inwestor moze ale nie musi prowadzi¢ dziennika budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramoéow robdt,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosSci materialdw, pobierania proébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2)  Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
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3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowiag zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

4)  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie
plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.

5)  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym
obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksigzka) obmiardéw jest
niezbedny do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
roboét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jesli ST wtlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m® wykopu jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj, powierzchnie w m?,
umocnienia w m® i mb. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos$¢ do dwoch znakdow po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktorego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiory robot budowlanych
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czg$ciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi
do odbioru robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czg¢sci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Roboty do odbioru czg¢$ciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbioér koncowy robét
8.5. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie na wykonanie rob6t budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wig¢kszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.6. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i ew. PZJ,

e protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST iew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji 1 konserwacji
urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe¢, wchodza m.in. :
e pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
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e wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montaz (rozbiorki) jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,
e dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez

Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

e rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e os$wiadczenie kierownika budowy o:

v  zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego Stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v’ wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest wuzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

e aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty dla materialow
i urzadzen.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéow, to powinny one by¢
wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogélne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okres$li¢ czy rozliczanie robdt podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych
np. odwodnienie wykopoéw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy,
rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa
ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga
by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto§é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona |27




REWITALIZACJA 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUACEJ SIE NA TERENIE GMINY SIECHNICE
Staw nr 1 w Radwanicach
ZADANIE 1. ETAP 3: STWIORB

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych
zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajgacego

Wykonawca, je§li Zamawiajacy uwzglednit to w umowie, jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajgcemu zapleczew postaci biura dla Inspektora Nadzoru z zapleczem sanitarnym
oraz.

e wyposazenia biura w sprzet (stol, krzesta, regat na dokumenty, wieszak na ubrania),
utrzymania wyposazenia w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci jego wymiany,
utrzymania pomieszczenia, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz
z kosztami utrzymania,
zabezpieczenia przed kradziezg oraz zapewnienia dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymania czysto$ci pomieszczenia,
zapewnienia potrzebnych materiatow biurowych,
likwidacji biura i oczyszczenie terenu,

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na wykonanie
robot inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
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e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen
wyliczone zgodnie z ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953), ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

e jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Zeneris Projekty S.A.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10 12
e zestawienie dokumentacji projektowej:
v' projekt budowlany
autorzy: mgr inz. Michal Wéjciak, mgr inz. Michatl Pawlik,
projekt wykonawczy
autorzy: mgr inz. Michat Wojciak, mgr inz. Michal Pawlik,
jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Zeneris Projekty S.A.
61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8
tel./fax.: 61 855 10
e zestawienie specyfikacji technicznych
v' wymieniono w pkt. 1.3
v’ ilo$¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 1 egz.
autor: mgr inz. Michal Wojciak, mgr inz. Michat Pawlik

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

e Ustawa Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.];

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p0z.2072 z pézn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018
poz 963)

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajow robdt podano w pkt. 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.
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