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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 2454,2458)
Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa rozumie sie odpowiednio i
tacznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zwigzku z tym na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki
opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwos$ci/wnioski, w ramach
postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskéw na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane
elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakoinczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia. Nie
zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakreséw
realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg
budowlang , na wet gdy wykonanie dodatkowych roboét nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe,
pomocnicze i ustugi nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

3. Przedmiar obejmuje zestawienie robot podstawowych. Na wykonawcy cigzy obowigzek skalkulowania swojej oferty tak
aby uwzgledniata koszt robo6t dodatkowych, tymczasowych i zabezpieczajgcych oraz ustugi obce

4. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

5. Cenniki: Sekocenbud 4 kw 2022, oferty producentéw
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | KOSZTORYSOWEJ NA 1 83
REWITALIZACJE 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA
TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU
AUTORSKIEGO. STAW NR 1 W RADWANICACH
1.1 | Roboty przygotowawcze 1 3
1.2 | Roboty rozbiérkowe 4 5
1.3 | Roboty ziemne 6 11
1.4 | Roboty konstrukcyjne betoniarskie i zbrojarskie 12 19
1.5 | Roboty warsztatowe na budowie 20 26
1.6 | Umocnienia 27 32
1.7 | Roboty drogowe 33 38
1.8 | Roboty elektryczne + infrastruktura zasilania 39 73
1.9 | Roboty wykonczeniowe 74 75
1.10 | Zagospodarowanie terenu 76 83
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | KOSZTORYSOWEJ NA
REWITALIZACJE 12 STAWOW MALEJ RETENCJI ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE
GMINY SIECHNICE WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO. STAW NR 1 W
RADWANICACH
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Oczyszczenie stawow z zalegajgcych odpadow + wywoz i | kpl
d.1.1| kalk. wtasna | utylizacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNNR1 Woycinka zakrzaczen i roslinnosci trawiastej w obrebie m2
d.1.1] 0102-04 stawu i rowu wraz z usunieciem korzeni krzewéw i traw
z2.52.3.5 wraz z wywozem/utylizacjg
3900 m2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
3] KNNR1 Zdjecie warstwy humusu do 15 cm wraz z pdzniejszym m2
d.1.1] 0113-01 rozplantowaniem w obrebie stawu i skarp
130,000 m2 130,000
RAZEM 130,000
1.2 Roboty rozbiérkowe
4] KNR 4-04 | Rozbiérka murku oporowego ceglanego m3
d.1.2| 0102-08
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
5 KNR 4-04 | Rozbiérka schodéw skarpowych betonowych m3
d.1.2| 0302-01
5,000 m3 5,000
RAZEM 5,000
1.3 Roboty ziemne
6| KNNR-W 10 | Roboty odmuleniowe/pogiebiarskie m3
d.1.3] 2308-04
analogia
412,500 m3 412,500
RAZEM 412,500
7| KNNR-W 10 | Nasyp wraz z zageszczeniem (materiat z wykopow) m3
d.1.3] 2203-02
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
8 KNNR 1 Wykopy (cze$¢ materiatu zostanie uzyta do wykonania m3
d.1.3] 0210-03 nasypu)
120,000 m3 120,000
RAZEM 120,000
9 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna rowoéw - kat. gruntu Ill przy m2
d.1.3|] 0507-02 robotach wodno-melioracyjnych - Profilowanie istn. skarp
1800,000 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
10f KNNR 1 Wyw0z gruntu na skladowisko m3
d.1.3] 0207-03
0208-02
502,500 m3 502,500
RAZEM 502,500
11 Optata utylizacyjna - grunt m3
d.1.3 cena
zaktadowa
502,500 m3 502,500
RAZEM 502,500
14 Roboty konstrukcyjne betoniarskie i zbrojarskie
12 Konserwacja budowli wylotowej kpl
d.1.4 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-02 [ Utozenie betonu chudego C10/12, grub. 10 cm m3
d.1.4| 1101-01
4,000 m3 4,000
RAZEM 4,000
14 KNR 2-02 [ Betonowanie plyt i elementéw poziomych, grub. 30 cm bet. | m3
d.1.4| 1917-05 | C30/37 XF3
2,600 m3 2,600
RAZEM 2,600
15 KNR 2-02 | Betonowanie piyt i elementéw pionowych grub. 50 cm, bet. | m3
d.1.4| 1919-06 | C30/37 XF3
6,000 m3 6,000
RAZEM 6,000
16| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" m
d.1.4] 0412-03 |igczonych na uszczelke gumowag o $r. 400 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
17 KNR 2-02 [ Zbrojenie elementéw pretami fi12 mm BSt500S kg
d.1.4| 1908-03
1163,58 kg 1163,580
RAZEM 1 163,580
18| KNR 2-11 | Schody skarpowe, szeroko$¢ biegu 150 cm, 16x32 cm bet. | m3
d.1.4[ 0210-08 |B30
8,100 m3 8,100
RAZEM 8,100
19 KNR 2-11 | Wylewka betonowa przed zejsciem ze schodow m3
d.1.4| 0210-01
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
15 Roboty warsztatowe na budowie
20[ KNR 2-18 | Zakup i montaz zasuwy nasciennej fi750 mm na istn. kpl.
d.1.5| 0310-06 | zastawce
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21l KNR 2-18 | Zakup i montaz zasuwy nasciennej fi400 mm na istn. kpl.
d.1.5| 0310-02 przepuscie
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-21 | Zakup i montaz desek kompozytowych 12,7x2,2 cm m2
d.1.5[ 0607-02 | montowane systemowo pod fawki gabionowe
6,400 m2 6,400
RAZEM 6,400
23| KNNR 10 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - Kosze m3
d.1.5| 0408-01 gabionowe pod tawki 0,5x0,5 m
3,000 m3 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNR 10 | Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - Kosze m3
d.1.5] 0408-01 gabionowe pod schody 1,5x0,5 m
4,000 m3 4,000
RAZEM 4,000
25| KNNR 10 | Materace siatkowo-kamienne pod tawki 100x30 cm m3
d.1.5| 0408-01
2,000 m3 2,000
RAZEM 2,000
26 Montaz wyspy plywajgcej z nasadzeniami roslinnosciag m2
d.1.5 kalk. wiasna
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
1.6 Umocnienia
27 KNNR 10 | Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z m3
d.1.6] 0401-08 | brzegu gr 20 cm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
113,400 m3 113,400
RAZEM 113,400
28| KNNR 11 | Utozenie geowtdkniny iglowanej z widkien cigglych m2
d.1.6| 0702-01
607,50 m2 607,500
RAZEM 607,500
29[ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.1.6] 0511-02 | cm - podsypka piaskowo-zwirowa
85,050 m3 85,050
RAZEM 85,050
30| KNR-W 2-25 [ Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.1.6| 0407-04 ponad 1 m2) - ptyty azurowe gr. 10 cm
230,000 m2 230,000
RAZEM 230,000
31| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20| m3
d.1.6] 0511-03 | cm - podsypka piaskowo-zwirowa
62,100 m3 62,100
RAZEM 62,100
32| KNNR 10 [ Wykonanie palisady z pali drewninych fi 10 cm o dtugosci | m
d.1.6| 0513-08 |pala1,5m
115,000 m 115,000
RAZEM 115,000
1.7 Roboty drogowe
33| KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni ziemnej utwardzone;j m2
d.1.7] 0201-01
240,000 m2 240,000
RAZEM 240,000
34| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe | m2
d.1.7[ 0101-01 i place z plyt zelbetowych
0101-02
625,000 m2 625,000
RAZEM 625,000
35| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (piyty o m2
d.1.7| 0408-04 | powierzchni ponad 3 m2) - budowa drég tymczasowych
ptyty betonowe 300x150x15
625,000 m2 625,000
RAZEM 625,000
36| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.1.7) 0408-06 | powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie plyty betonowe
300x150x15
625,000 m2 625,000
RAZEM 625,000
37 KNR 2-31 | Naprawy nawierzchni drogowych z masy bitumicznej m2
d.1.7[ 1001-02 | stabilizowang grysem kamiennym
250,000 m2 250,000
RAZEM 250,000
38| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x7 cm m2
d.1.7| 0502-01
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.8 Roboty elektryczne + infrastruktura zasilania
39] KNNRS5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1.8| 0701-05 | kat. lll-IV
210 m3 210,000
RAZEM 210,000
40 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.8| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
210 m 210,000
RAZEM 210,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
411 KNNRS5 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych YKY 3x2,5 o masie | m
d.1.8| 0707-03 | do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
mm
34 m 34,000
RAZEM 34,000
42 KNNRS5 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych PR HO7 RN-F 5x2,5 | m
d.1.8] 0707-03 | o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
mm
186 m 186,000
RAZEM 186,000
43] KNNR5 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych YAKXS 4x16 o m
d.1.8] 0707-03 | masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
mm
150 m 150,000
RAZEM 150,000
44 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw | m
d.1.8| 0303-02 | wykopie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
45 KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1.8| 0702-05 | w gruncie kat. llI-IV
67,2 m3 67,200
RAZEM 67,200
46 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il m3
d.1.8] 0408-02 | ubijakami mechanicznymi
67,2 m3 67,200
RAZEM 67,200
47| KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1.8| 0504-03 lezacej wzdtuz krawedzi; grunt kat.IV
210 m3 210,000
RAZEM 210,000
48 KSNR5 Montaz tablic rozdzielczych o masie 30-50 kg - szt
d.1.8| 0201-04 Rozdzielnica RN z posadowieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 KNNRS5 | Montaz wytacznikow roznicowopragdowych szt.
d.1.8| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNRS5 | Montaz wytacznikéw nadmiarowopradowych szt.
d.1.8| 0407-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51| KNR AL-01 | Montaz lampek sygnalizacyjnych 3f szt.
d.1.8| 0401-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNNRS5 [ Montaz roztgcznika izolacyjnego 40A szt.
d.1.8| 0407-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
53 Montaz zabezpieczen szt
d.1.8| kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
54 Montaz ogranicznikéw przepie¢ szt
d.1.8| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55 Przytgczenie okablowania do rozdzielnicy szt
d.1.8| kalk. wtasna
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
56| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub szt
d.1.8| 0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
57| KNR-W 5-08 | Podigczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.1.8| 0804-04 bolce; przekrodj zyt do 25 mm2 yt
5 szt.z 5,000
yt
RAZEM 5,000
58] KSNRS5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.8| 0602-08 | w gruncie kat. Il
8 m 8,000
RAZEM 8,000
59 KNNRS5 [ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1.8| 0605-05 | 0.8 m; kat.gruntu lll
20 m 20,000
RAZEM 20,000
60] KNNRS5 [ taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub szt.
d.1.8| 0611-05 | przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 na scianie lub konstrukcji zbrojenia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
611 KNNRS5 [ Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1.8] 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNNRS5 [ Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (nastepny szt.
d.1.8] 1304-02 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNNRS5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod — |pomi
d.1.8] 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
64 KNNRS5 Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej - obwdéd  [pomi
d.1.8| 1303-02 | 1-fazowy (nastepny pomiar) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
65| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod — [pomi
d.1.8] 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
66| KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1.8| 1303-04 | 3-fazowy ( nastepny pomiar) ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
67 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania szt.
d.1.8] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68 KNNRS5 [ Badaniai pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1.8| 1304-06 | (nastepny pomiar)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.8] 1305-01 (pierwsza proba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1.8] 1305-02 | (nastepna proba) .
2 préb 2,000
RAZEM 2,000
71 Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Fontanna szt
d.1.8| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73 Napowietrzacze kpl.
d.1.8| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.9 Roboty wykonczeniowe
741 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.9] 0603-03 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
asfaltowych rzadkich. warstwa izolujgca czesci
podziemnych oraz powtoka wodoszczelna impregnujgca
Krotnos¢ = 2
30,000 m2 30,000
RAZEM 30,000
75 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j - m2
d.1.9/202 0618-01 | dylatacja z papy termozgrzewalnej
0,600 m2 0,600
RAZEM 0,600
1.10 Zagospodarowanie terenu
76] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. | m2
d.1.10] 0404-02 11l bez nawozenia - obsiew mieszankg traw na skarpach
900,000 m2 900,000
RAZEM 900,000
77] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami m3
d.1.10] 0218-03
37,500 m3 37,500
RAZEM 37,500
78 Zakup i dostawa (np. czarnoziemu) m3
d.1.10[ kalk. wiasna
37,500 m3 37,500
RAZEM 37,500
791 KNR 2-21 | Obsadzenie stawow lub basenéw ktgczami roslin wodnych | szt.
d.1.10[ 0416-02 | w koszach - - Lilie wodne odmiana "Marliacea Rosea"
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
80| KNR 2-21 | Obsadzenie stawow lub basendéw ktgczami roslin wodnych | szt.
d.1.10] 0416-02 | w koszach - grazel zotty
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
81] KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci | m
d.1.10[ 0331-02 | do 45 cm w gruncie kat. lll bez zaprawy rowéw
170,000 m 170,000
RAZEM 170,000
82| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.10] 0401-02 kat. Il bez nawozenia
250 m2 250,000
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RAZEM 250,000
83 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.10] kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 10295 Uzytkownik: Ekobonus Sp. z 0.0.




