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1. WSTĘP 

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu rewitalizacji dla stawu nr 1 

w Radwanicach jest umowa NR ZP/28/2021 zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy  

Gminą Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice a firmą ZENERIS PROJEKTY S.A,  

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań. 

1.2 NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU  

„Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 12 stawów małej retencji 

znajdujących się na terenie gminy Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. 

Przedmiot umowy został podzielony na dwa zadania: 

 Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację  

12 stawów małej retencji znajdujących się na terenie gminy Siechnice  

dla każdego stawu: 

o Etap 1 – Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

o Etap 2 – Opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji stawu; 

o Etap 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację 

stawu; 

o Etap 4 – Uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych. 

 Zadanie 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu dla każdego stawu. 

W ramach umowy projektuje się rewitalizację 12 stawów małej retencji znajdujących się  

na terenie gminy Siechnice: 

 Staw nr 1 w Radwanicach; 

 Staw nr 2 w Grodziszowie; 

 Staw nr 3 w Zacharzycach; 

 Staw nr 4 w Sulęcinie; 

 Staw nr 5 w Sulimowie; 

 Staw nr 6 w Świętej Katarzynie; 

 Staw nr 7 w Kotowicach; 

 Staw nr 8 w Zębicach; 

 Staw nr 9 w Iwinach; 

 Staw nr 10 w Kotowicach; 

 Staw nr 11 w Radwanicach; 

 Staw nr 12 w Grodziszowie. 

Niniejsza dokumentacja dotyczy Zadania 1. Etap 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej na rewitalizację stawu: projekt wykonawczy dla Stawu nr 1 w Radwanicach. 
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Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim we w wsi Radwanice  

w województwie dolnośląskim, powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice (obręb 0012 Radwanice).  

 

Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisów z rejestru gruntów 

Lp. Działka Powiat Gmina Obręb ewidencyjny Jednostka ewidencyjna 

1. 770 wrocławski Siechnice – obszar wiejski 0012 Radwanice 022308_5 

2. 784/24 wrocławski Siechnice – obszar wiejski 0012 Radwanice 022308_5 

3. 808 wrocławski Siechnice – obszar wiejski 0012 Radwanice 022308_5 

4. 809 wrocławski Siechnice – obszar wiejski 0012 Radwanice 022308_5 

1.3 NAZWA I ADRES INWESTORA 

Gmina Siechnice 

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice  

1.4 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA 

ZENERIS PROJEKTY S.A.  

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań 

1.5 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,  

z późn. zm.]; 

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625,  

z późn. zm.]; 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska [tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r poz. 2556, z późn. zm.]; 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916,  

z późn. zm.]; 

5) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.];  

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie  

[Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579, z późn. zm.]; 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. 2012 nr 86 poz. 463, z późn. zm.]; 

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z późn. zm.]; 
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9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. – w sprawie przyjęcia Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy [Dz. U. 2021 poz. 1615, z późn. zm.]; 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z późn. zm.]; 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z późn. zm.]; 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. – w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z późn. zm.]; 

13) Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

1.6 MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA  

a) Wykaz działek i właścicieli działek; 

b) Koncepcja dla stawu nr 1 w Radwanicach – Zeneris Projekty S.A. 2021 r.; 

c) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu działek: nr 784/24  

(obr. Radwanice), nr 15 (ob. Grodziszów), nr 106 (obr. Zacharzyce), nr 27 (obr. Sulęcin-

Szostakowice) i nr 216/2 (obr. Kotowice) w gminie Siechnice na potrzeby remontu/przebudowy 

zbiorników retencyjnych dla Gminy Siechnice – Geologia Zawiślak Sp. Z o.o. Sp. K. lipiec 2021 r. 

d) Operat wodnoprawny dla stawu nr 1 w Radwanicach – Zeneris Projekty S.A. 2021 r.; 

e) Projekt budowlany dla stawy nr 1 w Radwanicach – Zeneris Projekty S.A. 2022 r.; 

f) Mapy sytuacyjno-wysokościowe z miejsca lokalizowanych prac – Zeneris Projekty S.A., 2021 r. 

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL INWESTYCJI 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla prac związanych z rewitalizacją stawu 

małej retencji znajdującego się na terenie gminy Siechnice w miejscowości Radwanice.  

 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych stawu, przebudową 

odcinka rowu doprowadzającego wodę do stawu oraz zagospodarowania terenu wokół stawu. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1) Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego doprowadzającego wodę do stawu  

w km 0+310-0+362: 

 rozbiórka istniejącego umocnienia; 

 zmiana przebiegu trasy rowu na odcinku km 0+322 – 0+350 

 umocnienie rowu w km 0+306,5-0+350; 

2) Przebudowa budowli doprowadzającej wodę do stawu: 

 rozbiórka ceglanego muru oporowego na wlocie do stawu (wylotu budowli) i budowa 

nowego żelbetowego muru; 
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3) Budowę schodów skarpowych: 

 budowa schodów skarpowych żelbetowych (2 szt.) w prowadzących bezpośrednio do 

stawu w obu jego częściach; 

 rozbiórka schodów skarpowych prowadzących do wylotu budowli doprowadzającej 

wodę do stawu wraz z wykonaniem nowych schodów z ławkami z gabionów i desek 

kompozytowych.  

4) Budowę instalacji napowietrzania stawu – Tom II: Część elektryczna: 

 budowa złącza kablowego; 

 budowa linii kablowej; 

 montaż kompresorów na brzegu stawu; 

 montaż dyfuzorów w dnie stawu; 

 montaż dwóch fontann w obrębie stawu. 

5) Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN znajdującego się wzdłuż ul. Parkowej poprzez 

wykonanie osłony dwudzielnej Ø110 mm. Zabezpieczenie ze względu na nasadzenia 

żywopłotem – Tom II: Część elektryczna. 

6) prace konserwacyjne stawu oraz rowu (oczyszczenie stawu i koryta rowu i terenu  

w obrębie stawu z zalegających odpadów, wycinka zakrzaczeń i roślinności trawiastej w 

stawie, usunięcie namułów, konserwacja brzegów); 

7) udrożnienie przepustu doprowadzającego wodę do stawu; 

8) konserwacja budowli wlotowej do stawu wraz z montażem zasuwy stalowej naściennej 

prefabrykowanej 400x400 mm regulowanej ręcznie na istn. konstrukcji budowli; 

9) montaż zasuwy stalowej naściennej prefabrykowanej 900x750 mm regulowanej ręcznie na 

istn. konstrukcji zastawki na rowie melioracyjnym (zastawka z szandorami drewnianymi); 

10) projektowane nasadzenia żywopłotem od strony południowej stawu; 

11) montaż wyspy pływającej; 

12) nasadzenia w stawie roślinnością wodną w stawie; 

13) obsiew trawą gazonową w obrębie inwestycji. 

14) umocnienie zwężenia stawu narzutem kamiennym gr. 20 cm ułożonym na geowłókninie. 

 

CEL WYKONANIA ROBÓT 

Celem planowanej do wykonania inwestycji jest ochrona zasobów wodnych przez zwiększenie 

retencji stawu. Efekt ekologiczny osiągnięty zostanie w skutek rewitalizacji istniejącego stawu małej 

retencji obejmującą swoim zakresem odtworzenie systemu hydraulicznego stawu, konserwację urządzeń 

hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego  

do stawu.   

Lokalizację planowanych robót przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-wysokościowej  

w skali 1:500 (Rys.1). 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1 LOKALIZACJA 

Staw nr 1 znajduje się we wsi Radwanice, w gminie Siechnice, w powiecie wrocławskim.  

Od strony południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej graniczy z ulicą Parkową. Na południe 

od stawu znajduje się rów przydrożny, który biegnie wzdłuż ulicy Brzozowej i Parkowej.  

Przy skrzyżowaniu tych ulic zlokalizowana jest budowla doprowadzająca wodę do stawu, dalej przy 

ulicy Parkowej zastawka. Na wylocie z budowli doprowadzającej wodę do stawu znajduje się ceglany 

mur oporowy. Teren inwestycji okala zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza. 

Staw nr 1 w Radwanicach ma wydłużony, nieregularny kształt z małym półwyspem  

na północnym brzegu. Czasza stawu jest zamulona i zarośnięta. Skarpy nie są umocnione. Brzegi są 

porośnięte wysoką roślinnością trawiastą, trzcinami i gęstymi krzewami. Wody zanieczyszczone. Na 

południowym brzegu, przy zakręcie ulicy Parkowej zlokalizowany jest wlot do stawu w postaci muru 

oporowego, wody kierowane są przez przepust pod ulicą Parkową, z rowu. Na brzegu znajdują się 

schody skarpowe. 

 

Parametry istniejącego stawu:   

 Powierzchnia:    4600,0 m
2
; 

 Wymiary w najszerszym miejscu:  41,2 x 165,0 m; 

 Nachylenie skarp:    1:1-1:1,5; 

 Objętość stawu:    15140,5 m
3
; 

 Głębokość maksymalna:   3,29 m. 

3.2 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W obrębie wiejskiego obszaru gminy Siechnice, na którym znajduje się Zbiornik 1 Radwanice 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą obowiązują trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dla działki nr 784/24 obręb 0012 Radwanice obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXX/288/13 Rady Miejskiej  

w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Radwanice – rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice (z późniejszymi zmianami). 

 

Wg. wyżej wymienionej Uchwały obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami: 

 ZP/WS – Tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem wód powierzchniowych; 

 1 WS – Tereny wód powierzchniowych. 

 

 Dla działek nr 770; 808 i 809 obręb 0012 Radwanice obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/294/10 Rady Miejskiej  

w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – teren aktywności gospodarczej, obejmujący obszar 

położony w południowej części wsi Radwanice (z późniejszymi zmianami). 
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Wg. wyżej wymienionej Uchwały obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami: 

 WS – Wody powierzchniowe; 

 ZL – teren lasów i zadrzewień. 

3.3 DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren pod projektowaną inwestycję, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, znajduje się w granicach obszaru objętego ochroną konserwatorską na podstawie 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

Przed przystąpieniem do projektowanych robót, w obrębie projektowanej inwestycji zgodnie  

z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 79/2023 z dnia 13.01.2023 r., 

należy przeprowadzić badania archeologiczne. Badania archeologiczne należy przeprowadzić według 

warunków określonych ww. decyzji. 

3.4 INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (4). 

 

Na terenie parku na którym znajduje się staw znajdują się pomniki przyrody: 

 Dąb szypułkowy o pierśnicy 105 cm; 

 Buk pospolity o pierśnicy 101 cm i wysokości 17 m; 

 Buk pospolity o pierśnicy 96 cm i wysokości 22 m. 

 

Projektowane prace nie kolidują bezpośrednio z ich lokalizacją – znajdują się poza granicami 

inwestycji. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas przemieszczania sprzętu i materiałów  

w rejonie występowania pomników przyrody, a w razie potrzeby je zabezpieczyć. 

3.5 ISTNIEJĄCE BUDOWLE 

Tab.2 Istniejące budowle   

Budowla 
Współrzędne geodezyjne 

X: Y: 

Budowla doprowadzająca 

wodę do stawu Ø 400 - wlot 
5656761.9580 6438024.7056 

Budowla doprowadzająca 

wodę do stawu Ø 400 - wylot 
5656788.8624 6438015.9761 

Zastawka 5656783.7721 6438046.1545 
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3.6 INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU  

Tab.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

L.P. Rodzaj infrastruktury technicznej Opis lokalizacji 

1. Linia elektroenergetyczna eN Przebiega wzdłuż rowu przydrożnego przy ulicy Parkowej.  

2. Linia elektroenergetyczna eN 
Zlokalizowana jest na terenie inwestycji. Przebiega  

po północnej stronie stawu.  

3. 
Linia elektroenergetyczna 

napowietrzna 

Przebiega wzdłuż ulicy Parkowej, od strony zachodniej. 

Północno-zachodniej oraz wzdłuż ulicy Parkowej. 

4. Wodociąg w90 Przebiega wzdłuż ulicy Szkolnej (na zachód od stawu) 

5. Gazociąg g100 Przebiega wzdłuż ulicy Parkowej. 

6. 
Wylot do stawu z kanalizacji 

deszczowej ks200 

Wylot znajduje się na południowo-wschodnim brzegu 

stawu. 

7. 
Wylot do stawu z kanalizacji 

deszczowej ks200 

Wylot znajduje się na południowo-zachodnim brzegu 

stawu. 
 

Nie przewiduje się przebudowy istniejącej sieci. Zabezpieczeniu podlegać będzie sieć 

elektroenergetyczna eN wzdłuż ulicy Parkowej kolidująca z nasadzeniami żywopłotu. Zabezpieczenie 

za pomocą osłony dwudzielnej Ø110 mm koloru niebieskiego. Zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z o.o. 

znak pisma PSGWR.ZMSM.763.272-1.MJ.22 gazociąg g100 kolidujący z powyższymi nasadzeniami 

nie wymaga zabezpieczenia (rurociąg betonowy). Ze względu na bliskość inwestycji z infrastrukturą 

podziemną, podczas prac należy zachować szczególną ostrożność oraz każdorazowo przed 

przystąpieniem do prac zweryfikować lokalizację każdej sieci zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu.  

W przypadku natrafienia podczas robót na nieudokumentowaną infrastrukturę techniczną,  

prace należy wstrzymać do momentu ustalenia właściciela sieci i uzyskania od niego uzgodnienia  

wraz z warunkami technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia 

3.7 DROGI 

Przedmiotowy staw graniczy z ulicą Parkową, która wykonana jest z nawierzchni gruntowej.  

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Parkowa zalicza się do dróg 

publicznych klasy lokalnej, natomiast ulica Szkolna do dróg wewnętrznych. Wzdłuż rowu 

doprowadzającego wodę do stawu przebiega ulica Brzozowa, również o nawierzchni gruntowej,  

która oznaczona jest jako tereny publiczne – ulice lokalne. 

3.8 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI STAWU 

Powierzchnia zlewni stawu nr 1 w Radwanicach wynosi ok. 0,35 km
2
. Obszar będący zlewnią 

stawu jest terenem o rzędnych oscylujących pomiędzy 120,70 a 121,60 m n.p.m. Większość obszaru 

zlewni zajmują tereny zielone. Pozostałą część zlewni stanowi zabudowa mieszkaniowa,  

tereny kolejowe oraz drogi. Roczne opady wynoszą ok. 600 mm/rok. 
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Parametry zlewni stawu 

Tab.4 Dane wyjściowe do obliczeń ilości wód opadowych dopływających do stawu 

Prawdopodobieństwo opadów p [%] 20 

Suma roczna opadów H [mm] 600 

Czas miarodajny deszczu tk [min] 15 

Czas miarodajny deszczu tk [s] 900 

Współczynnik A A [-] 804 

Natężenie opadu q [l/(s*ha) 132 
 

Tab.5 Podział powierzchni zlewni stawu nr 1 w Radwanicach wg rodzaju zabudowy 

Zabudowa programowana 
Powierzchnia 

[ha] 

Współczynnik 

spływu Y 

Powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

Tereny zielone 31,02 0,05 1,551 

Zabudowa 0,63 0,85 0,536 

Tereny kolejowe 1,48 0,45 0,666 

Drogi 1,82 0,90 1,638 

 Razem 34,95 - 4,391 

gdzie: 

Y   - współczynnik spływu 

Tab.6 Obliczenia przepływu miarodajnego 

Przepływ miarodajny Q[l/s] 579,85 

Przepływ miarodajny Q [m
3
/s] 0,580 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Prace powinny być prowadzone, w miarę możliwości, w okresie niskich stanów wód, w sposób 

nie powodujący nadmiernego zanieczyszczenia wód stawu i rowu. Opis oraz rysunki projektowanej 

sieci elektrycznej wraz ze wszystkimi jej elementami znajduje w Tom II: część elektryczna  

projektu wykonawczego. 

4.1 REWITALIZACJA STAWU 

Rewitalizację stawu nr 1 w Radwanicach poprzedzą prace remontowo-konserwacyjne polegające  

na jego oczyszczeniu z zalegających odpadów, wycince zakrzaczeń oraz roślinności trawiastej zarówno  

w stawie (oprócz roślinności porastającej południową skarpę, która jest do zachowania)  

jak i w jego najbliższym otoczeniu oraz w obrębie odcinka rowu doprowadzającego wodę do stawu 

znajdującego się w granicach inwestycji, punktowym remoncie brzegów, które uległy osunięciu jak  

i wyrównaniu górnej krawędzi skarpy. Przy pracach konserwacyjnych zostaną zachowane naturalne 

nachylenia skarp. W ramach prac konserwacyjnych przewidziano również usunięcie lokalnego 

zamulenia, powstałego w wyniku obsunięcia/uszkodzenia skarp stawu jak i nagromadzenie się warstw 

sedymentacyjnych w miejscach mniejszego przepływu wody w stawie. Prace odmuleniowe powinny 

dotyczyć niewielkiej grubości warstwy tj. ok. 10 cm – zbytnie odmulenie może skutkować usunięciem 
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naturalnych warstw uszczelniających staw. W ramach prac związanych z rewitalizacją stawu 

przewidziano nasadzenia roślinnością trawiastą w obrębie stawu (trawa gazonowa), w samym stawie 

roślinnością wodną trawiastą, liliami wodnymi odmiana „Marliacea Rosea”, Grążel żółty  

oraz wzdłuż południowego brzegu naszadzenia żywopłotem pod postacią Ligustru ziemozielonego  

(w obu częściach stawu) oraz Ognika szkarłatnego (w miejscu zwężenia stawu).  

 

Umocnienie Stawu w miejscu jego zwężenia 

W celu zabezpieczenia stawu przed rozmyciem na skutek zwiększenia prędkości przepływu  

na odcinku zwężenia stawu planuje się umocnienie jego skarp oraz dna za pomocą narzutu kamiennego 

grubości 20 cm ułożonego na geowłókninie o gramaturze min. 200g/m
2
. U stopy skarp projektuje się 

wykonanie palisady drewnianej z kołków drewnianych o średnicy Ø10 cm i długości pala równej 1,0 m. 

Celem wykonania palisady jest zabezpieczenie narzutu kamiennego znajdującego się na skarpach przed 

osunięciem. 

4.2 PRZEBUDOWA ROWU W KM 0+305-0+362 

W ramach prac przewidziano przebudowę odcinka rowu znajdującego się na południe od stawu. 

Przebudowie podlegać będzie odcinek rowu od ok. 15 m w górę rowu od budowli wlotowej do stawu 

do końca istniejących umocnień z płyt ażurowych przy istniejącej zastawcę (od km 0+322-0+350 – 

łącznie 28,0 m). Na odcinku przed budowlą wlotową rów zostanie przełożony w celu złagodzenia jego 

łuku. Dno na przełożonym odcinku będzie miało szerokość 1,0 m, nachylenie skarp 1,5. Projektuje się 

umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 43,5 m tj. od km 0+306,5-0+350 za pomocą płyt ażurowych  

o grubości 10 cm ułożonych na podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 20 cm. Całość zostanie wykonana na 

geowłókninie o gramaturze min. 200g/m
2
. 

 

Tab.6 Współrzędne geodezyjne odcinka rowu objętego opracowaniem (km 0+305 – 0+362): 

Oznaczenie 

zgodne z PZT 

Współrzędne geodezyjne 
Opis punktu 

X Y 

- 5656786.9024 6438049.1404 Początek odcinka rowu objętego opracowaniem 

- 5656738.7618 6438034.0470 Koniec odcinka rowu objętego opracowaniem 

2 5656773.1911 6438035.7708      Początek przebudowy odcinka rowu 

3 5656750.2343 6438029.8990     
Koniec przebudowy odcinka rowu/koniec  

proj. umocnienia rowu 

1 5656785.6915 6438047.9547      Początek proj. umocnienia rowu 

4.3 PRZEBUDOWA BUDOWLI DOPROWADZAJĄCEJ WODĘ DO STAWU 

Projektuje się przebudowę budowli doprowadzającej wodę do stawu poprzez rozbiórkę 

istniejącego ceglanego muru oporowego na wylocie do stawu, który jest w złym stanie technicznym.  

W miejsce istniejącego muru projektuje się budowę nowego żelbetowego muru oporowego o grubości 

ściany 50 cm wraz z wymianą rury odprowadzającej wodę do stawu na odcinku 1,0 m i uszczelnieniu 
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jej na styku z projektowanym murem. Dół muru stanowić będzie stopa fundamentowa osadzona  

na warstwie podbetonu grubości 10 cm.  

W ramach prac związanych z rewitalizacją stawu przewidziano oczyszczenie konstrukcji 

betonów przyczółku wlotowego oraz udrożnieniu przepustu doprowadzającego wodę do stawu na całej 

jego długości. W ramach prac projektuje się również montaż zasuwy naściennej prefabrykowanej 

regulowanej ręcznie o wymiarach 400x400 mm na wlocie do przepustu.  

 

Tab.7 Współrzędne geodezyjne wylotu budowli doprowadzającej wodę do stawu: 

Oznaczenie 

zgodne z PZT 

Współrzędne geodezyjne 
Opis punktu 

X Y 

5 5656788.8624 6438015.9761 
Wylot z budowli odprowadzającej wodę 

do stawu 

4.4 BUDOWA SCHODÓW SKARPOWYCH 

Schody skarpowe do stawu 

W ramach inwestycji przewiduję się budowę schodów skarpowych żelbetowych do stawu na 

południowej skarpie w dwóch częściach stawu. Schody o szer. 1,5 m z nadlewką betonową  

o wym. 200x50x19,5 cm przy górnej krawędzi skarpy. 

 

Tab.8 Współrzędne geodezyjne schodów skarpowych na północnej skarpie stawu: 

Oznaczenie 

zgodne z PZT 

Współrzędne geodezyjne 
Opis punktu 

X Y 

6 5656865.8684 6437971.9103 
Środek schodów skarpowych  

w południowej części stawu 

7 5656885.9658 6437942.7911 
Środek schodów skarpowych  

w południowej części stawu 

 

Schody skarpowe z ławkami przy budowli doprowadzającej wodę do stawu 

Projektuje się rozbiórkę istniejących schodów skarpowych znajdujących się przed wylotem  

z budowli doprowadzającej wodę do stawu oraz wykonanie nowych schodów o szerokości 1,5 m  

wraz z wykonaniem ławek o kształcie łukowym po obu stronach schodów. Przewiduje się budowę 

nowych schodów w formie gabionów ułożonych na geowłókninie pokrytych deską kompozytową 

montowaną systemowo. Po obu stronach schodów znajdować się będą ławki gabionowe ułożone  

na materacu siatkowo-kamiennym. Całość zostanie ułożona na geowłókninie. Siedzisko jak i podłoże  

na stopy stanowić będzie deska kompozytowa montowana systemowo. Szerokość siedziska wynosić 

będzie ok. 50 cm. 
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Tab. 9 Współrzędne geodezyjne schodów skarpowych z ławkami przy budowli doprowadzającej  

wodę do stawu: 

Oznaczenie 

zgodne z PZT 

Współrzędne geodezyjne 
Opis punktu 

X Y 

4 5656786.8412 6438016.6319 Środek schodów 

10 5656786.9204 6438014.5406 Środek ławki po zachodniej stronie schodów 

11 5656788.1331 6438018.2784 Środek ławki po wschodniej stronie schodów 

4.5 MONTAŻ ZASUWY NAŚCIENNEJ NA ZASTAWCE 

W ramach prac projektuje się również montaż zasuwy naściennej prefabrykowanej 900x750 mm  

na istniejącej zastawce w km 0+310 odcinka rowu będącego w zakresie inwestycji. 

4.6 MONTAŻ WYSPY PŁYWAJĄCEJ 

Zaprojektowano wykonanie wyspy pływającej. Wegetacyjna wyspa pływająca wykonana 

zostanie z trójkątnej konstrukcji pływającej wraz z systemem zakotwiczenia. Jeden trójkątny segment 

wyspy wykonany ze stali ocynkowanej dwustronnie, o wymiarach boku a=3 m ma powierzchnię 3,9 m
2
. 

Wyspa powstanie poprzez połączenie pojedynczych segmentów ze sobą. 

Wyspy są elementami gotowymi, dostarczanymi na miejsce budowy przez producenta  

wraz z systemem kotwiącym. Montaż należy wykonać w obecności producenta i zgodnie z jego 

wytycznymi. 

4.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu polegało będzie uprzątnięciu placu robót budowlanych i nasadzeniach 

roślinnością trawiastą w obrębie stawu (trawa gazonowa), w samym stawie roślinnością wodną 

trawiastą, liliami wodnymi odmiana „Marliacea Rosea”, Grążel żółty oraz wzdłuż południowego brzegu 

naszadzenia żywopłotem pod postacią Ligustru ziemozielonego (w obu częściach stawu)  

oraz Ognika szkarłatnego (w miejscu zwężenia stawu). 

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT Z ELEMENTAMI PROJEKTU ORGANIZACJI ROBÓT 

5.1 DANE OGÓLNE  

5.1.1. Kolejność robót 

Roboty budowlane należy poprzedzić wykonaniem zagospodarowania placu budowy, co najmniej 

w zakresie: 

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody; 

- zapewnienie oświetlenia; 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów; 

- zainstalowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
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Kolejność robót budowlanych: 

- roboty przygotowawcze; 

- wytyczenie geodezyjne; 

- zagospodarowanie placu budowy; 

- prace konserwacyjne na stawie; 

- umocnienie zwężenia stawu; 

- budowa schodów skarpowych na stawie; 

- przebudowa rowu melioracyjnego; 

- przebudowa budowli wlotowej; 

- budowa schodów i ławek przy budowli wlotowej; 

- budowa instalacji napowietrzania stawu; 

- zabezpieczenie kabla energetycznego eN; 

- montaż fontanny; 

- montaż zasuwy na zastawce; 

- roboty wykończeniowe w tym nasadzenia roślinnością; 

- uporządkowanie placu budowy oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów przyległych. 

5.1.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy przewiduje się zlokalizować jak najbliżej stawu i rowu, aby do minimum 

ograniczyć transport po drogach lokalnych. Lokalizację zaplecza pozostawia się w gestii Wykonawcy  

robót budowlanych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,  

nr 130, poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – koszty organizacji budowy zaplecza, budowy 

ogrodzenia i magazynu składowania materiałów nie zostały wycenione jako osobne pozycje,  

lecz wliczone zostały w koszty pośrednie – należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości 

kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie  

z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy 

oraz koszty zarządu. 

Wybór tymczasowych obiektów – budynków Zaplecza socjalnego i administracyjnego 

pozostawia się Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, 

sprawne technicznie i spełniały wszystkie warunki socjalne – BHP i PPoż. 

5.1.3. Ramowe wskazanie dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – do ujęcia  

w szczegółowym Projekcie Organizacji Robót 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót – opracowany przez Wykonawcę Robót powinien 

dokładnie określać warunki BHP pracy, szczególnie przy pracach w rowie i stawie. Wszystkie roboty 
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muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić uzgodniony wykaz osób wykonujących czynności na budowie. 

Szczegółowy Projekt Organizacji Robót i Plan BIOZ – opracowany przez Wykonawcę musi być 

uzgodniony w zakresie BHP i PPoż. 

Wykonawca Robót będzie wymagać od wykonujących roboty bezwzględnego przestrzegania 

regulaminów wymienionych w umowie, dużej kultury pracy, bez hałasu, zapyleń i uciążliwości  

dla pozostałych części obiektu, przestrzegania zaleceń Inwestora. 

Do budowy zostaną wykorzystane wyłącznie maszyny, urządzenia spełniające warunki  

§64 pkt. 1 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

Wykonawca robót powinien zwrócić uwagę na następujące sprawy: 

 przygotowanie organizacyjne placu budowy; 

 zapewnienie warunków socjalnych i higienicznych dla pracowników; 

 opracowanie i przestrzeganie szczegółowego harmonogramu prac; 

 organizacje transportu pionowego i poziomego; 

 stosowanie urządzeń elektrycznych bezpiecznych; 

 stosowanie maszyn i elektronarzędzi z odpowiednim atestem i po odbiorach; 

 ograniczenie hałasu i zapylenia; 

 stosowanie materiałów do wbudowania z atestem zdrowotnym; 

 bezpieczeństwo prowadzenia robót w sąsiedztwie kolizji z rurociągami zwłaszcza 

gazowymi i kablami energetycznymi. 

 

Na czas realizacji budowy należy przewidzieć, jeśli to konieczne, wzmocnienie istniejących dróg 

oraz tymczasowych ciągów transportowych, które zostaną wykorzystane jako drogi dojazdowe oraz ich 

wyremontowanie po zakończeniu robót budowlanych (dt. terenów pod tymczasowe ciągi transportowe  

i dróg asfaltowych).  

 

Przy wykorzystaniu istniejących dróg do transportu należy: 

 przed rozpoczęciem transportu materiałów odcinkami dróg zawrzeć umowę z Zarządcą 

drogi określającą zakres remontów i napraw drogi w czasie prowadzenia robót  

i po ich zakończeniu; 

 w czasie prowadzenia prac wykonawca będzie realizował bieżące naprawy  

i zabezpieczenia drogi i jej elementów, decydujące o przydatności użytkowej drogi; 

 monitorować prowadzenie transportu materiałów drogami gminnymi pod kątem wpływu 

na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
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 po zakończeniu transportu w przypadku wystąpienia uszkodzenia przepustów bądź skarp 

oraz ewentualnej pozostałej infrastruktury drogowej, które mogą ulec uszkodzeniu  

w czasie realizacji transportu, dokonać odtworzenia po zakończeniu transportu. 

 wykonawca robót zobligowany jest do przedstawienie zarządcy dróg projektu organizacji 

ruchu oraz uzgodnienia z nim warunków realizacji ruchu podczas budowy. 

5.2 TECHNOLOGIA ROBÓT UMOCNIENIOWYCH  

Kamień do uzupełnienia siatek materacy winien być niezwietrzały i odporny na działanie wody  

i mrozu oraz odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Należy stosować 

granit, porfir, andezyt, piaskowiec twardy i średniotwardy. Umocnienia wykonywać przy niskich  

stanach wody.  

Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia: 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa; 

 mrozoodporność w cyklach co najmniej 21-25; 

 ścieralność na tarczy Boechemego 0,25-0,50; 

 ciężar objętościowy: dla skał magmowych i przeobrażonych g = 2,4 – 3,0 kN/m
3
, dla skał 

osadowych g = 1,9 – 3,0 kN/m
3
; 

 nasiąkliwość wodą 0,5% - 12%. 

Kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. 

Kamień łamany winien posiadać wymiar 10-20 cm. W kamieniu łamanym dopuszcza się zawartość  

do 5% brył większych i do 5% brył mniejszych od wymiarów określonych wyżej. 

5.3 ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Wykonanie czynności przygotowawczych powierzchni do montażu 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację montowanego elementu na 

podstawie dokumentacji projektowej. Powierzchnie konstrukcji istniejących na obiekcie, na których 

przewidywany jest montaż określonego elementu lub konstrukcji należy odpowiednio przygotować 

poprzez zmycie do właściwej powłoki, a w przypadku łączenia za pomocą spawu do materiału 

rodzimego – usunięcie wszelkich zanieczyszczeń oraz powłoki zabezpieczającej konstrukcję stalową. 

 

Montaż konstrukcji za pomocą złączy spawanych 

Połączenia spawane konstrukcji obciążanych parciem wody muszą być wykonane jako ciągłe i 

szczelne zapewniające szczelność przy ciśnieniu o wartości 150% ciśnienia nominalnego – wysokości 

gradientu hydraulicznego obciążającego konstrukcję w trakcie normalnej eksploatacji.  

 

Montaż konstrukcji za pomocą złączy śrubowych 

Osadzenie dostarczonych gotowych elementów, wyrobów i części składowych montowanej 

konstrukcji powinno uwzględniać:  

 właściwe ustawienie względem siebie łączonych elementów;  



REWITALIZACJA 12 STAWÓW MAŁEJ RETENCJI ZNAJDUĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY SIECHNICE  

Staw nr 1 w Radwanicach 

ZADANIE 1. ETAP 3: PROJEKT WYKONAWCZY – TOM I 

ZENERIS PROJEKTY S.A. S t r o n a  | 18 

 

 zachowanie ściśle wg dokumentacji montażowej pozycji łączonych elementów  

w konstrukcji;  

 zastabilizowanie czasowe ustawionego elementu;  

 wykonanie połączenia z dokręceniem śrub z siłą wymaganą dla danego typu połączenia  

w dokumentacji projektowej lub instrukcji montażu dostawcy wyrobu. 

 

Roboty montażowe obejmą zainstalowanie zasuwy wraz z mechanizmem wyciągowym  

i konstrukcją wsporczą na istniejącej zastawce i istniejącym przepuście. Zamknięcie zostanie 

dostarczone na plac budowy jako gotowy element. 

Rama oraz płyta zasuwy wrzecionowej, naściennej dostarczana jest jako wstępnie zmontowane 

urządzenie, które nie wymaga montażu, ustawiania i regulacji. Projektowana jest jako samonośna 

konstrukcja ramowa ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym łożyskiem wrzeciona. Spawana rama i płyta 

przesuwna wykonane są ze stali nierdzewnej. Most zasuwy powinien być przykręcany, dzięki czemu 

wszystkie części zużywające się (wrzeciono, nakrętkę wrzeciona, łożysko wrzeciona i uszczelkę) będzie 

można wymienić bez demontażu zasuwy z obiektu. Fabrycznie zamontowana do ramy uszczelka  

od strony ściany powinna być wykonana z litej gumy komórkowej odpornej na ścieki – ciśnienie 

obustronne do 6 mwc. Napęd zasuwy będzie stanowić kółko ręczne ze stali nierdzewnej zamocowane 

na moście zasuwy. 

 

Przed przystąpieniem do montażu zasuwy należy wykonać następujące czynności: 

 sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem; 

 sprawdzić, czy nie nastąpiło poluzowanie nakrętek, jeśli tak – należy poluzowane elementy 

dokręcić; 

 sprawdzić, czy wymiary zasuwy zgadzają się z wymiarami podanymi na rysunkach 

technicznych i montażowych; 

 sprawdzić poprawność przygotowanych powierzchni betonowych; 

 umieścić zasuwę w miejscu, w którym ma zostać zamontowana; 

 po wyschnięciu uszczelnienia należy: 

- dokręcić wszystkie nakrętki; 

- sprawdzić działanie zasuwy poprzez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie; 

- oczyścić gumy uszczelniające z wszelkich zanieczyszczeń 

5.4 TECHNOLOGIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 

Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna być wytwarzana w certyfikowanej wytwórni betonów, 

gdzie też powinna być zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych poniżej, która gwarantuje 

szczelność betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukcji żelbetowych 

materiałami izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywać się betonowozami, a wbudowanie 

pompą do betonu lub dźwigiem z pojemnikami. Konstrukcje należy zbroić prętami żebrowanymi  
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ze stali klasy A-IIIN, klasa C, fyk=400-600 N/m
2 

zgodnie z EC2. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem  

w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą 

oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie, a po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów.  

Wymagania recepturowe mieszanki betonowej: 

 cement hutniczy CEM III/A; 32,5N-LH/NA; 

 kruszywo D/d=4, dmax=32; 

 konsystencja K-3; 

 wodoszczelność W-6, w/c<0,45; 

 mrozoodporność F150; 

 dodatki uszczelniające. 

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206+A2:2021-08: 

 agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających XF3,  

elementy silnie nasycone wodą bez środków odladzających. 

Klasa betonu: 

XF3 – C30/37; w/c<0,50. 

5.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZBROJENIA 

Przygotowanie zbrojenia powinno być zgodne PN-EN 1504-10:2017-12.  

Przed zastosowaniem systemów ochronnych powinny zostać spełnione warunki dotyczące nowego 

zbrojenia, zgodnie ze specyfikacją oraz zasadą i metodą wybraną z EN 1504-9. Zakres nakładania 

powłoki należy określić z uwzględnieniem ewentualnej potrzeby zapobiegania korozji oraz potrzeby 

zapewnienia określonej przyczepności betonu. 

5.6 ZABEZPIECZENIE POWŁOKAMI OCHRONNYMI POWIERZCHNI BETONOWYCH 

Całość powierzchni betonowych należy pokryć powłokami ochronnymi wodoszczelnymi oraz od 

strony gruntu powłokami przeciwwilgociowymi. Wyprawę nakładać ręczenie techniką malarską  

na mokro nanosząc dwie warstwy. Pierwszą warstwę nanosić za pomocą pędzla lub wałka z krótkim 

włosiem. Drugą, wierzchnią warstwę można nanosić również natryskiem bezpowietrznym: ciśnienie 

natrysku 150 bar, średnica dyszy 0,38-0,66 mm, kąt natrysku 50-80°. Nałożony materiał pielęgnować 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Podłoże betonowe przez nałożeniem powłok powinno zostać wyrównane  

i ewentualnie oczyszczone. 

Z uwagi na środowisko pracy należy zastosować powłokę, która skutecznie zabezpieczy beton. 

zapewniającą odpowiednią trwałość, zgodną z podanymi wymaganiami na wszystkich elementach 

konstrukcyjnych. Ze szczególną starannością należy wykonać nałożenie powłoki w okolicach krawędzi. 
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5.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Zamontowane konstrukcje stalowe (zasuwa na zastawce i przepuście) należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie stosując np. zestaw epoksydowo-pouliretanowy tworzący powłoki dobrze przyczepne  

do podłoża, odporne na działanie czynników atmosferycznych, czynników mechanicznych oraz 

promieniowania UV. Przed nałożeniem powłok należy zmyć powierzchnie wodą z dodatkiem płynu  

do mycia i odtłuszczania powierzchni konstrukcji metalowych, spłukać czystą wodą,  

oczyścić powierzchnię do stopnia czystości co najmniej Sa 2
1/

2 wg PN-ISO 8501-1. Czyszczenie 

strumieniowo ścierne powierzchni stopnia z odtłuszczaniem jednokrotnym powierzchni elementów 

rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, pozbawiona 

tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaleca się zastosowanie natrysku bezpowietrznego  

oraz nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. 

Proponowane rozwiązanie: 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić ocenę jakości powłok malarskich kontrolując: wygląd 

zewnętrzny powłoki, przyczepność powłoki, grubość powłoki oraz szczelność powłoki. Proponowane 

rozwiązanie: 

 farba epoksydowa, grubo powłokowa, gr. 110 µ; 

 emalia poliuretanowa nawierzchniowa gr. 60 µm. 

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić ocenę jakości powłok malarskich kontrolując: wygląd 

zewnętrzny powłoki, przyczepność powłoki, grubość powłoki oraz szczelność powłoki. 

5.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe sprowadzają się do rozbiórki wszystkich tymczasowych obiektów 

związanych z realizacją budowy, oczyszczeniem terenu, stawu, rowu oraz nasadzeniem roślinności. 

5.9 KONSERWACJA 

W celu należytego funkcjonowania urządzeń zaleca się zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego (1), 

okresową kontrolę - coroczną oraz pięcioletnią obiektu budowlanego.  

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

6.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków… 

(7), projektowane roboty zostały zaliczone do pierwszej kategorii o prostych warunkach gruntowych. 

Inwestycja obejmuje wykonanie robót nieskomplikowanych w prostych warunkach gruntowych 

tzn. twardoplastyczne mało nawodnione. 
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6.2 WARUNKI GEOLOGICZNE 

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi (c), budowa geologiczna podłoża w miejscu 

projektowanego muru nie jest zróżnicowana. W podłożu zaczynając od powierzchni terenu występują 

nasypy niekontrolowane, glina piaszczysta ze żwirem, glina zwięzła oraz iły – warstwy 

twardoplastyczne. Są to dobre warunki do wykonania projektowanych obiektów. 

6.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE 

W miejscu projektowanych obiektów żelbetowych (do głębokości 5,0 m p.p.t.) nie nawiercono 

zwierciadła wody gruntowej. 

6.4 OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIĄŻENIA OD BUDWOLI 

Rozwiązania projektowe sprowadzają się do budowy żelbetowego muru oporowego 

i żelbetowych schodów skarpowych. Ogólne warunki stateczności zostały sprawdzone pod kątem 

posadowienia projektowanych obiektów w sposób bezpośredni. Projektowany żelbetowy mur oporowy 

będzie posadowiony na stopie fundamentowej osadzonej na warstwie podbetonu grub. 10 cm na 

gruntach nośnych. Zaprojektowane żelbetowe schody skarpowe zostaną posadowione na podkładzie 

z chudego betonu B10 o grub. 10 cm. 

6.5 PROEJKT POSADOWIENIA 

Dokładny opis warunków geotechnicznych przedstawiono w pkt. 6.1-6.3. Charakterystyka 

warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pozwala na stwierdzenie występowania prostej 

budowy geologicznej. Nie stwierdzono występowanie niekorzystnych warunków geodynamicznych. 

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m p.p.t. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. Ewentualne przeszkody  

w realizacji lub odmienność warunków gruntowych należy zgłosić projektantowi 


