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SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje poprzeczne przez staw

Profil podtuzny przez row doprowadzajacy wode do stawu

Przekroje przez réw doprowadzajacy wode do stawu

Wylot z budowli doprowadzajacej wode do stawu

Wylot z budowli doprowadzajacej wode do stawu - zbrojenie

Schody skarpowe =z tawkami przy budowli doprowadzajacej
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Schody skarpowe Zelbetowe
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1. WSTEP

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawa formalng opracowania niniejszego projektu rewitalizacji dla stawu nr 1

w Radwanicach jest umowa NR ZP/28/2021 zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiedzy
Gming Siechnice, ul. Jana Pawta I 12, 55-011 Siechnice a firmg ZENERIS PROJEKTY S.A,

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan.

1.2 NAZWA | LOKALIZACJA OBIEKTU

LSporzadzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje 12 stawow matej retencji

znajdujacych sie na terenie gminy Siechnice wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”.

Przedmiot umowy zostal podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje

12 stawow malej retencji

dla kazdego stawu:

znajdujacych si¢ na terenie gminy Siechnice

o Etap 1 — Inwentaryzacja stanu istniejacego;

o Etap 2 — Opracowanie dwuwariantowej koncepcji rewitalizacji stawu;

o Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizacje

stawu;

o Etap 4 — Uzyskanie zezwolenia na realizacj¢ robot budowlanych.

Zadanie 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu dla kazdego stawu.

W ramach umowy projektuje si¢ rewitalizacje 12 stawow matej retencji znajdujacych sig¢

na terenie gminy Siechnice:

Staw nr 1 w Radwanicach;
Staw nr 2 w Grodziszowie;
Staw nr 3 w Zacharzycach;
Staw nr 4 w Sulgcinie;

Staw nr 5 w Sulimowie;
Staw nr 6 w Swietej Katarzynie;
Staw nr 7 w Kotowicach;
Staw nr 8 w Zebicach;

Staw nr 9 w lwinach;

Staw nr 10 w Kotowicach;
Staw nr 11 w Radwanicach;
Staw nr 12 w Grodziszowie.

Niniejsza dokumentacja dotyczy Zadania 1. Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej

i kosztorysowej na rewitalizacje stawu: projekt wykonawczy dla Stawu nr 1 w Radwanicach.
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Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wiejskim we w wsi Radwanice

w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim, w gminie Siechnice (obrgb 0012 Radwanice).

Tab.1 Lokalizacja inwestycji wg wypisOw z rejestru gruntow

Lp. | Dzialka Powiat Gmina Obreb ewidencyjny | Jednostka ewidencyjna
1. 770 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
2. | 784/24 | wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
3. 808 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5
4, 809 wroctawski | Siechnice — obszar wiejski 0012 Radwanice 022308 5

1.3 NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice

1.4 NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

ZENERIS PROJEKTY S.A.
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

1.5 PRZEPISY OBOWIAZUJACE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
Z p6zn. zm.];

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625,
Z pozn. zm.J;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska [tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r poz. 2556, z pézn. zm.];

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916,
Z pozn. zm.J;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
[tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z p6zn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579, z p6zn. zm.];

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. — w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. 2012 nr 86 poz. 463, z pdzn. zm.];

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 1. — w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839, z pdzn. zm.];
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. — w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy [Dz. U. 2021 poz. 1615, z pdzn. zm.];

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.];

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz.U.2003 nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.];

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. — w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.];

13) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

1.6 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a) Wykaz dziatek i wiascicieli dziatek;

b) Koncepcja dla stawu nr 1 w Radwanicach — Zeneris Projekty S.A. 2021 r.;

c) Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podlozu dziatek: nr 784/24
(obr. Radwanice), nr 15 (ob. Grodziszow), nr 106 (obr. Zacharzyce), nr 27 (obr. Sulecin-
Szostakowice) i nr 216/2 (obr. Kotowice) w gminie Siechnice na potrzeby remontu/przebudowy
zbiornikoéw retencyjnych dla Gminy Siechnice — Geologia Zawislak Sp. Z o.0. Sp. K. lipiec 2021 r.

d) Operat wodnoprawny dla stawu nr 1 w Radwanicach — Zeneris Projekty S.A. 2021 r.;

e) Projekt budowlany dla stawy nr 1 w Radwanicach — Zeneris Projekty S.A. 2022 r.;

f) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe z miejsca lokalizowanych prac — Zeneris Projekty S.A., 2021 r.

. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL INWESTYCJI
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla prac zwigzanych z rewitalizacjg stawu

matej retencji znajdujacego si¢ na terenie gminy Siechnice w miejscowo$ci Radwanice.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy wykonania robot rewitalizacyjnych stawu, przebudowsg

odcinka rowu doprowadzajacego wode do stawu oraz zagospodarowania terenu wokot stawu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) Przebudowa odcinka rowu melioracyjnego doprowadzajacego wodge do stawu
w km 0+310-0+362:
e rozbidrka istniejagcego umocnienia;
e zmiana przebiegu trasy rowu na odcinku km 0+322 — 0+350
e umocnienie rowu w km 0+306,5-0+350;
2) Przebudowa budowli doprowadzajacej wode do stawu:
e rozbidrka ceglanego muru oporowego na wlocie do stawu (wylotu budowli) i budowa

nowego zelbetowego muru;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Budowe schodow skarpowych:

e budowa schodow skarpowych zelbetowych (2 szt.) w prowadzacych bezposrednio do
stawu w obu jego czesciach;

e rozbidrka schodéw skarpowych prowadzacych do wylotu budowli doprowadzajacej
wode do stawu wraz z wykonaniem nowych schodéw z fawkami z gabionow i desek
kompozytowych.

Budowe instalacji napowietrzania stawu — Tom II: Czgé¢ elektryczna:

e budowa zlacza kablowego;

e budowa linii kablowej;

e montaz kompresorow na brzegu stawu;

e montaz dyfuzorow w dnie stawu;

o montaz dwoch fontann w obrgbie stawu.
Zabezpieczenie istn. kabla elektrycznego eN znajdujacego si¢ wzdtuz ul. Parkowej poprzez
wykonanie ostony dwudzielnej @110 mm. Zabezpieczenie ze wzgledu na nasadzenia
zywoptotem — Tom II: Czg$¢ elektryczna.
prace konserwacyjne stawu oraz rowu (oczyszczenie stawu i Kkoryta rowu i terenu
w obrgbie stawu z zalegajacych odpadow, wycinka zakrzaczen i roslinnosci trawiastej w
stawie, usunigcie namutow, konserwacja brzegow);
udroznienie przepustu doprowadzajacego wode do stawu;
konserwacja budowli wlotowej do stawu wraz z montazem zasuwy stalowej nasciennej
prefabrykowanej 400x400 mm regulowanej recznie na istn. konstrukcji budowli;
montaz zasuwy stalowej nasciennej prefabrykowanej 900x750 mm regulowanej rgcznie na

istn. konstrukcji zastawki na rowie melioracyjnym (zastawka z szandorami drewnianymi);

10) projektowane nasadzenia zywoptotem od strony potudniowej stawu;

11) montaz wyspy ptywajace;j;

12) nasadzenia w stawie ro$linno$cia wodng w stawie;

13) obsiew trawa gazonowg w obrebie inwestycji.

14) umocnienie zwe¢zenia stawu narzutem kamiennym gr. 20 cm utozonym na geowldokninie.

CEL WYKONANIA ROBOT

Celem planowanej do wykonania inwestycji jest ochrona zasobéw wodnych przez zwigkszenie

retencji stawu. Efekt ekologiczny osiggnigty zostanie w skutek rewitalizacji istniejgcego stawu malej

retencji obejmujacg swoim zakresem odtworzenie systemu hydraulicznego stawu, konserwacj¢ urzadzen

hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego

do stawu.

Lokalizacje planowanych robét przedstawiono graficznie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej

w skali 1:500 (Rys.1).
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3. STAN ISTNIEJACY
3.1 LOKALIZACJA

Staw nr 1 znajduje si¢ we wsi Radwanice, w gminie Siechnice, w powiecie wroctawskim.
Od strony potudniowo-zachodniej oraz poludniowo-wschodniej graniczy z ulicg Parkowa. Na potudnie
od stawu znajduje si¢ row przydrozny, ktory biegnie wzdhuz ulicy Brzozowej i Parkowe;.
Przy skrzyzowaniu tych ulic zlokalizowana jest budowla doprowadzajgca wode do stawu, dalej przy
ulicy Parkowej zastawka. Na wylocie z budowli doprowadzajacej wodg do stawu znajduje si¢ ceglany
mur oporowy. Teren inwestycji okala zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza.

Staw nr 1 w Radwanicach ma wydluizony, nieregularny ksztatt z matym potwyspem
na polnocnym brzegu. Czasza stawu jest zamulona i zaro$nigta. Skarpy nie sg umocnione. Brzegi sa
porosnicte wysoka roslinnoscia trawiasta, trzcinami i ggstymi krzewami. Wody zanieczyszczone. Na
potudniowym brzegu, przy zakrecie ulicy Parkowej zlokalizowany jest wlot do stawu w postaci muru
oporowego, wody kierowane sg przez przepust pod ulica Parkowa, z rowu. Na brzegu znajduja si¢

schody skarpowe.

Parametry istniejacego Stawu:

e Powierzchnia: 4600,0 m?;

e Wymiary w najszerszym miejscu: 41,2 x 165,0 m,
e Nachylenie skarp: 1:1-1:1,5;

e Objetos¢ stawu: 15140,5 m?;

o Glegbokos¢ maksymalna: 3,29 m.

3.2 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obrebie wiejskiego obszaru gminy Siechnice, na ktérym znajduje si¢ Zbiornik 1 Radwanice
wraz z infrastrukturg towarzyszaca obowigzuja trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Dla dziatki nr 784/24 obrgb 0012 Radwanice obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, ktory  zostal przyjety Uchwata Nr XXXX/288/13 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Radwanice — rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice (z p6Zzniejszymi zmianami).

We. wyze] wymienionej Uchwaly obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

e ZP/WS — Tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem wod powierzchniowych;

e 1 WS — Tereny wod powierzchniowych.

Dla dziatek nr 770; 808 i 809 obrgb 0012 Radwanice obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktory zostal przyjety Uchwatg Nr XXXIX/294/10 Rady Miejskiej
w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice — teren aktywnosci gospodarczej, obejmujacy obszar

potozony w potudniowej czgéci wsi Radwanice (z p6zniejszymi zmianami).
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We. wyze] wymienionej Uchwaly obszar planowanej inwestycji oznaczony jest symbolami:

o WS — Wody powierzchniowe;

e ZL — teren lasOw 1 zadrzewien.

3.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren pod projektowang inwestycje, na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, znajduje si¢ w granicach obszaru objgtego ochrona konserwatorska na podstawie
wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Przed przystapieniem do projektowanych robot, w obrebie projektowanej inwestycji zgodnie

z decyzja Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Nr 79/2023 z dnia 13.01.2023 r.,

nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ wedlug

warunkéw okre$lonych ww. decyzji.

3.4 INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (4).

Na terenie parku na ktorym znajduje sie staw znajduja sie¢ pomniki przyrody:
e Dab szyputkowy o piersnicy 105 cm;
e Buk pospolity o piersnicy 101 cm i wysokosci 17 m;

o Buk pospolity o piersnicy 96 cm i wysoko$ci 22 m.

Projektowane prace nie koliduja bezposrednio z ich lokalizacja — znajduja si¢ poza granicami
inwestycji. Nalezy zwroci¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas przemieszczania sprzgtu i materiatow
w rejonie wystgpowania pomnikow przyrody, a w razie potrzeby je zabezpieczyc.

3.5 ISTNIEJACE BUDOWLE

Tab.2 Istniejace budowle

Wspotrzedne geodezyjne
X: Y:

5656761.9580 | 6438024.7056

Budowla

Budowla doprowadzajaca
wode do stawu @ 400 - wlot

Budowla doprowadzajaca
wode do stawu @ 400 - wylot 5656788.8624 | 6438015.9761

Zastawka 5656783.7721 | 6438046.1545
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3.6 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Tab.3 Istniejace uzbrojenie terenu

L.P. Rodzaj infrastruktury technicznej Opis lokalizacji
Linia elektroenergetyczna eN Przebiega wzdtuz rowu przydroznego przy ulicy Parkowe;.
2 Lini Zlokalizowana jest na terenie inwestycji. Przebiega
. inia elektroenergetyczna eN ] . .
po péinocnej stronie stawu.
3 Linia elektroenergetyczna Przebiega wzdtuz ulicy Parkowej, od strony zachodniej.
) napowietrzna Poinocno-zachodniej oraz wzdtuz ulicy Parkowe;j.
4. Wodociag w90 Przebiega wzdtuz ulicy Szkolnej (na zachod od stawu)
5. Gazocigg g100 Przebiega wzdhuz ulicy Parkowe;j.
5 Wylot do stawu z kanalizacji Wylot znajduje si¢ na potudniowo-wschodnim brzegu
' deszczowej ks200 stawu.
7 Wylot do stawu z kanalizacji Wylot znajduje si¢ na potudniowo-zachodnim brzegu
' deszczowej ks200 stawu.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacej sieci. Zabezpieczeniu podlegaé bedzie siec
elektroenergetyczna eN wzdtuz ulicy Parkowej kolidujaca z nasadzeniami zywoptotu. Zabezpieczenie
za pomoca ostony dwudzielnej @110 mm koloru niebieskiego. Zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z o.0.
znak pisma PSGWR.ZMSM.763.272-1.MJ.22 gazociag g100 kolidujacy z powyzszymi nasadzeniami

nie wymaga zabezpieczenia (rurociag betonowy). Ze wzgledu na blisko$¢ inwestycji z infrastrukturg

podziemna, podczas prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é oraz kazdorazowo przed

przystapieniem do prac zweryfikowaé lokalizacje kazdej sieci zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.
W przypadku natrafienia podczas robot na nieudokumentowang infrastrukture techniczna,
prace nalezy wstrzyma¢ do momentu ustalenia wilasciciela sieci i uzyskania od niego uzgodnienia

wraz z warunkami technicznymi przebudowy lub zabezpieczenia

3.7 DROGI

Przedmiotowy staw graniczy z ulicg Parkowa, ktéora wykonana jest z nawierzchni gruntowe;.
Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ulica Parkowa zalicza si¢ do drog
publicznych klasy lokalnej, natomiast ulica Szkolna do drog wewnetrznych. Wzdluz rowu
doprowadzajacego wode do stawu przebiega ulica Brzozowa, rowniez o nawierzchni gruntowej,

ktora oznaczona jest jako tereny publiczne — ulice lokalne.

3.8 CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI STAWU

Powierzchnia zlewni stawu nr 1 w Radwanicach wynosi ok. 0,35 km?. Obszar bedacy zlewnig
stawu jest terenem o rzednych oscylujacych pomigdzy 120,70 a 121,60 m n.p.m. Wigkszo$¢ obszaru
zlewni zajmujg tereny zielone. Pozostala cze$¢ zlewni stanowi zabudowa mieszkaniowa,

tereny kolejowe oraz drogi. Roczne opady wynoszg ok. 600 mm/rok.
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Parametry zlewni stawu

Tab.4 Dane wyjsciowe do obliczen ilosci wod opadowych doptywajacych do stawu

Prawdopodobienstwo opadow p [%] 20
Suma roczna opadow H [mm] 600
Czas miarodajny deszczu tx [min] 15
Czas miarodajny deszczu ty [s] 900
Wspotczynnik A Al 804
Natgzenie opadu q [l/(s*ha) 132

Tab.5 Podziat powierzchni zlewni stawu nr 1 w Radwanicach wg rodzaju zabudowy

Powierzchnia 5 i Powierzchnia
Zabudowa programowana WSp(flCZyl;mk zredukowana
[ha] st [ha]

Tereny zielone 31,02 0,05 1,551

Zabudowa 0,63 0,85 0,536

Tereny kolejowe 1,48 0,45 0,666

Drogi 1,82 0,90 1,638

REET 34,95 - 4,391

gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu

Tab.6 Obliczenia przeptywu miarodajnego

Przeptyw miarodajny | QI[l/s] |579,85
Przeptyw miarodajny | Q [m*/s] | 0,580

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Prace powinny by¢ prowadzone, w miar¢ mozliwosci, w okresie niskich stanéw wod, w sposob
nie powodujacy nadmiernego zanieczyszczenia wod stawu i rowu. Opis oraz rysunki projektowanej

sieci elektrycznej wraz ze wszystkimi jej elementami znajduje w Tom 1I: cze¢éé elektryczna

projektu wykonawczego.

41 REWITALIZACJA STAWU

Rewitalizacje stawu nr 1 w Radwanicach poprzedza prace remontowo-konserwacyjne polegajace
na jego oczyszczeniu z zalegajacych odpadow, wycince zakrzaczen oraz roslinno$ci trawiastej zar6wno
w stawie (oprocz roslinnoSci porastajacej poludniowg skarpe, ktéra jest do zachowania)
jak i w jego najblizszym otoczeniu oraz w obrebie odcinka rowu doprowadzajacego wode do stawu
znajdujacego si¢ w granicach inwestycji, punktowym remoncie brzegoéw, ktore ulegly osunieciu jak
i wyrownaniu gornej krawedzi skarpy. Przy pracach konserwacyjnych zostang zachowane naturalne
nachylenia skarp. W ramach prac konserwacyjnych przewidziano roéwniez usunigcie lokalnego
zamulenia, powstatego w wyniku obsuniecia/uszkodzenia skarp stawu jak i nagromadzenie si¢ warstw
sedymentacyjnych w miejscach mniejszego przeptywu wody w stawie. Prace odmuleniowe powinny

dotyczy¢ niewielkiej grubosci warstwy tj. ok. 10 cm — zbytnie odmulenie moze skutkowaé usunigciem
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naturalnych warstw uszczelniajacych staw. W ramach prac zwigzanych z rewitalizacja stawu
przewidziano nasadzenia roslinnoscig trawiasta w obrebie stawu (trawa gazonowa), w samym stawie
ros§linnoscia wodng trawiastg, liliami wodnymi odmiana ,Marliacea Rosea”, Grazel zolty
oraz wzdhuz potudniowego brzegu naszadzenia zywoptotem pod postacig Ligustru ziemozielonego

(W obu czesciach stawu) oraz Ognika szkarlatnego (w miejscu zwegzenia stawu).

Umocnienie Stawu w miejscu jego zwezenia

W celu zabezpieczenia stawu przed rozmyciem na skutek zwigkszenia predkosci przeptywu
na odcinku zwezenia Stawu planuje si¢ umocnienie jego skarp oraz dna za pomoca narzutu kamiennego
grubosci 20 cm ufozonego na geowldkninie o gramaturze min. 200g/m? U stopy skarp projektuje si¢
wykonanie palisady drewnianej z kotkéw drewnianych o §rednicy @10 cm i dtugosci pala rownej 1,0 m.
Celem wykonania palisady jest zabezpieczenie narzutu kamiennego znajdujacego si¢ na skarpach przed

osuni¢ciem.

4.2 PRZEBUDOWA ROWU W KM 0+305-0+362

W ramach prac przewidziano przebudowe odcinka rowu znajdujgcego si¢ na potudnie od stawu.
Przebudowie podlegaé bedzie odcinek rowu od ok. 15 m w gore rowu od budowli wlotowej do stawu
do konca istniejacych umocnien z ptyt azurowych przy istniejacej zastawce (od km 0+322-0+350 —
facznie 28,0 m). Na odcinku przed budowla wlotowa réw zostanie przelozony w celu ztagodzenia jego
tuku. Dno na przetozonym odcinku bedzie miato szeroko$¢ 1,0 m, nachylenie skarp 1,5. Projektuje si¢
umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 43,5 m tj. od km 0+306,5-0+350 za pomoca ptyt azurowych
o grubosci 10 cm utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 20 cm. Calo$¢ zostanie wykonana na

geowlokninie o gramaturze min. 200g/m’.

Tab.6 Wspotrzedne geodezyjne odcinka rowu objetego opracowaniem (km 0+305 — 0+362):

Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne
zgodne z PZT X Y

Opis punktu

- 5656786.9024 | 6438049.1404 Poczatek odcinka rowu objetego opracowaniem

- 5656738.7618 | 6438034.0470 Koniec odcinka rowu objetego opracowaniem

2 5656773.1911 | 6438035.7708 Poczatek przebudowy odcinka rowu

Koniec przebudowy odcinka rowu/koniec

3 5656750.2343 | 6438029.8990 . .
proj. umocnienia rowu

1 5656785.6915 | 6438047.9547 Poczatek proj. umocnienia rowu

4.3 PRZEBUDOWA BUDOWLI DOPROWADZAJACEJ WODE DO STAWU

Projektuje si¢ przebudowe budowli doprowadzajacej wode do stawu poprzez rozbiorke
istniejacego ceglanego muru oporowego na wylocie do stawu, ktéry jest w ztym stanie technicznym.
W miejsce istniejacego muru projektuje sie budowe nowego zelbetowego muru oporowego o grubosci

$ciany 50 cm wraz z wymiang rury odprowadzajacej wode do stawu na odcinku 1,0 m i uszczelnieniu
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jej na styku z projektowanym murem. Dot muru stanowi¢ bedzie stopa fundamentowa osadzona
na warstwie podbetonu grubosci 10 cm.

W ramach prac zwigzanych z rewitalizacja stawu przewidziano oczyszczenie konstrukcji
betonow przyczotku wlotowego oraz udroznieniu przepustu doprowadzajgcego wodg do stawu na calej
jego dlugosci. W ramach prac projektuje si¢ rowniez montaz zasuwy nasciennej prefabrykowanej

regulowanej recznie o wymiarach 400x400 mm na wlocie do przepustu.

Tab.7 Wspotrzgdne geodezyjne wylotu budowli doprowadzajacej wode do stawu:

Oznaczenie Wspolrzedne geodezyjne onf .
zgodne z PZT X v pIs punktu
5 5656788.8624 6438015.9761 Wylot z budowlé odprowadzajacej wode
0 stawu

4.4 BUDOWA SCHODOW SKARPOWYCH

Schody skarpowe do stawu

W ramach inwestycji przewiduj¢ sie budowe schodow skarpowych zelbetowych do stawu na
potudniowej skarpie w dwoch czesciach stawu. Schody o szer. 1,5 m z nadlewka betonowa

o wym. 200x50x19,5 cm przy gornej krawedzi skarpy.

Tab.8 Wspotrzedne geodezyjne schodow skarpowych na poétnocnej skarpie stawu:

Oznaczenie Wspoétrzedne geodezyjne )
zgodne z PZT X Y OfpIB [T
6 5656865.8684 | 6437971.9103 Srodek schodow skarpowych
w potudniowej czgsci stawu
7 5656885.9658 | 6437942.7911 Srodek schodow skarpowych
w potudniowej czgsci stawu

Schody skarpowe z tawkami przy budowli doprowadzajacej wode do stawu

Projektuje si¢ rozbidrke istniejagcych schodow skarpowych znajdujacych si¢ przed wylotem
z budowli doprowadzajacej wode do stawu oraz wykonanie nowych schodéw o szerokosci 1,5 m
wraz z wykonaniem tawek o ksztalcie tukowym po obu stronach schodéw. Przewiduje si¢ budowe
nowych schodéow w formie gabiondéw ulozonych na geowldkninie pokrytych deska kompozytowa
montowang systemowo. Po obu stronach schodéw znajdowac si¢ beda tawki gabionowe ulozone
na materacu siatkowo-kamiennym. Cato$¢ zostanie utozona na geowlokninie. Siedzisko jak i podtoze
na stopy stanowi¢ bedzie deska kompozytowa montowana systemowo. Szeroko$¢ siedziska wynosi¢

bedzie ok. 50 cm.
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Tab. 9 Wspohrzgdne geodezyjne schoddéw skarpowych z tawkami przy budowli doprowadzajacej

wodge do stawu:

i Wspolrzedne geodezyjne
e
4 5656786.8412 | 6438016.6319 Srodek schodéw
10 5656786.9204 | 6438014.5406 | Srodek tawki po zachodniej stronie schodow
11 5656788.1331 | 6438018.2784 | Srodek tawki po wschodniej stronie schodow

45 MONTAZ ZASUWY NASCIENNEJ NA ZASTAWCE

W ramach prac projektuje si¢ rowniez montaz zasuwy nasciennej prefabrykowanej 900x750 mm

na istniejacej zastawce w km 0+310 odcinka rowu bedacego w zakresie inwestycji.

46 MONTAZ WYSPY PLYWAJACE]

Zaprojektowano wykonanie wyspy plywajacej. Wegetacyjna wyspa plywajaca wykonana
zostanie z trojkatnej konstrukcji ptywajacej wraz z systemem zakotwiczenia. Jeden trojkatny segment
wyspy wykonany ze stali ocynkowanej dwustronnie, o wymiarach boku a=3 m ma powierzchnig 3,9 m?.
Wyspa powstanie poprzez polaczenie pojedynczych segmentéw ze soba.

Wyspy sa elementami gotowymi, dostarczanymi na miejsce budowy przez producenta

wraz z systemem kotwigcym. Montaz nalezy wykona¢ w obecnosci producenta i zgodnie z jego
wytycznymi.
47 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu polegato bedzie uprzatnigciu placu robét budowlanych i nasadzeniach
ro§linno$cig trawiastg w obrgbie stawu (trawa gazonowa), w samym stawie roslinnoscig wodna
trawiastg, liliami wodnymi odmiana ,,Marliacea Rosea”, Grazel zotty oraz wzdtuz potudniowego brzegu
naszadzenia zywoptotem pod postacia Ligustru ziemozielonego (w obu cze$ciach stawu)

oraz Ognika szkarlatnego (w miejscu zwezenia stawu).

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT Z ELEMENTAMI PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT
51 DANE OGOLNE
5.1.1.  Kolejnosc robot

Roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ wykonaniem zagospodarowania placu budowy, co najmniej
w zakresie:

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody;

- zapewnienie o$wietlenia;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow;

- zainstalowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
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Kolejno$¢ robdt budowlanych:

- roboty przygotowawcze;

- wytyczenie geodezyjne;

- zagospodarowanie placu budowy;

- prace konserwacyjne na stawie;

- umocnienie zwegzenia stawu,

- budowa schodow skarpowych na stawie;

- przebudowa rowu melioracyjnego;

- przebudowa budowli wlotowej;

- budowa schodow i tawek przy budowli wlotowe;;
- budowa instalacji napowietrzania stawu;

- zabezpieczenie kabla energetycznego eN;

- montaz fontanny;

- montaz zasuwy na zastawce;

- roboty wykonczeniowe w tym nasadzenia roslinnoscia;

- uporzadkowanie placu budowy oraz przywrocenie do stanu pierwotnego terenow przylegtych.

5.1.2.  Zaplecze budowy

Zaplecze budowy przewiduje sie¢ zlokalizowaé jak najblizej stawu i rowu, aby do minimum
ograniczy¢ transport po drogach lokalnych. Lokalizacj¢ zaplecza pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy
robo6t budowlanych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,
nr 130, poz. 1389 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — koszty organizacji budowy zaplecza, budowy
ogrodzenia i magazynu skladowania materiatow nie zostaly wycenione jako osobne pozycje,
lecz wliczone zostaly w koszty posrednie — nalezy przez to rozumie¢ sktadnik kalkulacyjny warto$ci
kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie
z odrgbnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddéw, w szczegdlnosci koszty ogdélne budowy
oraz koszty zarzadu.

Wybdr tymczasowych obiektow — budynkéw Zaplecza socjalnego i administracyjnego
pozostawia si¢ Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te byly estetyczne,
sprawne technicznie i spetniaty wszystkie warunki socjalne — BHP i PPoz.

5.1.3. Ramowe wskazanie dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — do ujgcia
w szczegotowym Projekcie Organizacji Robot

Szczegdlowy Projekt Organizacji Robot — opracowany przez Wykonawce Robot powinien

doktadnie okre§la¢ warunki BHP pracy, szczegdlnie przy pracach w rowie i stawie. Wszystkie roboty
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muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ uzgodniony wykaz 0os6b wykonujacych czynno$ci na budowie.

Szczegodlowy Projekt Organizacji Robot i Plan BIOZ — opracowany przez Wykonawce musi by¢
uzgodniony w zakresie BHP i PPoz.

Wykonawca Robot bedzie wymagaé od wykonujacych roboty bezwzglednego przestrzegania
regulaminéw wymienionych w umowie, duzej kultury pracy, bez hatasu, zapylen i ucigzliwo$ci
dla pozostatych czesci obiektu, przestrzegania zalecen Inwestora.

Do budowy =zostana wykorzystane wylacznie maszyny, urzadzenia spetniajace warunki
§64 pkt. 1 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca robdt powinien zwroci¢ uwage na nastepujace sprawy:

e przygotowanie organizacyjne placu budowy;

e zapewnienie warunkow socjalnych i higienicznych dla pracownikow;

e opracowanie i przestrzeganie szczegétowego harmonogramu prac;

e QOrganizacje transportu pionowego i poziomego;

e stosowanie urzadzen elektrycznych bezpiecznych;

e stosowanie maszyn i elektronarzedzi z odpowiednim atestem i po odbiorach;

e ograniczenie halasu i zapylenia;

e stosowanie materialdow do wbudowania z atestem zdrowotnym,;

e Dbezpieczenstwo prowadzenia robot w sasiedztwie kolizji z rurociggami zwlaszcza

gazowymi i kablami energetycznymi.

Na czas realizacji budowy nalezy przewidziec, jesli to konieczne, wzmocnienie istniejacych drog
oraz tymczasowych ciggow transportowych, ktore zostang wykorzystane jako drogi dojazdowe oraz ich
wyremontowanie po zakonczeniu robot budowlanych (dt. terenéw pod tymczasowe ciagi transportowe

i drog asfaltowych).

Przy wykorzystaniu istniejacych drog do transportu nalezy:

e przed rozpoczeciem transportu materialow odcinkami drog zawrze¢ umowe z Zarzadca
drogi okreslajaca zakres remontéw i1 napraw drogi w czasie prowadzenia robot
i po ich zakonczeniu;

e w czasie prowadzenia prac wykonawca bedzie realizowal biezace naprawy
1 zabezpieczenia drogi i jej elementdw, decydujace o przydatnosci uzytkowej drogi;

e monitorowa¢ prowadzenie transportu materialtdow drogami gminnymi pod katem wplywu

na bezpieczenstwo ruchu drogowego;
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e po zakonczeniu transportu w przypadku wystapienia uszkodzenia przepustéw badz skarp
oraz ewentualnej pozostalej infrastruktury drogowej, ktéore moga ulec uszkodzeniu
w czasie realizacji transportu, dokona¢ odtworzenia po zakonczeniu transportu.

e wykonawca robot zobligowany jest do przedstawienie zarzadcy drdg projektu organizacji

ruchu oraz uzgodnienia z nim warunkow realizacji ruchu podczas budowy.

5.2 TECHNOLOGIA ROBOT UMOCNIENIOWYCH

Kamien do uzupehienia siatek materacy winien by¢ niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody
i mrozu oraz odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Nalezy stosowac
granit, porfir, andezyt, piaskowiec twardy i $redniotwardy. Umocnienia wykonywaé przy niskich

stanach wody.

Wiasciwoscei fizyczne i mechaniczne kamienia:

e wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa;

e mrozoodpornosé¢ w cyklach co najmniej 21-25;

e Scieralnos¢ na tarczy Boechemego 0,25-0,50;

e cigzar objetosciowy: dla skal magmowych i przeobrazonych g = 2,4 — 3,0 kN/m?, dla skat

osadowych g = 1,9 — 3,0 kN/m?;

¢ nasigkliwo$¢ woda 0,5% - 12%.

Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwiazkéw organicznych.
Kamien tamany winien posiada¢ wymiar 10-20 cm. W kamieniu famanym dopuszcza si¢ zawartos¢

do 5% bryt wigkszych i do 5% bryl mniejszych od wymiarow okre$lonych wyze;j.
5.3 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

WYykonanie czynnosci przygotowawczych powierzchni do montazu

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje montowanego elementu na
podstawie dokumentacji projektowej. Powierzchnie konstrukcji istniejacych na obiekcie, na ktorych
przewidywany jest montaz okreslonego elementu lub konstrukcji nalezy odpowiednio przygotowaé
poprzez zmycie do wlasciwej powloki, a w przypadku taczenia za pomocg spawu do materiatu

rodzimego — usunigcie wszelkich zanieczyszczen oraz powloki zabezpieczajacej konstrukcje stalowa.

Montaz konstrukcji za pomoca zlaczy spawanych

Potaczenia spawane konstrukcji obcigzanych parciem wody musza by¢ wykonane jako ciagle i
szczelne zapewniajace szczelnos¢ przy cisnieniu o warto$ci 150% cisnienia nominalnego — wysoko$ci

gradientu hydraulicznego obciagzajacego konstrukcje w trakcie normalnej eksploatacji.

Montaz konstrukcji za pomoca zlaczy Srubowych

Osadzenie dostarczonych gotowych elementow, wyrobow 1 czesci sktadowych montowanej
konstrukcji powinno uwzgledniac:

e wlasciwe ustawienie wzgledem siebie taczonych elementow;
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e zachowanie $cisle wg dokumentacji montazowej pozycji laczonych elementow
w konstrukcji;

¢ zastabilizowanie czasowe ustawionego elementu;

e wykonanie potaczenia z dokreceniem $§rub z sita wymagang dla danego typu potaczenia

w dokumentacji projektowe;j lub instrukcji montazu dostawcy wyrobu.

Roboty montazowe obejma zainstalowanie zasuwy wraz z mechanizmem wyciggowym
i konstrukcja wsporczag na istniejacej zastawce 1 istniejagcym przepuscie. Zamknigcie zostanie
dostarczone na plac budowy jako gotowy element.

Rama oraz plyta zasuwy wrzecionowej, nasciennej dostarczana jest jako wstepnie zmontowane
urzadzenie, ktére nie wymaga montazu, ustawiania i regulacji. Projektowana jest jako samono$na
konstrukcja ramowa ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym tozyskiem wrzeciona. Spawana rama i plyta
przesuwna wykonane sg ze stali nierdzewnej. Most zasuwy powinien by¢ przykrecany, dzigki czemu
wszystkie czgsci zuzywajace si¢ (wrzeciono, nakretke wrzeciona, tozysko wrzeciona i uszczelke) bedzie
mozna wymieni¢ bez demontazu zasuwy z obiektu. Fabrycznie zamontowana do ramy uszczelka
od strony $ciany powinna by¢ wykonana z litej gumy komoérkowej odpornej na Scieki — cis$nienie
obustronne do 6 mwc. Naped zasuwy bedzie stanowi¢ kotko reczne ze stali nierdzewnej zamocowane

na moscie zasuwy.

Przed przystapieniem do montazu zasuwy nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zamowieniem;

e gsprawdzi¢, czy nie nastgpito poluzowanie nakretek, jesli tak — nalezy poluzowane elementy
dokrecié;

e sprawdzi¢, czy wymiary zasuwy zgadzajg si¢ z wymiarami podanymi na rysunkach
technicznych i montazowych;

e sprawdzi¢ poprawno$¢ przygotowanych powierzchni betonowych;

e umiesci¢ zasuwe w migjscu, w ktdrym ma zosta¢ zamontowana;

e po wyschnigciu uszczelnienia nalezy:
- dokreci¢ wszystkie nakretki;
- sprawdzi¢ dziatanie zasuwy poprzez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie;

- oczysci¢ gumy uszczelniajgce z wszelkich zanieczyszczen

5.4 TECHNOLOGIA ROBOT ZELBETOWYCH

Mieszanka betonowa klasy C30/37 winna by¢ wytwarzana w certyfikowanej wytworni betonow,
gdzie tez powinna by¢ zaprojektowana receptura betonu wg wytycznych ponizej, ktora gwarantuje
szczelno$¢ betonu, bez potrzeby pokrywania powierzchni odziemnych konstrukeji zelbetowych
materiatami izolacyjnymi. Transport betonu powinien odbywac si¢ betonowozami, a wbudowanie

pompa do betonu lub dzwigiem z pojemnikami. Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi
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ze stali klasy A-I1IN, klasa C, f,,=400-600 N/m? zgodnie z EC2. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem
w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza
oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie, a po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary

przekroju poprzecznego pretow.

Wymagania recepturowe mieszanki betonowe;j:
e cement hutniczy CEM I11/A; 32,5N-LH/NA,;

o kruszywo D/d=4, d.=32;

e Kkonsystencja K-3;

e wodoszczelnos¢ W-6, w/c<0,45;
e mrozoodpornos¢ F150;

o dodatki uszczelniajace.

Klasa ekspozycji wg PN-EN 206+A2:2021-08:

e agresywne oddzialywanie zamrazania/rozmrazania bez $rodkow odladzajacych XF3,

elementy silnie nasycone woda bez srodkow odladzajacych.

Klasa betonu:
XF3 - C30/37; w/c<0,50.

5.5 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ZBROJENIA

Przygotowanie zbrojenia powinno by¢ zgodne PN-EN 1504-10:2017-12.
Przed zastosowaniem systemow ochronnych powinny zosta¢ spelnione warunki dotyczace nowego
zbrojenia, zgodnie ze specyfikacja oraz zasada i metodg wybrang z EN 1504-9. Zakres naktadania
powloki nalezy okresli¢ z uwzglednieniem ewentualnej potrzeby zapobiegania korozji oraz potrzeby

zapewnienia okreslonej przyczepnosci betonu.

5.6 ZABEZPIECZENIE POWLOKAMI OCHRONNYMI POWIERZCHNI BETONOWYCH

Cato$¢ powierzchni betonowych nalezy pokry¢ powlokami ochronnymi wodoszczelnymi oraz od
strony gruntu powlokami przeciwwilgociowymi. Wyprawe naktada¢ reczenie technikg malarskg
na mokro nanoszac dwie warstwy. Pierwsza warstwe nanosi¢ za pomocg pedzla lub watka z krotkim
wlosiem. Drugg, wierzchnig warstwe¢ mozna nanosi¢ réwniez natryskiem bezpowietrznym: cisnienie
natrysku 150 bar, $rednica dyszy 0,38-0,66 mm, kat natrysku 50-80°. Natozony material pieclggnowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Podtoze  betonowe  przez  natozeniem  powlok  powinno  zosta¢  wyrdéwnane
i ewentualnie oczyszczone.

Z uwagi na $rodowisko pracy nalezy zastosowac powtoke, ktora skutecznie zabezpieczy beton.
zapewniajagcg odpowiednig trwatos$¢, zgodna z podanymi wymaganiami na wszystkich elementach

konstrukcyjnych. Ze szczego6lng staranno$cig nalezy wykona¢ nalozenie powtoki w okolicach krawedzi.
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5.7 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zamontowane konstrukcje stalowe (zasuwa na zastawce i przepuscie) nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie stosujac np. zestaw epoksydowo-pouliretanowy tworzacy powloki dobrze przyczepne
do podloza, odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych, czynnikéw mechanicznych oraz
promieniowania UV. Przed nalozeniem powlok nalezy zmy¢ powierzchnie woda z dodatkiem plynu
do mycia 1 odtluszczania powierzchni konstrukcji metalowych, sptuka¢ czysta woda,
oczyéci¢ powierzchnie do stopnia czystosci co najmniej Sa 2%, wg PN-ISO 8501-1. Czyszczenie
strumieniowo $cierne powierzchni stopnia z odtluszczaniem jednokrotnym powierzchni elementow
rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona
thuszczu, kurzu i innych =zanieczyszczen. Zaleca si¢ zastosowanie natrysku bezpowietrznego
oraz naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.
Proponowane rozwigzanie:

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ oceng jakosci powtok malarskich kontrolujgc: wyglad
zewngtrzny powloki, przyczepnos¢ powtoki, grubos¢ powtoki oraz szczelnos¢ powtoki. Proponowane
rozwigzanie:

o farba epoksydowa, grubo powtokowa, gr. 110 p;
e emalia poliuretanowa nawierzchniowa gr. 60 um.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ oceng jakosci powtok malarskich kontrolujgc: wyglad

zewngtrzny powtoki, przyczepnos¢ powtoki, grubos¢ powtoki oraz szczelno$¢ powtoki.

58 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe sprowadzaja si¢ do rozbiorki wszystkich tymczasowych obiektow

zwigzanych z realizacja budowy, oczyszczeniem terenu, stawu, rowu oraz nasadzeniem roslinnosci.

5.9 KONSERWACJA

W celu nalezytego funkcjonowania urzadzen zaleca si¢ zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego (1),

okresowg kontrole - coroczng oraz piecioletnig obiektu budowlanego.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

6.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow...

(7), projektowane roboty zostaly zaliczone do pierwszej kategorii 0 prostych warunkach gruntowych.

Inwestycja obejmuje wykonanie robot nieskomplikowanych w prostych warunkach gruntowych

tzn. twardoplastyczne mato nawodnione.
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6.2 WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi (c), budowa geologiczna podtoza w miejscu
projektowanego muru nie jest zréznicowana. W podtozu zaczynajac od powierzchni terenu wystepuja
nasypy niekontrolowane, glina piaszczysta ze zwirem, glina zwiezta oraz ity — warstwy

twardoplastyczne. Sa to dobre warunki do wykonania projektowanych obiektow.

6.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE

W migjscu projektowanych obiektow zelbetowych (do glebokosci 5,0 m p.p.t.) nie nawiercono

zwierciadta wody gruntowe;.

6.4 OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OBCIAZENIA OD BUDWOLI

Rozwigzania projektowe sprowadzaja si¢ do budowy zelbetowego muru oporowego
i zelbetowych schodow skarpowych. Ogodlne warunki statecznosci zostaly sprawdzone pod katem
posadowienia projektowanych obiektow w sposdb bezposredni. Projektowany zelbetowy mur oporowy
bedzie posadowiony na stopie fundamentowej osadzonej na warstwie podbetonu grub. 10 cm na
gruntach nosnych. Zaprojektowane zelbetowe schody skarpowe zostana posadowione na podkladzie

z chudego betonu B10 o grub. 10 cm.

6.5 PROEJKT POSADOWIENIA

Doktadny opis warunkéw geotechnicznych przedstawiono w pkt. 6.1-6.3. Charakterystyka
warunkow geotechnicznych podloza gruntowego pozwala na stwierdzenie wystepowania prostej
budowy geologicznej. Nie stwierdzono wystepowanie niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.

Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 0,8 m p.p.t.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Ewentualne przeszkody

w realizacji lub odmienno$¢ warunkow gruntowych nalezy zgtosi¢ projektantowi
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