
1 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA – INSTALACJE SANITARNE 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:  ................................................................................. 4 

1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE:  .......................................................................................................... 4 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBOT:  .............................................................................. 6 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:....................................................................................................... 6 

1.3.2. Dokumentacja projektowa: .......................................................................................................... 6 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: ................................................................ 6 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy: ................................................................................................. 7 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: ............................................................... 7 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa:......................................................................................................... 7 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej: ............................................................................... 8 

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy: ................................................................................................ 8 

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót: ........................................................................................................ 8 

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: ...................................................................... 8 

1.4. ZAPLECZE WYKONAWCY  ................................................................................................................... 9 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE:  ........................................................................................................................ 9 

2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW:  ................................................................................................. 9 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM: .................................................................. 9 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW:  ............................................................ 10 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW:  ............................................................................ 10 

2.6. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI:  .................................................................................. 10 

2.7. OZNAKOWANIE WYROBÓW I MATERIAŁÓW:  ............................................................................. 10 

2.7.1. System europejski CE ................................................................................................................ 10 

2.7.2. System krajowy B ....................................................................................................................... 10 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI: ............................................................................................. 12 

6.2. CEL KONTROLI:  ................................................................................................................................... 13 

6.3. BADANIA, POMIARY I PRÓBY:  ......................................................................................................... 14 

6.4. RAPORTY Z BADAŃ: ........................................................................................................................... 14 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  ........................................................................................................ 14 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY:  .................................................................................................................... 14 

6.6.1. Książka obmiaru ......................................................................................................................... 14 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne........................................................................................................... 14 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy .................................................................................................. 14 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy .................................................................................. 15 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT:  ........................................................................................... 15 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW:  ......................................................... 15 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY:  .......................................................................................... 15 



 

2

 7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  .......................................................................................... 15 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT:  ....................................................................................................... 16 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU:  .......................................... 16 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY: ........................................................................................................................ 16 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY: ........................................................................................................................... 16 

8.5. DOKUMENTY KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT  ......................................................................... 17 

8.6. ODBIÓR TECHNICZNY – MIĘDZYOPERACYJNY  ......................................................................... 17 

8.7. ODBIÓR GWARANCYJNY  .................................................................................................................. 17 

9.1. USTALENIA OGÓLNE:  ........................................................................................................................ 18 

9.2. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE Ń NA ROBOTY KONTRAKTOWE: .................................... 18 

9.3. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYST KICH WYMAGANYCH 
GWARANCJI:  ..................................................................................................................................................... 18 

10.1. USTAWY ............................................................................................................................................. 18 

10.2. ROZPORZĄDZENIA.......................................................................................................................... 19 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  .............................................................................................. 19 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:  ............................................................................... 20 

1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT:  ............................................................................ 20 

1.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT - PRACE DEMONTAŻOWE ............. 20 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  REMONTOWYCH - INSTALACJA 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA  ................................................................................................................... 20 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW:  ............................................................... 21 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEWODÓW STALOWYCH 
CIENKOŚCIENNYCH SYSTEMU ZACISKOWEGO.  ................................................................................... 21 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU: ........................................................................ 22 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY:  ...................................................................................................................... 22 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU: ........................................................................ 22 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I SK ŁADOWANIA 
MATERIAŁÓW  ................................................................................................................................................... 23 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT:  ..................................................................................... 23 

5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW - PRACE PRZYGOTOWAWCZE:  ........................................................ 23 



 

3

 5.3. MONTAŻ RUROCIĄGÓW STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH SYSTEMU ZACISKOWEGO.23 

5.4. MONTAŻ ARMATURY  .......................................................................................................................... 24 

5.5. IZOLACJA PRZEWODÓW INSTALACJI C.O.  ................................................................................. 24 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT:  ....................................................................... 25 

6.2. ZAKRES KONTROLI I BADA Ń: ......................................................................................................... 25 

6.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRÓB INSTALACJI  .......................................... 25 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT:  ........................................................................................... 26 

7.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT:  .......................................... 26 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT:  ........................................................................................... 26 

8.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ODBIORU ROBÓT:  ........................................... 26 

8.3. ODBIORY UDT ....................................................................................................................................... 27 

9.1. OGÓLNE ZASADY PODSTAWY PŁATNO ŚCI ................................................................................ 27 

 



4 

 
ST-00.00: WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych remontem instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. 
Zakres stosowania: 
Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w 
obiektach budowlanych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienioną Szczegółową SpecyfikacjąTechniczną. 
SST – 02 – Prace remontowe w zakresie  wymiany instalacji centralnego ogrzewania  
 
Opis realizowanych elementów zadania wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu 
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. Przywołane w Specyfikacji 
Technicznej normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.  
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje 
standardu, a nie określone ściśle marki w projekcie. 
 
1.2. Określenia podstawowe: 
Niżej wymienione stwierdzenia, użyte w Specyfikacji Technicznej, należy rozumieć 
następująco: 
— Kontrakt  – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
— Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
— Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
— Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
— Obiekt budowlany : 
— budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
— budowla, stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
— obiekt małej architektury. 
— Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
— Roboty budowlane  – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
— Remont  – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
— Urządzenia budowlane  – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
— Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  – tytuł prawny, 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
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 rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

— Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
— Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
— Inspektor Nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
— Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
— Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
— Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem. 
— Ksi ążka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
— Dokumentacja budowy  – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
— Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
— Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
— Wyrób budowlany  – wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
— Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
— Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
— Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej. 
— Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 



 

6

 głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robot: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w kontrakcie, przekaże Wykonawcy Teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden 
komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków, wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane 
strony (właścicieli/ administratorów terenów, właścicieli urządzeń oraz innych jednostek, 
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczęcie i 
zakończenia prac. 
  
1.3.2. Dokumentacja projektowa: 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
Przekazaną przez Zamawiającego, tj.: 
— Projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
— Dokumentację powykonawczą, dokumentacja projektowa powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe w trakcie realizacji budowy w 
tym między innymi: projekt powykonawczy, protokoły odbioru, DTR urządzeń wraz z kartami 
gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodności. 
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenie ofertowej Robót. 
 
1.3.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST: 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest 
jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, którzy dokonają odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
Wykonawca dokona wszelkich czynności i prac niezbędnych do przygotowania pomieszczeń 
do prowadzenia w nich robót budowlanych a w tym:  
— usunie istniejące meble z pomieszczeń i złoży w miejscu wskazanym przez Inwestora 
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego w obrębie budynku. Meble opróżni Inwestor. 
— Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót.  
— nakazuje się codzienne porządkowanie pomieszczeń na koniec zmiany roboczej z 
resztek materiałów oraz gruzu i pozostałych nieczystości. 
— po zakończeniu robót w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia według 
wytycznych Inwestora. 
— sprzęt komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor. 
 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
— utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
— podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
— unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.3.6. Ochrona przeciwpo żarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
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1.3.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak instalacje wodociągowe, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W okresie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla pracowników i użytkowników poczty.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości 
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach kontraktu. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.3.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
Kierownik budowy, powołany przez Wykonawcę, obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z 
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym. 
 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.3.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.4. Zaplecze Wykonawcy  
Wykonawca urządzi, będzie utrzymać podczas robót oraz zlikwiduje po wykonaniu robót 
zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym związany, Wykonawca uwzględni w 
cenie ofertowej, gdyż nie będzie to przedmiotem osobnej wyceny. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
— zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne: 
 
Wszystkie materiały, użyte przez Wykonawcę, muszą odpowiadać warunkom, określonym w 
art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny także być zgodne z polskimi 
normami oraz posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności 
oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. Dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, 
Wykonawca dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość.  
Materiały podane w dokumentacji projektowej są jedynie propozycją. Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny równoważny wyrób po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i 
Projektanta. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów: 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, związane z dostarczeniem materiałów na teren 
budowy. 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z 
dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 
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 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.6. Materiały pochodz ące z rozbiórki: 
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy i 
zostały ujęte w cenie ofertowej. 
 
2.7. Oznakowanie wyrobów i materiałów: 
 
2.7.1. System europejski CE 
Jest zgodny z normą zharmonizowana albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 
specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE składa się z: 
— znaku zgodności wg wzoru, 
— numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka 
brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
— Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje: 
— oznaczenie, siedziba i adres producenta, 
— ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 
— nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki został wydany, 
— dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza się w sposób widoczny, 
czytelny, bezpośrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
 
2.7.2. System krajowy B 
Jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym oznacza się wyroby 
nieobjęte systemem europejskim, którym nie można jeszcze oznakować systemem CE. 
Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być wprowadzane na rynki inne niż 
polskie. 
Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 
— określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
— identyfikację wyrobu, zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, 
klasę wg specyfikacji technicznej, 
— nr i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
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 — inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
— nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w 

zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu. 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć.  
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, 
że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
UWAGA: 
— Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac możliwość prowadzenia robót 
jednocześnie w dwóch pomieszczeniach na każdej kondygnacji z ciągiem komunikacyjnym 
włącznie. 
— Istnieje możliwość przekazania wykonawcy do prowadzenia robót więcej niż dwóch 
pomieszczeń na każdej kondygnacji jednocześnie pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem 
i po uzyskaniu jego akceptacji. 
— Wykonawcy przekazywane będą kolejne pomieszczenia do prowadzenia robót po 
zakończeniu prac w przekazanych pomieszczeniach i odbiorze wykonanych w nich robót 
przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
— Zakłada się nieprzekraczalny termin wykonania prac w przekazywanych 
(udostępnionych) pomieszczeniach w terminie do 7 dni kalendarzowych. Wykonawca 
uwzględni powyższe w organizacji prac i harmonogramie robót. 
— W związku z charakterem budynku – Urząd Pocztowy, nie ma możliwości wyłączenia 
wszystkich pomieszczeń z ruchu. 
— Dni w jakich można prowadzić roboty budowlane w obiekcie – od poniedziałku do 
soboty. Wykonawca uwzględni konieczność pracy w soboty. 
— Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy imiennej pracowników 
realizujących roboty oraz wyposażenie pracowników w identyfikatory. Identyfikator osoby ma 
zawierać następujące dane: Imię  i Nazwisko, zdjęcie osoby, dane adresowe Wykonawcy 
(pracodawcy). Pracownicy będą zobowiązani do stałego noszenia identyfikatorów w trakcie 
prowadzenia robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści: 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 
— część ogóln ą opisuj ącą: 
— organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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 — sposób zapewnienia b.h.p., 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
— część szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robót: 
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
— sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
— sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Cel kontroli: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 
laboratoryjne. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Badania, pomiary i próby: 
Wszystkie badania, pomiary i próby będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, badań lub prób, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania 
lub próby, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z bada ń: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy: 
 
6.6.1. Ksi ążka obmiaru 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót Wykonawca przeprowadza po zakończeniu 
danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek rozliczeniowych i 
wpisuje do Książki obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary 
dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.6.1. – 6.6.3. następujące 
dokumenty: 
— pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
— protokoły przekazania Terenu Budowy, 
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
— protokoły odbioru Robót, 
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 — protokoły z narad i ustaleń, 
— korespondencję na budowie. 

—  
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie 
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów: 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według 
zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 
— odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
— odbiorowi częściowemu, 
— odbiorowi końcowemu, 
— odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu, 
— odbiorowi gwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu: 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w Kontrakcie. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w 
danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż raz w 
miesiącu. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz 
umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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 W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 

Projektową i norm  
z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 
— nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich 
wykonania 
— dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentacji. 
 
8.5. Dokumenty ko ńcowego odbioru robót 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
— dokumentację projektową powykonawczą, 
— uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
— receptury i ustalenia technologiczne, 
— Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały), 
— wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
normami, instrukcjami i wytycznymi, 
— deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i 
materiałów,  
— operat techniczny, 
— dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów 
kontraktowych. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.6. Odbiór techniczny – mi ędzyoperacyjny 
Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej 
obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej 
raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji. 
 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego 
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem 
okresu gwarancji. 
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 9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danego przedmiaru. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
— robociznę bezpośrednią, 
— wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,  
— wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
— koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; 
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia, 
— zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
— podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
— niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z wywozem i utylizacją odpadów, 
opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, 
opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, 
opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji 
odpadów oraz gruzu wraz z opłatami składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie 
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne, 
— inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty Kontraktowe: 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w szystkich wymaganych 
Gwarancji: 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z późn. 
zm.), 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z 
poźn. zm.), 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2010.113.759 j. t. z poźn. zm.), 
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 — Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2009.178.1380 j. t. z poźn. zm.), 

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000.122.1321 z 
późn. zm.), 
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. 
t. z późn. zm.), 
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115 j. t. z 
późn. zm.). 
 
10.2. Rozporz ądzenia 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki 
— Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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 SST-01.00: PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE  WYMIANY INST ALACJI    C.O. W 
BUDYNKU UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej: 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 „Prace remontowe w zakresie wymiany instalacji 
c.o. w budynku Centrum Pomocy Rodzinie” odnosi się do wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem robót w w/w zakresie w 
budynku usługowo-mieszkalnym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.  
 
Zakres robót objętych SST: 
 - remont instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku. 
- dostosowanie instalacji c.o. w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotycz ące robót: 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4. 
 
1.3. Szczegółowe wymagania dotycz ące robót - prace demonta żowe 
Prace demontażowe obejmują m. in. demontaż: 
- istniejącej instalacji grzewczej oraz wykonanie towarzyszących robót budowlanych, 
- istniejącego otwartego naczynia wzbiorczego z izolacją  wraz z orurowaniem 
zabezpieczającym, sygnalizacyjnym i spustowym od kotłowni do strychu, 
 
Dodatkowe prace budowlane: 
- zamurowanie otworów powstałych po demontażu orurowania naczynia wzbiorczego, 
- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, 
- wykonanie przejść p.poż przez ścianę kotłowni  
- po demontażu istniejącej instalacji należy wykonać poprawki tynkarskie i wymalować farba 
emulsyjną  
- zamontować rozety na pionach, gałązkach 
 
Zawiesia po zdemontowanych grzejnikach należy usunąć a powstałe ubytki uzupełnić, 
powierzchnię tynku za zdemontowanymi grzejnikami, zbić (na całej powierzchni wnęki 
okiennej) wyrównać i otynkować oraz dwukrotnie pomalować na biało. 
Zdemontowane rury, urządzenia i armaturę należy wywieźć na składowisko złomu, a 
zdemontowaną izolację zutylizować. 
Otwory w przegrodach budowlanych powstałe po pionach oraz przejściach rur, nie 
wykorzystywane w przebudowywanej instalacji należy zamurować, wyrównać i pomalować 
farba emulsyjną.  
Roboty demontażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003). 
 
1.4. Szczegółowe wymagania dotycz ące robót  remontowych - Instalacja 
centralnego ogrzewania 
W budynku projektuje się instalacje ogrzewania wodnego, zasilaną z projektowanego kotła 
gazowego usytuowanego w piwniy budynku.  
Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego założono na poziomie: 70/55°C.  
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła  dla całego budynku wynosi ok. 90 kW.  
Projektuje się instalację dwururową, wodną, z rozdziałem dolnym. 
W projekcie zastosowano rury ze stali węglowej wg PN-EN 10305-3, cienkościenne, 
zewnętrznie galwanicznie cynkowane powłoką nie wymagającą zabezpieczenia 
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 antykorozyjnego, łączone przez kształtki zaciskowe z uszczelka pierścieniową umieszczoną 
fabrycznie wewnątrz kielicha, na przykładzie elementów systemu Geberit Mapress C-Stahl 

lub równoważne. 
Maksymalna temperatura pracy wynosi 120 °C,. 
Główne rurociągi rozprowadzające instalacji ogrzewczych do poszczególnych pomieszczeń 
prowadzić pod stropem pomieszczeń oraz przy podłodze, wg rozwinięcia instalacji c.o. 
Rurociągi prowadzić nawierzchniowo, nie izolować. 
Do budowy instalacji stosować rury i kształtki systemowe pochodzące od jednego 
producenta. System powinien mieć dziesięcioletni okres gwarancji. 
Zaprojektowano  grzejniki zasilane od dołu typu CosmoNova firmy VNH lub równoważne wg 
normy PN EN 442 z okresem gwarancji 10 lat. Grzejniki wyposażone będą w obudowy 
boczne i górne oraz w  zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowice termostatyczne 
Uni L firmy Oventrop lub równoważne. Podejścia do grzejników wykonane z boku należy 
wyposażyć w korpusy zaworów termostatycznych i głowice a na powrocie zawory 
odcinające. Grzejniki umieszczać należy, w pomieszczeniach ogrzewanych, w miejscach 
zaznaczonych na rysunkach na systemowych zawiesiach. Na sześciu  grzejnikach należy 
zamontować niklowane automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe. 
 
Główne przewody zasilające i powrotne c.o. prowadzone będą pod stropem oraz przy 
podłodze na parterze budynku. Instalację c.o. wykonać z stalowych czarnych 
cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie (min. 8µm warstwy ocynku), łączonych za 
pomocą kształtek zaciskanych z uszczelką pierścieniową (na kondygnacjach nadziemnych ).  
Najwyższe punkty instalacji (przewody rozprowadzające) odpowietrzane będą przez 
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym oraz stopką.  Przed odpowietrznikiem 
montować zawór kulowy odcinający. Należy zapewnić dostęp do odpowietrzników (w 
przypadku zamontowania zaworów odpowietrzających we wnękach należy dodatkowo 
zamontować drzwiczki rewizyjne) – odpowietrznik umiejscowiony 50 cm ponad górną 
powierzchnię grzejnika. W najniższych miejscach instalacji zaprojektowano zawory z kurkiem 
spustowym do opróżniania instalacji. Na instalacji przewiduje się kompensację naturalną z 
zastosowaniem odpowiedniego układu podpór stałych oraz ślizgowych. Wszystkie zawory 
powinny być wyposażone w dławiki. 
 
 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów: 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące przewodów stalowych cienko ściennych 
systemu zaciskowego. 
W projekcie do instalacji centralnego ogrzewania  zastosowano rury ze stali węglowej wg 
PN-EN 10305-3, cienkościenne, zewnętrznie galwanicznie ocynkowane  powłoką (min. 8µm 
warstwa ocynku) nie wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego, łączone poprzez 
kształtki zaciskowe z uszczelką pierścieniową umieszczoną fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Wszystkie złączki zaciskowe mają być wykonane także ze stali węglowej wg PN-EN 10305-3 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowane jw.. Dopuszcza się stosowanie innego systemu 
przewodów z zachowaniem równoważnych parametrów fizycznych, chemicznych i 
hydraulicznych przewodów. 
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 2.3. Grzejniki  
Zaprojektowano  grzejniki z zasilaniem dolnym typu CosmoNova firmy VNH lub 

równoważne. 
Grzejniki powinny spełniać wymagania  normy PN EN 442 z okresem gwarancji minimum10 
lat   ( kolor podstawowy RAL 9016 ) oznaczone znakiem CE. 

 
2.4. Zawory termostatyczne 
Grzejniki wyposażone będą w obudowy boczne i górne oraz w  zawory termostatyczne z 
nastawą wstępną i głowice termostatyczne Uni L firmy Oventrop lub równoważne. 
 
2.5.  Izolacja  
Nie projektuje się izolacji rurociągów z wyjątkiem kotłowni . 
W wymienionych pomieszczeniach przewody izolować otuliną z wełny mineralnej z 
płaszczem PVC np.: typu steinwool® pvc firmy STEINBACHER IZOTERM lub równoważne. 
 

Średnica wewnętrzna 
przewodu 

„d” 

Minimalna 
grubość izolacji 

„h” 

[mm] [mm] 

d < 22 h = 20 

22 < d < 35 h = 30 

35 < d < 100 h = d 

d > 100 h = 100 

Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji przewodów wynosić powinien 0,035 
W/(m·K) (w przypadku zastosowania izolacji o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy 
skorygować grubość izolacji). 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu: 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany: 
Potrzebny podstawowy sprzęt do wykonania robót: 
— narzędzia do cięcia rur, 
— narzędzia do gięcia rur, 
— narzędzia do zaciskania, 
— zatyczki do prób ciśnieniowych, 
— wiertarka udarowa. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu: 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Szczegółowe warunki transportu, przechowywania  i składowania materiałów 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do 
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 
kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku, 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu 
maszyny oraz materiały do zgrzewania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Armatura dostarczana na budowę powinna być uprzednio sprawdzana na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w 
pkt. 5. 
 
5.2. Monta ż ruroci ągów - prace przygotowawcze: 
Prace przygotowawcze obejmują: 
— przygotowanie wszystkich przepustów. Otwory te muszą być o 50mm większe niż 
element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji), 
— wykonać wszystkie elementy wsporcze dla rurociągów. 
Wsporniki i podwieszenia wykonywać z elementów ocynkowanych. Między rurę a obejmę 
stosować uszczelki gumową EPDM. Zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy tego 
wymagające zgodnie z kartą zabezpieczenia dla rurociągów. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przewody zasilający i powrotny ułożone obok siebie powinny być prowadzone równolegle. 
 
 
 
5.3. Monta ż ruroci ągów stalowych cienko ściennych systemu zaciskowego. 
Do montażu można użyć jedynie elementów, które w żaden sposób nie zostały uszkodzone 
podczas transportu i magazynowania.. Elementów systemu nie należy narażać na 
bezpośrednie działanie otwartego ognia. 
Jeżeli za kształtką kombinowaną następuje zmiana materiału rurociągu na stalowy 
grubościenny czarny, w pobliżu tej kształtki nie można wykonywać na rurociągu żadnych 
spawów,  zgrzewów lub innych prac narażających kształtkę na działanie bardzo wysokiej 
temperatury. 
Do uszczelnienia połączeń gwintowych używać taśmy/nici teflonowej lub specjalnych past 
uszczelniających 
Do montażu systemu należy używać jedynie narzędzi przeznaczonych do stosowanych 
produktów, i zaaprobowanych przez producenta systemu. Niedopuszczalne jest stosowanie 
kształtek i rur różnych producentów lub systemów.  
W każdej sytuacji montażowej przewody należy prowadzić w sposób zapewniający 
kompensację wydłużeń cieplnych. 
W przypadku prowadzenia  przewodów przy ścianach i pod stropami oraz w kanałach 
instalacyjnych istnieje wystarczająca przestrzeń na wykonanie kompensacji wydłużeń 
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 cieplnych. Miejsca przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone 
w tulejach ochronnych zabezpieczone elastyczną izolacją. 

Montując mocowania przewodów rurowych należy zachować następujące zasady: 
- nie wolno sytuować podpór stałych i przesuwnych na złączkach, 
 
- podpory przesuwne nie mogą być usytuowane w pobliżu złączki, aby w sposób 
niezamierzony nie ograniczyć osiowego ruchu przewodu rurowego. 
Trasa przewodów rurowych, na której nie ma zmian kierunku lub kompensatorów może 
zawierać tylko jeden punkt stały. Przy długich trasach przewodów rurowych zaleca się 
zlokalizowanie podpory stałej na środku trasy, aby wydłużanie skierować w dwóch 
kierunkach. Taka sytuacja istnieje przykładowo przy pionach, przebiegających przez wiele 
pięter. 
Przy montażu przewodów rurowych należy zachować odpowiednie rozmieszczenie podpor 
przesuwnych.  

Maksymalne odległo ści podpór dla 
rur systemu Mapress C-Stahl 

 

Średnica Odległo ść 

[mm x mm] [cm] 

15x1,2 150 

18x1,2 150 

22x1,2 250 

28x1,5 250 

35x1,5 350 

42x1,5 350 

54x1,5 350 
Jednak na każdej kondygnacji stosować należy nie mniej niż jeden uchwyt. 
 
5.4. Monta ż armatury 
Przed montażem sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i 
zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu, tak by zapewnić 
dogodny do niej dostęp obsługi. Montaż armatury regulacyjnej należy wykonać ściśle wg 
instrukcji dostawcy. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura), w której 
jest zainstalowana. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów w miejscach łatwo dostępnych. 
W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niż zaproponowana w projekcie 
obowiązkiem wykonawcy jest porównanie charakterystyk hydraulicznych poszczególnych 
nastaw i ich ewentualna korekta. 
 
5.5. Izolacja przewodów instalacji c.o. 
Nie projektuje się izolacji rurociągów z wyjątkiem kotłowni oraz pomieszczeń  12,13 i 16. 
W wymienionych pomieszczeniach przewody izolować otuliną z wełny mineralnej z 
płaszczem PVC np.: typu steinwool® pvc firmy STEINBACHER IZOTERM lub równoważne. 
 

Średnica wewnętrzna 
przewodu 

Minimalna 
grubość izolacji 
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 „d” „h” 

[mm] [mm] 

d < 22 h = 20 

22 < d < 35 h = 30 

35 < d < 100 h = d 

d > 100 h = 100 

Maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji przewodów wynosić powinien 0,035 
W/(m·K) (w przypadku zastosowania izolacji o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy 
skorygować grubość izolacji). 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI: 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres kontroli i bada ń: 
— kontrola przejść przez ściany, 
— kontrola zamontowania grzejników, 
— kontrola przewodu. 
— zgodności z Dokumentacją Projektową 
— materiałów zgodnie z wymaganiami norm  
— ułożenia przewodów: 
— ułożenia przewodu na podłożu, 
— odchylenia osi przewodu, 
— zmiany kierunków przewodów, 
— zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
— kontrola połączeń przewodów, 
— płukanie sieci, 
— badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
— układania przewodu w rurach ochronnych 
— szczelności przewodu 
 
6.3. Szczegółowe wymagania dotycz ące prób instalacji 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tą należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Po płukaniu instalacji c.o. i przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej 
należy wykonać próbę szczelności. Powinna być ona wykonana wodą zimną. Próba 
szczelności musi być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystąpieniem do próby należy od instalacji odłączyć 
naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po napełnieniu 
instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. 
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 Próbę szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 

wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia próby szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji. Instalację poddajemy próbie na ciśnienie o wartości ciśnienia roboczego w 
najniższym punkcie instalacji zwiększonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszego niż wartość 
ciśnienia próbnego 0,6 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. 
Po zakończeniu próby szczelności na zimno należy ponownie podłączyć. instalację do źródła 
ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie 
instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem 
technicznym. Następnie sprawdzić należy poprawność odpowietrzenia instalacji oraz ustawić 
odpowiednio zgodnie z projektem technicznym nastawy na zaworach termostatycznych i 
regulacyjnych. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej próby szczelności na zimno 
przeprowadzić należy próbę na gorąco zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL - Zeszyt 6 punk 11.9”. Przed przystąpieniem do próby działania i szczelności na 
gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 
Podczas próby działania i szczelności na gorąco, w czasie 72 h,  należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
próby uważa się za pozytywny, jeśli przepływy w instalacji są zrównoważone zgodnie z 
zapotrzebowaniem ciepła poszczególnych pomieszczeń (grzejniki nagrzewają się 
równomiernie w całym obiekcie) a cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po próbie szczelności 
na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. 
Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w 
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego 
pojemności.. 
 
7. OBMIAR ROBOT:  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące obmiaru robót: 
Jednostką obmiaru jest ilość kompletów zamontowanych grzejników wraz z armaturą, ilość 
przejść przez ściany oraz sumaryczna długość zamontowanych rur. Obmiar robót określa 
ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT:  

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące odbioru robót: 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji sanitarnych, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.  
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów ),  
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,  
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia),  
– protokoły badań szczelności instalacji.  
 
8.3. Odbiory UDT 
Nie dotyczy. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI: 
 
9.1. Ogólne zasady podstawy płatno ści 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w części: Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Wymagania ogólne określono w części Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 
10. 


