

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Brexit

Dostawy - 98697-2021

26/02/2021 S40

I. II. VI. VII.

Polska-Grudziądz: Urządzenia komputerowe

2021/S 040-098697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-628448)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

Adres pocztowy: ul. L. Rydygiera 15/17

Miejscowość: Grudziądz

Kod NUTS: PL616 Grudziądzki

Kod pocztowy: 86-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Alina Pieniak, Michał Karpiński

E-mail: przetargi@bieganski.org

Tel.: +48 566413465 / +48 566413495

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa serwerowni oraz migracja obecnie posiadanego środowiska na nową platformę wraz z usługą finansową

Numer referencyjny: Z/83/PN/20

II.1.2) Główny kod CPV

30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa serwerowni oraz migracja obecnie posiadanego środowiska na nową platformę wraz z usługą finansową (leasing z opcją wykupu), zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w ilościach i za cenę wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

1. dostawę i instalację sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia;
2. migrację obecnego środowiska Vmware;
3. rekonfigurację i migrację przestrzeni macierzowych;
4. upgrade środowiska Windows (Active Directory + Profile Mobilne + Klaster Windows);
5. przebudowę i migrację rozległej sieci SAN;
6. rekonfigurację i migrację środowiska klastrowego Veritas z bazami danych Oracle aplikacji medycznych;
7. rekonfigurację środowiska terminalowego SunRay;
8. rekonfigurację przestrzeni pod system Agfa;
9. testy i dokumentację zgodną z opisem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokumentację, w skład której będzie wchodzić:

- harmonogram wdrożenia,
- dokumentacja przedwdrożeniowa (DP),
- dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja będzie zawierać szczegółowy opis budowanego rozwiązania, harmonogram prac. Na podstawie zapisów będą prowadzone i odbierane poszczególne etapy realizowane w ramach przedmiotu zamówienia. Dokumenty te wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą postępowanie będą stanowiły podstawę do weryfikacji wdrożenia w trakcie odbiorów.

Dokumentacja podlega uzgadnianiu i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja ww. dokumentów warunkuje rozpoczęcie prac.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace wdrożeniowe/konfiguracyjne (z pominięciem migracji danych) były wykonywane na terenie szpitala. Zamawiający nie dopuszcza prac wdrożeniowych/konfiguracyjnych (z pominięciem migracji danych) w trybie zdalnym.

Wszelkie prace wykonywane będą na środowisku produkcyjnym szpitala z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa przez Wykonawcę.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2020/S 251-628448

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 26/02/2021

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 08/03/2021

Czas lokalny: 12:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 26/02/2021

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 08/03/2021

Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje: