Ogtoszenie nr 2022/BZP 00106757 z dnia 2022-04-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa obiektu mostowego nad rzeka Fiszewka w ciagu ul.
Warszawskiej w Elblagu i doprowadzenie mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MIASTO ELBLAG NA PRAWACH POWIATU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 170747715
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Lacznosci 1

1.5.2.) Miejscowosé: Elblag

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Wojewédztwo: warmirisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 239 31 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: elblag.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

administracja samorzadowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Przebudowa obiektu mostowego nad rzekg Fiszewka w ciggu ul.
Warszawskiej w Elblagu i doprowadzenie mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7f961d3b-849-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00106757

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00051538/01

2022-04-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00106757 z dnia 2022-04-01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.8.2022.JG

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 162000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego nr ew. (JNI):
1029051 nad rzekg Fiszewka w ciggu ul. Warszawskiej w Elblagu, w zakres ktoérej wchodzi przebudowa i doprowadzenie
mostu do klasy nosnosci A tj. 50 ton oraz zaprojektowanie objazdéw na czas przebudowy dla pojazdéw osobowych i
ciezarowych.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych w niezbednym zakresie.

2) Wykonania badan geotechnicznych podfoza w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz wiedzg techniczna.

3) Uzyskania warunkéw technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci i pozostatej infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji lub przebiegajacych wzdiuz przebudowanego mostu oraz projektowanymi elementami infrastruktury
technicznej, a takze uwzglednienia w dokumentaciji projektowej rozwiazah umozliwiajgcych eksploatacje sieci i innych
elementéw przebudowane;j infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkéw wydanych przez ich wtascicieli oraz
uzyskania uzgodnienia projektu w tym zakresie.

4) Uzyskania od wiasciwych organow i podmiotéw warunkéw technicznych oraz wymaganych przepisami zezwolen i decyzji
na przebudowe obiektu mostowego wraz z jego odwodnieniem w zakresie objetym dokumentacjg projektowg, w tym
sporzgdzenia operatow wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwolen wodnoprawnych.

5) Uzyskania zgody wtascicieli/wtadajacych lub administratoréw nieruchomosci na udostepnienie terenu na cele budowlane
oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem zaméwienia, a wymaganych obowigzujgcymi przepisami
prawa — pozwolen, zgdd, porozumien, warunkow realizacyjnych, sprawdzen, opinii, uzgodnien.

6) Zaprojektowania przebudowy jezdni i zjazdéw zlokalizowanych bezposrednio przed i za przebudowywanym obiektem
mostowym.

7) Zaprojektowania na przebudowywanym obiekcie mostowym ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 3,5 m.

8) Wykonania inwentaryzacji przyrodniczej posiadajacej co najmniej czes¢ opisowo-tabelaryczna i graficzng w formie mapy
w skali 1:500 okreslajgcej usytuowanie drzew lub krzewow w sposob czytelny i jednoznaczny, planowane wycinki drzew i
krzewOw oraz nasadzenia zamienne wraz z przygotowaniem wymaganych wnioskéw do wiasciwego organu w tym zakresie.
9) Sporzadzenia Projektow Budowlanych i Projektéw Wykonawczych z podziatem na poszczegdlne branze i uzyskania ich
uzgodnienia przez Departament Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu oraz przez poszczegdlnych gestoréw sieci w
zakresie niezbednym do wykonania robot budowlanych na podstawie opracowan bedacych przedmiotem zamowienia, oraz
sporzadzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu dla pojazdéw do 3,5 tony z przeprawg tymczasowa przez rz.
Fiszewke w sasiedztwie przebudowywanego mostu oraz pojazdow ciezarowych po drogach dopuszczajacych taki ruch wraz
Zz wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

10) Sporzadzenia Przedmiaréw Robot w uktadzie specyfikacyjnym z podziatem na poszczegdlne branze.

11) Sporzadzenia Szczegotowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét.

12) Sporzadzenia Kosztorysow Inwestorskich (w uktadzie odpowiadajgcym przedmiarom robét) z podziatem na
poszczegolne branze.

13) Przygotowania i ztozenia do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg Prawo budowlane lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j
zgodnie z ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz
uzyskanie wymaganej przepisami decyzji.

14) Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspotpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego i
Inzynierem Budowy oraz wykonawcg robot i Zamawiajacym w zakresie:

a) Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie rob6t budowlanych w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo
budowlane.

projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych uczestnikow procesu budowlanego.

c) W przypadku wystapienia robo6t dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku btedu projektowego Wykonawca, na
wniosek inzyniera budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i
dodatkowych jezeli nastgpi taka potrzeba.

d) Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce robét i inzyniera
budowy dotyczacych rozwigzan projektowych

15) Uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na roboty realizowane na podstawie dokumentacji projektowej,
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ktorej opracowanie stanowi przedmiot niniejszego zamoéwienia, w szczegdlnosci poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
wykonawcow dotyczace przedmiotowej dokumentacji projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lecz nie
krétszym niz 2 dni robocze.

16) Pozyskania wszystkich innych niewymienionych , w pkt V ppkt 2 SWZ dokumentéw, warunkéw technicznych, opinii,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, porozumien, itp., wykonania wszelkich innych czynnosci, niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego zgod na realizacje przedmiotu umowy i umozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i wiedzg techniczna.

3. W przypadku gdy z uwagi na zakres robo6t budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej niezbedne
bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Opracowania wstepnej koncepcji projektu podziatdéw nieruchomosci zlokalizowanych w obszarze ujetym zakresem
inwestycji celem uzyskania uzgodnienia Zamawiajgcego, a nastepnie sporzgdzenia projektow podziatu nieruchomosci
zwigzanych ze zmiang granic pasa drogowego.

2) Opracowania wykazu zmian gruntowych oraz sporzadzenia innych wymaganych przez osrodek geodezyjno-
kartograficzny dokumentow i opracowan na potrzeby zmian granic pasa drogowego (rozbudowy drogi) oraz wprowadzenia
zmian do Ksigg Wieczystych w wersji papierowej i numeryczne;j.

5. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na wykonane ustugi, stanowigce przedmiot zamowienia, gwarancji
jakosci — usuniecia wad i usterek na okres 48 miesiecy od daty sporzgdzenia protokolarnego odbioru kpl. opracowan
bedacych przedmiotem zaméwienia, termin rekojmi za wady wynosi 48 miesiecy. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Pozostate wymagania zawiera projekt umowy stanowigcy ZALACZNIK NR 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W postepowaniu zostata ztozona jedna oferta. Cena oferty, przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 723117,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 723117,00 PLN

2022-04-01 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Fiszewka w ciągu ul. Warszawskiej w Elblągu i doprowadzenie mostu do klasy nośności A tj. 50 ton.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1
	1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
	1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
	1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
	1.5.7.) Numer telefonu: 55 239 31 25
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: elblag.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f961d3b-84f9-11ec-beb3-a2bfa38226ab
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106757
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051538/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.8.2022.JG
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 162000,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 723117,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 723117,00 PLN



