

ABCDEFHIJ	— — — — —	△ △ △ △ △	nieprzekraczalna linia zabudowy	linia rozgraniczająca teren inwestycji
<b>Istniejące elementy zagospodarowania terenu</b>				
— × — × — ×	▲		istniejące ogrodzenie do likwidacji wzrost na teren z drogi gminnej 108983, dz. nr 356/05, 0002 Łaska	
jmb.				dojazd o nawierzchni bitumicznej-dz. 936/11

	•	x	x	x	istniejące ogrodzenie do likwidacji
					wjazd na teren z drogi gminnej 108835, dz. nr 506, obr. 0002 Łąka
				jmb.	dofazd o nawierzchni bitumicznej-dz.596/11

1 I	projektowany budynek biurowo-techniczny (I kondygnacyjny)
▲	główne wejście do budynku

↑	wjazd i wyjazd na na teren utwardzony wokół budynku
---	---

	utwardzenie terenu - kostka bruk. 6cm na piasku
	kamień płukany 16-32mm

Sm	195,78	miejsce na pojmniki na smieci
		rzędne terenu

	bramy wjazdowe
Z. W	przwiązki wody z rur PEHD 100 SDR 17

<p>si</p> <p>ks</p>	<p>przewód kan. sanitarny z izolacją studzienki kan. PVC 425mm L= 24 mb</p>
<p>upg</p>	<p>układ redukcyjno pomiarowy gazu na ścianie budynku do 10m<sup>3</sup>/h</p>

złazki kablowo-licznikowe na scianie budynku	zk
złazki ochronno-dziurki na PS 110 na jezdni	zk

istniejący fragment przyłącza teletechnicznego i słup do przesunięcia

	przesunięty, napowietrzny przyłącz teletechniczny wraz ze słupem p 8,5

100

**RZECZPOSNOWICA DO SPRAW  
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH**  
inż. Roman BOŁKA  
Nr upr. 200933

*1.04.2023 r.*

Zgodność projektu z wymaganiami  
opracowy przecewpozarowej swierdzam

*Bez uwag*

*Z. W. Gajdam*

Bilans terenu	3438,00m2
Powierzchnia terenu inwestycji	
- w tym:	
- pow. zabudowy	392,10m2
- teren otwarty	1689,09m2
- teren utwardzony	
- w tym:	
- asfalt	773,11m2
- trawniki	914,98m2
- drogi	
- brukowane	
- w tym:	
- kostka brukowa (6cm) na placu	37,25m2
- kostka bruk (8cm) na warst. drog.	330,86m2
- asfutowe płyty betonowe	189,98m2
- pow. z kamienia płukanego	56,89m2
- pow. biol. czynna dla ter. inwestycji	1357,81m2
- w tym:	
- pow. biol. czynna bez dz. nr 596/11	1167,26m2

Kopia mapy zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych  
arch. St. Hałabuz

**Agencja architektura sp. z o.o.**




























































35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3, tel.: +48 17 853 68 62  
kom.: +48 570 493 97  
e-mail: [biuro@asa-architektura.pl](mailto:biuro@asa-architektura.pl)  
www: [www.asa-architektura.pl](http://www.asa-architektura.pl)  
konto: 861240472 1111 0010 3865 1477, NIP 8191019628, KRS 000018924, REGON 00818389

inwestor	Gmina Trzebowńsko 36-001 Trzebowńsko 976
----------	---

Budynek biurowo-techniczny

nr działek obręb	596/17, 596/11 i część działki 596/3 obr. 0002 Łąka gm. Trzebowniko
---------------------	--

Pracownia	Projekt zagospodarowania terenu
-----------	---------------------------------

nr. uzg.	data	podpis
A100/84	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	
03.2022	03.2022	

