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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWEGO. 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu opracowania. 

 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont części pomieszczeń w 
budynku nr 8 z dostosowaniem do planowanej  funkcji użytkowej. Przedmiotowy 
budynek zlokalizowany jest przy ul. Wólczyńskiej 133  w Warszawie na działkach nr nr 
Ew. 69/12 obręb 7-11-11, Dzielnica Bielany. Celem inwestycji jest  dostosowaniem 
w/w obiektu do potrzeb Użytkownika tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu 
Mikroelektroniki i Fotoniki. 
 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 
 Zamawiający określił minimalne warunki zamówienia jako dostosowanie 
pomieszczeń objętych zakresem opracowania do potrzeb prawidłowego 
funkcjonowania Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. 
 
 Zamawiający dopuszcza modyfikację założeń koncepcyjnych (zawartych 
w PFU) oraz inne rozwiązania architektoniczne dla których wyrazi akceptację. 
Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z 
projektem technicznym, budowlanym i wykonawczym, zapisami niniejszego 
PFU, z obowiązującymi przepisami, zgodnie z zapisami umowy, a także zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 
Przedmiot umowy obejmuje:  
1. Wykonanie projektu rozbiórki istniejących ścian działowych. 
2. Wykonanie kompletnego  projektu technicznego/budowlanego obejmujące 

wszystkie niezbędne branże  wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych(zgłoszenie/pozwolenie na budowę)   - w 6 egzemplarzach.  

3. sporządzenie jako odrębne opracowania projektów wykonawczych  
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
w czterech egzemplarzach każdej z następujących  branż: 

a. architektoniczno – budowlanej, 
b. konstrukcyjnej(o ile zajdzie taka konieczność) 
c. projekt instalacji wod-kan, kanalizacji sanitarnej, 
d. projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką, obejmujący w 

swoim zakresie m. in. zagadnienia wymiany i ochrony czystości powietrza, 
chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń, 

e. projekt instalacji klimatyzacji precyzyjnej 
f. projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 
p. instalacji elektrycznych, 
q. instalacji teletechnicznej, 
r. instalacji niskoprądowej,  

3. pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót. 
4. wykonanie kompletnych robót budowlano – montażowych na podstawie 

opracowanych projektów przedmiotowego zadania 
 

Dokumentacja projektowa powinna: 
 
 być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie 
realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla 
użytkowania obiektu – podzielony na trzy etapy robót
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 w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania 
materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane oraz Europejskich Norm.

 uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, 
niezbędne do wykonania i odbioru całości zadania,

 uzyskanie oświadczeń o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 
projektowych, które powinny być wykonane przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 
projektanta (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”), 

 dokumentacja projektowa powinna być odrębnymi opracowaniami, którym 
wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 
budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być 
zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień.

 zakres i forma projektu ma być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 z późn. zmianami r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

 projekt techniczny, budowlany i projekt wykonawczy jako odrębne opracowania,
 dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie wydruków i 

jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie dwg oraz pdf w ilości 
zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiającego( nie mniej niż 6 egzemplarzy)

 w każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki 
trwale spięte.

 
 Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu 
stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako  
sugestie Inwestora. Projekt musi uzyskać uzgodnienie oraz akceptację 
Zamawiającego. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  
 Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają 
oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia 
innych nie opisanych uwarunkowań. Ponadto omawiane roboty powinny być 
wykonane przy uwzględnieniu przewidywanego okresu i prawidłowego użytkowania, 
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz zgodnie z 
wymaganiami przepisów dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych.  
 Do Wykonawcy należą również, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące prace towarzyszące i tymczasowe:  
- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania wszystkich decyzji 
administracyjnych, w tym dopuszczenia do użytkowania 
- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu tam, gdzie jest to 
wymagane 
- zorganizowanie w taki sposób prac budowlanych, aby  umożliwić działanie 
istniejącej części budynków w trakcie ich wykonywania. 
- udzielenie gwarancji na warunkach określonych w umowie 
 Elementy i urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić obiektowi 
budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, 
dotyczących w szczególności:  
 bezpieczeństwa konstrukcji,
 bezpieczeństwa pożarowego,
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 bezpieczeństwa użytkowania,
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród.
 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia lub 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały zastosowane do wykonania 
zamówienia winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla 
realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w 
art.5 ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać 
cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy 
zharmonizowane. 
 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej 
wymienionych dokumentów:  
 europejskiej aprobaty technicznej, 
 wspólnych specyfikacji technicznych, 
 polskich norm przenoszących normy europejskie, 
 norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane,  
 polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
 polskich norm, 
 polskich aprobat technicznych, 
 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
 Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację 
Techniczną" wystawioną przez ITB. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne 
lub jakościowe zastosowanych materiałów. W przypadku materiałów, dla których 
wymagane są dokumenty potwierdzające cechy określone w projekcie, każda partia 
dostarczona na budowę musi być zaopatrzona w taki dokument. 
 Zamawiający wymaga, aby nowe elementy konstrukcyjne budynku miały 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Instalacje nowo projektowane w zakresie 
rurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym 
niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne 
funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 
 
 W dokumentacji projektowej należy przewidzieć dobór poszczególnych 
rozwiązań, urządzeń i systemów w sposób zapewniający działanie obiektów  w 
sposób energooszczędny, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności obiektu. Na etapie 
projektowania Zamawiający może wymagać skonsultowania oraz uzyskania 
pozytywnej opinii Narodowej Agencji Poszanowania Energii o przyjętych 
rozwiązaniach. 

 
 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Ogólne dane liczbowe. 
 
Bilans terenu. 
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 Planowane prace budowlane nie będą obejmować terenów  zewnętrznych i nie 
zachodzi koniczność wykonania bilansu terenu na etapie Programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
 
Budynek nr 8. 
 

LP Nazwa Powierzchnia 
1 Powierzchnia zabudowy budynku 2725,00 m2 
a Powierzchnia użytkowa objęta zakresem 

opracowania 
1789,03 m2 

2 Kubatura brutto  
a Kubatura powierzchni użytkowej objętej 

zakresem opracowania 
6473 m3 

3 Liczba Kondygnacji  
a Liczba kondygnacji objętej zakresem 

opracowania 
3 

 
 

2.2. Zakres robót budowlanych. 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I OBSŁUGA INWESTYCJI: 
 
- Uzyskanie map do celów projektowych lub opiniodawczych( w zależności od 
zapotrzebowania). 
- Wykonanie projektu rozbiórki istniejących ścian działowych i warstw posadzkowych 
- Wykonanie projektu technicznego i budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami. 
- Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót 
- Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obsługi i szkolenie personelu. 
- Udział w czasie  odbiorów budowlanych ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- Przygotowanie kompletu dokumentów i projektu powykonawczego oraz świadectwa 
charakterystyki energetycznej obiektu. 
- Instrukcja użytkowania 
- Scenariusz pożarowy 
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
 
ROBOTY BUDOWLANE: 
 
- Prace rozbiórkowe i demontaże. 
- Wykonanie robót budowlano-montażowych kompletnego budynku 
- Montaż witryn i drzwi wewnętrznych. 
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne. 
- Remont  i wykonanie fragmentów instalacji kanalizacji sanitarnej. 
- Remont i wykonanie fragmentów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. 
- Remont i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania , 
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej. 
- Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń. 
- Remont i wykonanie fragmentów instalacji oświetleniowej. 
- Remont i wykonanie fragmentów instalacji elektrycznej zasilającej. 
- Zakup, montaż i ustawienie wyposażenia stałego( pomieszczenia sanitarne)  
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.3.1. Uwarunkowania formalne. 
 
 Przed przystąpieniem do prac Zamawiający udostępni Decyzję o Warunkach 
zabudowy obejmującą przedmiotowy teren objęty zakresem opracowania jeśli zajdzie 
tak konieczność przy składaniu dokumentów do pozwolenia na budowę. Projekt i 
sama inwestycja bezwzględnie musi być zgodne z zapisami w/w Decyzji. 

2.3.2. Opis stanu istniejącego. 
 
 Przedmiotowy budynek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki 
i Fotoniki zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 133 na działce nr Ew.  
69/12 , obręb 7-11-11 , Dzielnica Bielany. Obiekt zbudowany został na przełomie  lat 
sześćdziesiątych-siedemdziesiątych  ubiegłego wieku, w technologii szkieletowej oraz 
tradycyjnej murowanej jako obiekt przemysłowy i zaadaptowany na potrzeby 
funkcjonowania Instytutu, budynek wolnostojący, posiada trzy kondygnacje nadziemne. 
Zrealizowany jest zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami budowlanymi i 
polskimi normami, w standardzie odpowiadającym na owe czasy. W czasie 
eksploatacji wykonywane były –liczne przebudowy, w ograniczonym zakresie - roboty 
remontowe, bieżące prace konserwacyjne. Obiekt podłączony jest do niezbędnych 
mediów ( woda, prąd, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna i 
mechaniczna, węzeł cieplny).  

Teren  Instytutu ogrodzony jest siatką. Na posesji zlokalizowano kilka obiektów 
o zróżnicowanym przeznaczeniu ( magazyny, laboratoria, pomieszczenia biurowe), 
ciągi piesze, wewnętrzne drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe ). Teren inwestycji 
jest uzbrojony w następujące media : 

 
a) Przyłącze elektroenergetyczne 
b) Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne 
c) Przyłącze kanalizacji deszczowej 
d) Przyłącze cieplne. 

Nie zachodzi konieczność występowania do gestorów sieci o zwiększenie 
zapotrzebowania w zakresie w/w mediów. 
 
Aktualnie w budynku mieszczą się pomieszczenia: 
Strefa wejściowa, część administracyjna, pomieszczenia warsztatów, laboratoria, 
pomieszczenia mechaniki precyzyjnej, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia 
magazynowe, techniczne i inne.  
 
Konstrukcja: 
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej mieszanej , żelbetowej i stalowej w 
oparciu o zabudowę szkieletową . 
Ściany - omurowane z cegły pełnej( możliwe występowanie innych materiałów).  
Stropy - prefabrykowane, 
Dach - kryty papą. 
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 Wykaz pomieszczeń budynku nr 8 w stanie istniejącym przed planowanymi 
pracami budowlanymi : 
 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - bud. 8 - inwentaryzacja 

Poziom l.p. Nr. Pom Nazwa Powierzchnia [m2] Wys. 
[cm] 

Wykończenie 
podłogi 

PA
RT

ER
 

1 8.K1 Korytarz 30,17 395 Płytka 
PCV/lastrikow 

2 8.K2 Korytarz 31,52 249 lastriko 
3 8.2a Pom. Biurowe 8,65 291 linoleum 
4 8.2b Pom. Biurowe 9,49 328 linoleum 
5 8.4 Pom. Laborat. 14,82 330 linoleum 
6 8.8 Pom. Laborat. 36,95 398 terakota 
7 8.9 Pom. Laborat. 36,35 393 terakota 
8 8.10a Pow. Warszt. 5,78 329 płytka PCV 
9 8.10b Pow. Warszt. 9,27 329 płytka PCV 

10 8.10c Pow. Warszt. 9,37 329 płytka PCV 
11 8.10d Pow. Warszt. 6,16 329 płytka PCV 
12 8.10k Korytarz 4,82 329 płytka PCV 
13 8.12 Pom. Laborat. 38,87 327 płytka PCV 
14 8.13 Pom. Laborat. 16,75 329 płytka PCV 
15 8.15 Pom. Laborat. 136,44 392 linoleum 
16 8.17 Magazyn 22,87 392 płytka PCV 
17 8.27a Korytarz 11,03 463 terakota 
18 8.27b Pom. Laborat. 59,13 815 terakota 
19 8.27c Pomieszczenie 68,95 240 terakota 
20 8.23 Sanitariaty  4,43 394 terakota 
21 8.22 Sanitariaty  5,86 394 terakota 
22 8.28 Magazyn 6,75 264 terakota 
23 8.29 Pom. laborat. 6,06 255 terakota 
24 8.30 Pom. laborat. 21,46 267 terakota 

PART/1P 25 8.27d Pom. Laborat. 67,97 220 terakota 

PI
ĘT

RO
 1

 

26 8.K3 Korytarz 32,99 230 lastriko 
27 8.107 Pom. Biurowe 35,97 386 wykładzina 
28 8.108 Pom. Biurowe 36,60 386 wykładzina 
29 8.109 Pom. Biurowe 36,21 386 posadzka 
30 8.110 Pom. Laborat. 26,98 384 terakota 
31 8.111 Pom. Laborat. 11,21 386 terakota 
32 8.112 Sanitariaty 4,55 386 terakota 
33 8.113 Pom. Laborat. 6,52 281 terakota 
34 8.114 Pom. Laborat. 98,55 231/325 terakota 
35 8.115 Korytarz 6,64 386 płytki PCV 
36 8.115a Szatnia 6,92 386 wykładzina 
37 8.115b Szatnia 7,82 386 wykładzina 
38 8.115c Sanitariaty 3,49 238 terakota 
39 8.115d Sanitariaty 2,04 238 terakota 
40 8.115e Sanitariaty 2,04 238 terakota 
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41 8.115F Pom. Laborat. 7,90 386 terakota 
42 8.115K Pom. Biurowe 32,82 253/390 wykładzina 
43 8.115L Pom. Biurowe 17,34 388 wykładzina 
44 8.115M Kuchnia 19,62 386 linoleum 
45 8.115N Pom. Biurowe 10,53 313 wykładzina 
46 8.115N Pom. Biurowe 8,47 278 wykładzina 
47 8.115I Korytarz 33,95 387 wykładzina 
48 8.119 Sanitariaty  6,12 385 terakota 
49 8.120 Sanitariaty  4,17 385 terakota 
50 8.121 Pom. Laborat. 13,46 385 terakota 
51 8.121a Pom. Laborat. 2,51 385 terakota 
52 8.122 Magazyn 46,06 388 płytki PCV 
53 8,27E Pomieszczenie 67,97 310 beton 
54 8.126a Korytarz 8,66 267 płytka PCV 
55 8.126b Korytarz 8,24 267 płytka PCV 
56 8.126c Magazyn 19,14 387 płytka PCV 
57 8.126d Sanitariaty 8,52 267 terakota 
58 8.126e Sanitariaty 9,06 267 terakota 
59 8.126f Sanitariaty 6,04 267 terakota 
60 8.126g Pom. Biurowe 11,45 285 linoleum 
61 8.126h Kuchnia 14,24 327 linoleum 
62 8.127a Pom. Biurowe 72,08 327 płytka PCV 
63 8.127b Korytarz 10,17 387 płytka PCV 
64 8.127c Magazyn 10,77 387 płytka PCV 

PIĘTRO 
2 

65 8.K4 Korytarz 36,33 2,49 lastriko 
66 8.209a Pom. Biurowe 17,28 320 wykładzina 
67 8.209b Pom. Biurowe 17,97 320 wykładzina 
68 8.209c Pom. Biurowe 17,94 320 wykładzina 
69 8.209d Pom. Biurowe 18,05 320 wykładzina 
70 8.210 Pom. Biurowe 35,98 319 wykładzina 
71 8.211a Korytarz 7,20 313 panele podł. 
72 8.211b Pom. Biurowe 26,19 318 panele podł. 
73 8.211c Warsztat 41,29 324 terakota 
74 8.213 Magazyn  80,78 474 beton 
75 8.214 Sanitariaty  4,27 276 terakota 
76 8.215 Sanitariaty  6,31 276 terakota 
77 8.216b Korytarz 5,37 247 płytka PCV 
78 8.216c Magazyn 36,33 510 płytka PCV 

       
   

Razem: 1789,03 
   

 
 
 
 

2.3.3. Posadowienie. 
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Planowane prace remontowe nie wpłyną negatywnie na warunki posadowienia 
obiektu. Nie przewiduje się bowiem żadnych prac zewnętrznych. Zakresem prac 
objęte będzie cześć pomieszczeń wewnętrznych. Nie zachodzi konieczność 
wykonania badań geotechnicznych. Wszystkie prace wykonywane będą bez 
naruszenia głównej konstrukcji nośnej przedmiotowego obiektu. 
 
 

2.3.4. Otoczenie. 
 
 Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej przy  ul. Wólczyńskiej. Dojazd 
do działki odbywa się ciągiem pieszo-jezdnym od ul. Wólczyńskiej  od północno-
wschodniej( frontowej) strony działki. Działka zlokalizowana jest przy drodze od ul. 
Wólczyńskiej. Dojazd do działki odbywa się ciągiem pieszo-jezdnym od ul. 
Wólczyńskiej  od północno-wschodniej) strony działki obok wydzielonych parkingów 
przynależnych do Zamawiającego . Od strony wschodniej działka sąsiaduje z 
niezagospodarowanymi terenami miejskimi na których występuje zieleń o 
zróżnicowanej szacie( trawniki, drzewa, wydeptane ścieżki nieutwardzone. Od strony 
południowej i południowo-zachodniej teren sąsiaduje z terenami działek typu ROD. W 
pobliżu znajduje się również zabudowanie jednorodzinne o przeznaczeniu na 
mechanikę pojazdową. Po stronie zachodniej  zlokalizowany jest teren o 
przeznaczeniu przemysłowo-usługowym częściowo zabudowanym w głębi działki.  

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu. 
 
 Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku do potrzeb 
Zamawiającego. W ramach powyższego zadania przewiduje się stworzenie 
przyjaznego miejsca, komfortowych warunków użytkowych miejsca pracy oraz 
polepszenie jej jakości. W budynku prowadzone są prace komercyjne i  badawcze 
technologii materiałów zaawansowanych ( m.in. grafen, materiały półprzewodnikowe, 
monokryształy, grubowarstwowe, monokryształy, produkty na bazie  szkła i ceramiki, 
podłoża pod systemy elektroniczne i inne). W obiekcie znajdują się pomieszczenia 
laboratoryjne, biurowe, magazynowe , sanitarne oraz pomieszczenia techniczne 
niezbędne do prawidłowego ich działania ( wentylatornia, węzły cieplne  i inne) . 
 
  

2.5. Zatrudnienie. 
 
 Ze względu na charakter funkcjonalny budynku , część pomieszczeń jest 
wynajmowana przez zewnętrzne podmioty gospodarcze, nie jest możliwe precyzyjne 
określenie liczby osób zatrudnionych. Docelowo w trakcie prowadzenia planowanych 
prac budowlanych przewiduje się dodatkowe zatrudnienie personelu.  
 
 

2.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu 
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych. 

 
 
 

2.6.1.Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe. 
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Budynek nr 8 
 
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: 
- Istniejąca powierzchnia zabudowy - 2725m2. 
- Istniejąca powierzchnia całkowita budynku  - 8725 m2. 
- Powierzchnia użytkowa objęta zakresem opracowania  - 1789,03  m2. 
- Istniejąca powierzchnia ruchu objęta zakresem opracowania - 272,93m2. 
- Wskaźnik – udział pow. ruchu w pow. netto - 15,52% 
- Kubatura netto części budynku objętej zakresem opracowania - 6473m3. 
 
 

2.6.2. Wysokości pomieszczeń. 
 
 Wymagane wysokości pomieszczeń w stanie wykończonym, w świetle sufitu 
podwieszonego: 
- Pomieszczenia laboratoryjne3,3 m 
- Kuchnia 3,3m 
- Pomieszczenia sanitarne 2,7 m 
- Pomieszczenia biurowe i administracji 2,7 m 
- Komunikacja 2,5 m 
- Klatki schodowe 2,2 m 
- Pomieszczenia techniczne i magazynowe 2,7 m 
 
Uwaga: Planowane prace budowlane przeprowadzone będą w istniejącym obiekcie i 
wysokości poszczególnych pomieszczeń mogą odbiegać od przyjętych norm i 
wymagań.  Powyższe dane należy traktować jako wymagania minimalne, a ich 
wartości mogą zostać zwiększone w zależności od zapotrzebowania Inwestora. 
 

2.6.3. Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchniowych i kubaturowych. 
 
Ze względu na sytuację iż prace budowlane odbywać się będą w budynku istniejącym 
nie przewiduje się wartości minimalnych powierzchniowych dla danych pomieszczeń, 
jeśli to nie wynika wprost z aktów prawnych i wykonawczych prawa budowlanego.  
Odchyłki inwentaryzacyjne w stosunku do stanu rzeczywistego mogą odbiegać od 
przyjętych wartości do max 2%. 
 

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Cechy obiektu. 
 
 Przewidziane prace w obiekcie  powinny być tak wykonane  tak, aby umożliwić 
wieloletnią jego eksploatację bez konieczności dokonywania istotnych remontów i 
przebudów. Wykonawca musi przeprowadzić tak swoje prace aby ich wynikiem było 
przekazania Zamawiającemu pomieszczeń gotowych do uruchomienia – 
posiadającego wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia oraz wyposażonego w 
wymaganym zakresie. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji i 
funkcjonowania żłobka wchodzą w zakres obowiązków Wykonawcy. Wszelkie 
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zastosowane urządzenia powinny być dobrane w taki sposób aby ich konserwacja i 
bieżąca obsługa nie generowała dla Zamawiającego nadmiernych kosztów. W trakcie 
projektowania, na potrzeby zatwierdzenia materiałów i urządzeń Wykonawca 
przedstawi, wraz próbką lub kartą techniczną/materiałową, przybliżony koszt 
eksploatacji materiału, urządzenia lub zespołu urządzeń w okresie 10 lat od dnia 
odbioru uwzględniający serwisowanie, konserwację, materiały eksploatacyjne, itp. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru elementu generującego niższe koszty 
eksploatacyjne. 

 

3.1.1. Trwałość elementów. 
 
Minimalna wymagana zapewniona trwałość poszczególnych elementów budynku: 
• Elementy konstrukcji i wydzieleń pomieszczeń 50 lat 
• Drzwi itp. 15 lat 
• Orurowanie i oprzewodowania instalacji 30 lat 
• Urządzenia i osprzęt instalacyjny 15 lat 
 

3.1.2. Gwarancje wykonawcy. 
 
 Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy obejmuje okres min 36 miesięcy o 
ile inaczej nie określi Zamawiający. 

3.1.3. Parametry izolacyjne oraz energooszczędność obiektu. 
 
 Wymagane jest uzyskanie parametrów izolacji akustycznej pomiędzy 
pomieszczeniami użytkowymi( biura, laboratoria)oraz holami głównymi, jak dla 
oddzieleń lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Powyższe 
dotyczy pomieszczeń w których będą prowadzone prace budowlane( wydzielenie 
nowych pomieszczeń) 

3.1.4. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 Niniejszy opis nie stanowi warunków ochrony przeciwpożarowej do projektu 
budowlanego, który powinien swym zakresem obejmować wszystkie kwestie 
określone rozporządzeniem MSWiA. Obecny opis stanowi przyjętą koncepcję ochrony 
przeciwpożarowej budynku. 
 Wstępnie przyjęto że budynek objęty zakresem opracowania kwalifikują się do 
kategorii zagrożenia życia ludzi PM oraz ZL . 
 Budynek o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych wysokości ok. 12-18m zalicza się 
do grupy budynków średniowysokich (N). 
 Budynek nie spełniają obecnych wymagań w zakresie ochrony pożarowej. 
Charakterystyka planowanych prac budowlanych przewiduje tylko częściowe 
dostosowanie obiektu do wymagań w tym zakresie. Przewiduje się  konieczne 
sporządzenie ekspertyzy pożarowej i uzyskanie stosownych odstępstw. Jako 
rozwiązanie zastępcze przewidziano montaż instalacji DSO oraz SSP .   

3.2. Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3.2.1. Dokumentacja projektowa. 
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Wykonawca, przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentacji projektowej. Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji 
są: 
• Zapisy programu funkcjonalno użytkowego. 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
• Ustalenia z Zamawiającym 
 
 Wymaga się podzielenie dokumentacji projektowej na dwa etapy: projekt 
techniczny/ budowlany oraz projekt wykonawczy. Każdy projekt musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonania projektu 
technicznego/budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia mapy do 
celów projektowych bądź do celów opiniodawczych, uzyskania warunków 
technicznych przyłączenia mediów( jeśli zajdzie taka konieczność) oraz inne 
niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, wykonania prac budowlanych i 
prawidłowego funkcjonowania obiektów. Projekt techniczny/budowlany, oprócz 
uzgodnień wynikających z prawa budowlanego powinien być uzgodniony z 
rzeczoznawcą ds. BHP. Projekt techniczny/budowlany lub wykonawczy musi być 
zaopatrzony w specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodną z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. nr 202 poz. 2070) z późn. zmianami oraz zgodne z obowiązującym Prawem 
Budowlanym na dzień złożenia niniejszej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno- budowlanymi aktualnymi na dzień złożenia dokumentacji w 
Wydziale Architektury Przynależnej do Urzędu Dzielnicy Bielany oraz z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego koncepcją architektoniczną i wymaganymi przez przepisy prawa 
normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod względem 
poprawności opracowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń dla danej 
specjalności. 
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w 
rozwiązaniach projektowych uwagi i życzenia Zamawiającego jeśli nie są sprzeczne z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz  sztuką budowlaną, 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą 
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac odbywać się będzie na 
podstawie protokołu przekazania . Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac jest 
równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do 
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
danego etapu prac projektowych. 

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania 
nadzoru autorskiego w szczególności do: 
a) Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
projektem 
b) Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego 
Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u 
Kierownika Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie 
potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną. 

3.2.2. Przygotowanie terenu budowy. 
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3.2.2.1. Zaplecze budowy. 
 
 Zaplecze budowy Wykonawca może zorganizować na terenie inwestycji lub na 
terenach sąsiednich w uzgodnieniu z zarządcą tych terenów.  

3.2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Ze względu na specyfikę prac, na czas wykonywania robót budowlanych 
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia części obiektu, który będzie 
normalnie funkcjonował . Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie 
dopuścić do dewastacji i uszkodzeń oraz przedostawania się na plac budowy osób 
postronnych. Wykonawca winien: 
• wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren 
budowy w jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem wewnętrznym, 
• zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony ppoż. 
• wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, 
punkty do zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty 
wykonywania zapraw itp. 
• zapewnić dojścia oraz dojazdy do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
• opracować i uzgodnić z Zamawiającym projektu zabezpieczenia chodników i jezdni 
dla budowy. 

3.2.2.3. Warunki realizacji robót. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 
zgodność ze Specyfikacją Techniczną i PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i 
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie 
realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego 
i na projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktu. Wykonawca będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W 
uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające 
z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla 
środowiska itp. Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
obciążają Wykonawcę. 
 Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty wywiezienia, utylizacji i 
zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy  o odpadach. 
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 Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 6:00 do 
22:00 a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagają zgody 
Zamawiającego. Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie 
maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego 
przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska 
z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) oraz 
Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr2001 nr 62 poz. 628 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
 

3.2.2.4. Prace rozbiórkowe i demontaże. 
 

Rozbiórkom i demontażom podlegać będą: 
- ściany działowe, 
- posadzki,  
- część instalacji wod-kan, wentylacji, gazów technicznych,  C.O włącznie z 

armaturą 
- instalacje elektryczne 
- część sufitów podwieszanych 
oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia remontu oraz 

przebudowy. 
W pomieszczeniach Zamawiający przewiduje likwidację wyłączonych z użytku 

wszystkich zbędnych instalacji( kanały, wentylacyjne, rury kanalizacyjne, instalacje 
niskoprądowe i wszystkie inne nie ujęty w niniejszym opracowania) 

 Wstępnie nie przewiduje się zmian w układzie konstrukcyjnym.  
 
 

3.3. Ogólne wymagania budowlano-instalacyjne 
 

3.3.1. Architektura. 
 
 Nie przewiduje się zmiany układu architektonicznego ani estetycznego elewacji 
budynku. Planowane prace dotyczyć będą jedynie pomieszczeń wewnętrznych. 
Wymianie podlegać będą wejścia i wjazdy bramowe w wybranych pomieszczeniach, 
które to muszą uzyskać jak najlepsze parametry izolacyjności cieplnej.  
 

3.3.2. Konstrukcja. 
 
 Konstrukcja obiektu musi spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji 
zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy przewidzieć obciążenie związane z 
projektowanym wyposażeniem technologicznym i instalacyjnym oraz elementami 
budowlanymi i wykończeniowymi. Ewentualne zmiany konstrukcyjne mogą wystąpić w 
miejscu wybicia otworu przejściowego. W tym celu należy dobrać odpowiednie 
nadproża dostosowane do występujących obciążeń.  
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3.3.3. Instalacje elektryczne. 

3.3.3.1. Instalacje elektryczne - wymagania ogólne 

We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem inwestycji wykonać demontaż 
nierozpoznanych, niesprawnych i niedziałających instalacji technicznych. Projekty 
instalacji nowych, wymienianych powinny spełnić poniższe wytyczne. Należy 
przewidzieć opomiarowanie zużycia mediów poza pomieszczeniem 8.216. 
Zaprojektować układy wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń, zgodnie z 
wymogami pomieszczeń o odpowiednich parametrach użytkowych. 

Instalacje elektryczne należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami obiektu, Ustawy 
Prawo budowlane oraz przepisów i warunków techniczno-budowlanych zawartych w 
rozporządzeniach i Polskich Normach, w szczególności zgodnie z arkuszami normy 
PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-HD 60364 
„Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. 

Instalacja elektryczna powinna być tak zaprojektowana, aby zapewniała 
bezpieczeństwo użytkowania w tym ochronę przed porażeniem elektrycznym, ochronę 
przed skutkami cieplnymi, przepięciowymi oraz ciągłą dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach technicznych. 

Instalacje należy zaprojektować w taki sposób, aby nie była źródłem pożaru w 
budynku oraz nie powodowała rozprzestrzeniania się ognia. 

Ochrona przed porażeniem. 

 Dla ochrony przed porażeniem elektrycznym stosować izolację, bariery, w 
miarę możliwości i wymagań urządzenia w II klasie ochronności, samoczynne 
wyłączenia zasilania w odpowiednim do warunków środowiskowych czasie w układzie 
sieciowym TN-S, wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym nie większym 
od 30mA, połączenia wyrównawcze główne i miejscowe (dodatkowe). 

W projektowanej instalacji elektrycznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, 
aparaty i inne urządzenia, wyroby budowlane posiadające dopuszczenia do 
stosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Wyroby budowlane 

 Zastosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności, deklarację własności użytkowych lub posiadać znak 
CE oraz deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi, posiadać niezbędne 
atesty i certyfikaty. 

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne 
powinny być tak zaprojektowane, aby umożliwić ich swobodne funkcjonowanie oraz 
dostęp w czasie przeglądów, konserwacji i prac serwisowych. 

Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami oraz 
odpowiednie odstępy pomiędzy nimi. 

Trasy przewodów należy zaprojektować w liniach prostych, równoległych do krawędzi 
ścian i stropów. 
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Trasy wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębami 
pomieszczeń przebywania osób. 

W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne dla: 

 oświetlenia podstawowego-ogólnego i oświetlenia awaryjnego  
ewakuacyjnego;(oprawy awaryjne umieszczamy w obwodach oświetlenia 
podstawowego); 

 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; 
 gniazd wtyczkowych dla urządzeń komputerowych (dedykowanych) 
 gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2kW. 

Tablice rozdzielczą należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

W każdym pomieszczeniu należy zaprojektować odpowiednią liczbę gniazd w celu 
zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie 
przedłużaczy. 

Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy zaprojektować w sposób 
niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

Instalacje należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych, 3 lub 5-cio żyłowymi 
w zależności od warunków. 

Opracowaniu podlegają: 

 zasilanie pomieszczeń w energię elektryczną: tablice rozdzielcze oddziałowe, 
wewnętrzne linie zasilające, 

 instalacja oświetlenia  podstawowego- ogólnego 
 instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami zawierającymi 

źródła światła LED, ewakuacyjnego kierunkowego i zapasowego ( oświetlenie 
awaryjne zapasowe według wymagań dla wybranych pomieszczeń), 

 instalacja siłowa i gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych, 
 instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych + główny zacisk 

uziemiający i dodatkowych, 
 instalacja ochrony przepięciowej w obiekcie 
 instalacja uziemień podłóg zależnie od wymagań w obiekcie 
 instalacja sieci teleinformatycznej 
 instalacja monitoringu 
 instalacja kontroli dostępu 

Dla każdej instalacji zdefiniować zakres pomiarów elektrycznych, zgodnie z normą 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie, 
Sprawdzanie odbiorcze, w tym m.in.: 

 pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, 
 pomiar natężenie oświetlenia awaryjnego z uwzględnieniem wymogów 

czasowych, 
 testy i pomiary sprawdzające prawidłowe działanie wyłączników różnicowo 

prądowych, 
 pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 pomiar rezystancji izolacji  przewodów i kabli energetycznych, 
 pomiar ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały oraz skuteczności 

ochronnego połączenia wyrównawczego 
 pomiar rezystancji uziemień 
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 pomiary rezystancji (powierzchniowa, skrośna, upływu) dla podłóg 
antyelektrostatycznych 

Protokoły prób i pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Każdy budynek powinien mieć zapewnione wyłączenie pożarowe ( z wyjątkiem 
obwodów  zasilających urządzenia pracujące w warunkach pożaru),  za pomocą 
zdalnego przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, który powinien być 
zlokalizowany zgodnie z przepisami przy wejściu głównym do budynku. Podłączenie 
przycisku do rozdzielni głównej należy wykonać kablem o odporności ogniowej NHXH 
E90 2x1,5mm2, poprzez automatyczny przełącznik faz.  

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas 
uszczelniających. 

Należy stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność 
pożarowa przegrody. 

Kable 

 Projektowane kable zasilające 230V/400V w budynku, w tym okablowanie 
opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, urządzeń muszą spełniać wymogi klasy 
B2ca wg Dyrektywy unijnej CPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku), gwarantującą przydatność do zastosowania 
na drogach ewakuacji. 

 Zastosować dla obiektu ochronę przepięciowa dwustopniowa w rozdzielni głównej 
typu T1+2 w tablicach oddziałowych typu T2. Rezystancja uziemienia ograniczników 
przepięć Ra <10 Ω. 

W obwodach odbiorczych stosować wyłączniki nadmiarowoprądowe i  
różnicowoprądowe powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie 
zasilania. 

3.3.3.2. Zasilanie budynku i rozdział energii 

 Obecnie rozdział energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice 
elektryczne zlokalizowane w korytarzu przylegającym do przedmiotowych 
pomieszczeń. Zasilanie urządzeń elektrycznych doprowadzone jest z rozdzielnicy 
głównej niskiego napięcia zlokalizowanej na parterze budynku. 

Należy sporządzić bilans mocy dla każdego budynku celem ustalenia niezbędnych 
zmian  także modernizacji rozdzielnicy głównej i układu zasilania, celem dostosowania 
do zwiększonego zapotrzebowania na moc. 

W rozdzielnicy RGnN powinny być  odpływy dla: 

 tablic oddziałowych 
 tablic laboratoryjnych, 
 tablic urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 szaf i central innych systemów 

Zasilanie 230/400VAC przebudowywanych pomieszczeń jest aktualnie zrealizowane z 
istniejących rozdzielnic elektrycznych. 

Istniejące rozdzielnice powinny być dostosowane do aktualnych przepisów. 

Linie zasilające wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku, zza przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu – w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urządzeń, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
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Tablice rozdzielcze oddziałowe powinny być wyposażone w rozłącznik główny, 
kontrole napięcia, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe 
uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem 
pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
wyłączniki nadprądowe. Stosować zasadę selektywności (wybiórczości) 
zabezpieczeń. Obudowy należy wykonać metalowe zamykane na klucz jako 
podtynkowe (jeśli będzie taka możliwość). Na stronie zewnętrznej drzwi rozdzielnicy 
oraz tablic rozdzielczych umieścić tabliczkę ostrzegawczą oraz oznaczenie danej 
tablicy, a od strony wewnętrznej należy trwale zamocować schemat danej 
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisać zgodnie z zamieszczonym 
schematem. 

Zaprojektować oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N, PE w obwodach 
rozdzielczych i odbiorczych. 

Tablica rozdzielcza powinna odpowiadać wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie 
z PN-EN 60529:2003. 

3.3.3.3. Instalacje oświetleniowe 

Instalacja oświetlenia 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
 awaryjnego ewakuacyjnego . 

Oświetlenie podstawowe 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia: 

 Laboratorium – 500lx; 
 Pomieszczenie biurowe – 500lx; 
 Korytarze – 100lx; 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe energooszczędne ze 
źródłami światła LED. 

Stosować oprawy wykonane co najmniej w I klasie ochronności. 

Wymagania dla opraw- wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy ze 
źródłami światła LED; temp. barwowa  4000K, współczynnik oddawania barw Ra 95; 
we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem inwestycji. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy o IP44. 

Oświetlenie powinno być załączane poprzez łączniki montowanych na ścianach 
podtynkowo w puszkach 60mm. Łączniki powinny być wykonane z materiałów 
niepodtrzymujących płomienia. 

Parametry techniczne: 

 napięcie znamionowe 230V 50Hz; 
 prąd znamionowy  10A. 
 ochrona IP20 lub IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Należy stosować osprzęt ramkowy. Instalację zasilającą wykonać przewodami 
podtynkowymi typu YDYp o napięciu izolacji 450/750V, przekroje żył dobrać 
odpowiednio do obciążenia. 
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Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

 Należy zaprojektować oprawy oświetlenia awaryjnego  ewakuacyjnego, które 
będą załączane samoczynnie po całkowitym uszkodzeniu zasilania oświetlenia 
podstawowego i w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie 
obwodu końcowego w oparciu o własne źródła zasilania. Awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania 
oświetlenia podstawowego. Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze 
ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1 h. Oprawy ewakuacyjne nad 
każdym wyjściem z piktogramem, na korytarzach oprawy awaryjne + awaryjne 
kierunkowe z piktogramami. 

 Minimalne natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (dróg 
ewakuacyjnych) powinno wynosić 1lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych. Przy 
urządzeniach ppoż. (np. hydranty) natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić 
5lx. Oświetlenie awaryjne powinno włączyć się samoczynnie po zaniku oświetlenia 
podstawowego w czasie max. 2 sekundy. Na drodze ewakuacyjnej  50% wymaganego 
natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s , a pełny poziom 
natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. Oprawy oświetlenia awaryjnego  ewakuacyjnego i 
zapasowego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 
2010 (Dz. U. Nr 85 z 2010, poz. 553). 

W korytarzu zaprojektować podświetlane znaki ewakuacyjne – oprawy z piktogramem, 
wskazujące kierunek ewakuacji. 

W pomieszczeniach bez okien stosować oprawy awaryjne , nad wyjściami oprawy 
ewakuacyjne kierunkowe. 

Wykonać wymianę oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem, 
zgodnie z rzutami instalacji elektrycznych. Wymiana ta może skutkować zmianami w 
tablicach rozdzielczych. 

Sterowanie oświetleniem biur, laboratoriów i innych pomieszczeń zrealizować przez 
łączniki oświetleniowe zlokalizowane w tych obszarach 

Oprawy oświetlenia ogólnego w poszczególnych pomieszczeniach zostaną dobrane 
dla uzyskania odpowiednich warunków oświetleniowych, w tym: 

 natężenia oświetlenia 
 równomierności oświetlenia 
 ograniczenia zjawiska olśnienia 

odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia. 

Należy wziąć pod uwagę sterylność pomieszczeń, szczelność opraw i ich estetykę. 
Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem zostaną zastosowane oprawy w wykonaniu 
EX, z atestami gwarantującymi bezpieczeństwo ich użytkowania w środowisku o danej 
klasie zagrożenia wybuchem.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego w poszczególnych pomieszczeniach zostaną dobrane 
dla uzyskania zgodnych z PN warunków ewakuacji. 

3.3.3.4. Instalacja elektryczna  siłowa i gniazd wtykowych 

Ilości gniazd wtykowych oraz obwodów zasilających urządzenia, w tym 
klimatyzacyjne, należy dobrać tak aby zapewnić niezawodną funkcjonalność obiektu. 
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Rozmieszczenie gniazd zaplanować tak aby był do nich dostęp. Gniazda wtykowe 
powinny być wykonane z materiałów niepodtrzymujących płomienia. 

Zaprojektować wydzielone obwody gniazd wtykowych dedykowanych – 
komputerowych. 

Parametry techniczne: 

 napięcie znamionowe 230V 50Hz; instalacja siły 400V, 50 Hz 
 prąd znamionowy  16A. 
 ochrona IP20 lub IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Należy stosować osprzęt ramkowy. 

Wszystkie gniazda wtykowe muszą umożliwiać podłączenia przewodu ochronnego 
PE. 

Instalację zasilającą wykonać przewodami podtynkowymi, przekroje żył dobrać 
odpowiednio do obciążenia. 

Dla pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych przewidzieć zasilanie dla urządzeń 
technicznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według wymagań producentów. 

3.3.3.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Zaprojektować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe-dodatkowe 
ochronne połączenia wyrównawcze, łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku; 

Połączeniami wyrównawczymi głównymi, należy objąć: 

 instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych; 
 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 
 instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych; 
 metalowe elementy instalacji gazowej; 
 metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji; 
 metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej. 
 części przewodzące obce konstrukcji budynku 

Do głównej szyny uziemień GSU przyłączyć także: 

 uziom budynku, 
 przewody ochronne PE linii zasilających, 
 uziemienia urządzeń przetwarzania danych, 
 metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej, 

 Główne połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami miedzianymi 
bezhalogenowymi typu H07Z-K o przekroju co najmniej 25mm2 w izolacji zielonożółtej. 

Miejscowe połączenia wyrównawcze. 

Dodatkowe ochronne połączenia wyrównawcze powinno obejmować wszystkie 
równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące 
obce. Tam gdzie jest to możliwe łączyć ze zbrojeniem konstrukcji betonowych. 

Miejscowe połączenia wyrównawcze zostaną wykonane w postaci lokalnych szyn 
uziemiających LSU zlokalizowanych w łazienkach pod umywalkami w sanitariatach i 
pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w wybranych pomieszczeniach technicznych. 
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Szyny te należy połączyć z najbliższą szyną wyrównania potencjałów przewodem 
miedzianym bezhalogenowym typu H07Z-K o przekroju 16mm2 w izolacji żółto-
zielonej. 

Dla podłóg antystatycznych wykonać instalację uziemiającą przyłączoną do systemu 
uziemień w obiekcie poprzez lokalne szyny wyrównawcze. 

3.3.3.6. Instalacje teletechniczne 

Uwaga: 

INSTALACJE TELETECHNICZNE (niskoprądowe). 

Instalacja teleinformatyczna 

Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej oraz telefonicznej zaprojektować sieć 
teleinformatyczną, która obejmuje podwójne gniazda RJ-45 zlokalizowane w 
projektowanych pomieszczeniach. 

Każde gniazdo sieci strukturalnej zostanie przyłączone kablem UTP kat. 6 do 
patchpanelu zainstalowanego w naściennej szafce rack w korytarzu przylegającym do 
przedmiotowych pomieszczeń. Zaprojektować urządzenia aktywne: routery, switche 
oraz cyfrową centralę telefoniczną. 

Do naściennej szafki rack doprowadzić linię telefoniczną oraz sygnał od dostawcy 
Internetu. 

Ilość gniazd abonenckich sieci teleinformatycznej ustalić z Inwestorem, a ich 
lokalizację ustalić z Architektem / Inwestorem. 

Instalacja monitoringu 

Monitoring ma obejmować wybrane pomieszczenia w budynku nr 8.Zaprojektować 
system cyfrowy, dualny (w dzień kolor w nocy czarno-biały), rozdzielczość kamer 
minimum FullHD 1080p, pamięć rejestratora 30 dni. Rejestrator zabudować w szafce 
rack sieci teleinformatycznej, zapewnić dostęp do rejestratora z każdego gniazda 
abonenckiego. Przewidzieć możliwość integracji z systemem monitoringu w budynku. 

Ilość kamer systemu monitoringu ustalić z Inwestorem, przy czym łącznie nie więcej 
niż 10 szt., a ich lokalizację ustalić z Architektem i Inwestorem. 

Instalacja kontroli dostępu i wideodomofon dla wybranych pomieszczeń. 

3.3.3.7. Instalacje elektryczne. Zakres prac w podziałem na pomieszczenia. 

 

Pomieszczenia nr 8.126, 8.127, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe. 

Wymagania ogólne. 

Istniejąca w przedmiotowych pomieszczeniach instalacja elektryczna, w tym 
oświetlenia, oraz teleinformatyczna podlega demontażowi.  

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w pomieszczeniach. 
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Na powierzchni pokoi 8.126 i 8.127 wyodrębniono 5 pomieszczeń: 3 laboratoryjne 
(bez okien) i 2 biurowe oraz korytarz zapewniający wewnętrzną komunikację. 

Drzwi wejściowe do korytarza wyposażyć w systemem kontroli dostępu (karta 
magnetyczna + elektrozawory odblokowywane przyciskiem z wnętrza pomieszczeń, 
videodomofon) 

Obecnie rozdział energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice elektryczne 
zlokalizowane w korytarzu przylegającym do przedmiotowych pomieszczeń. Zasilanie 
doprowadzone jest z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia zlokalizowanej na parterze 
budynku. 

Wstępny bilans mocy dla instalacji projektowanych w pomieszczeniach: 

Lp. Wyszczególnienie Moc [kW] 

1 Laboratorium 1 10,8 

2 Laboratorium 2 5,3 

3 Laboratorium 3 6,5 

4 Pomieszczenia biurowe (2 szt.) 6,0 

Razem 28,6 

Zaprojektować oddzielny układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dla 
pomieszczeń. 

Linię zasilającą wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku, zza przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu – w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urządzeń, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przewidzieć rozdzielnicę dla 
zasilania odbiorów. 

Tablica rozdzielcza oddziałowa powinny być wyposażone w rozłącznik główny, 
kontrole napięcia, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe 
uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem 
pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
wyłączniki nadprądowe. Stosować zasadę selektywności (wybiórczości) 
zabezpieczeń. Obudowy należy wykonać metalowe zamykane na klucz jako 
podtynkowe (jeśli będzie taka możliwość). Na stronie zewnętrznej drzwi rozdzielnicy 
oraz tablic rozdzielczych umieścić tabliczkę ostrzegawczą oraz oznaczenie danej 
tablicy, a od strony wewnętrznej należy trwale zamocować schemat danej 
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisać zgodnie z zamieszczonym 
schematem. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
 awaryjnego ewakuacyjnego . 

Oświetlenie podstawowe 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia: 

 Laboratorium – 500lx; 
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 Pomieszczenie biurowe – 500lx; 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

W pomieszczeniach bez okien stosować oprawy awaryjne . 

Przewiduje się podtynkowy montaż instalacji elektrycznych i montaż instalacji 
teleinformatycznych 

Klimatyzacja i wentylacja: 

 zasilanie Central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacji precyzyjnej, aparaturę i 
automatykę kontrolno-sterującą, 

 zasilanie agregatu chłodniczego wraz z instalacją dystrybucji. 

Dla pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych przewidzieć zasilanie dla urządzeń 
technicznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według wymagań producentów. 

Wymagania dla układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla pomieszczeń 
laboratoryjnych: 

Realizacja całorocznej:  

 regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach Lab 1 i Lab 2 ze stabilizacją 
nie gorszą niż ± 1 st. C 

 regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu Lab 3 ze stabilizacją nie gorszą 
niż ± 0,5 st. C 

 regulacji wilgotności względnej powietrza (osuszanie, nawilżanie) w zakresie od 
40% do 60% ze stabilizacją ± 5,0 % RH/h 

 filtracji powietrza nawiewanego do pomieszczeń, 
 możliwości utrzymania nadciśnienia rzędu 10 Pa w pomieszczeniach 

laboratoryjnych 

Dla każdego z pomieszczeń przewidzieć indywidualny system sterowania i regulacji 
parametrów wewnętrznych. 

 Klimatyzacja pomieszczeń biurowych : 

 zasilanie urządzeń  wentylacyjnych: centrale wentylacyjne, urządzenia klimatyzacji 
precyzyjnej, aparatura kontrolno-sterująca, agregat chłodniczy, 

 elementy regulacji automatycznej, okablowanie obwodów zasilania i sterowania 

Zaprojektować wydzielone obwody gniazd wtykowych dedykowanych – 
komputerowych. 

Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Zaprojektować połączenia wyrównawcze miejscowe-dodatkowe ochronne połączenia 
wyrównawcze, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji i konstrukcji budynku; 

Instalacja uziemienia podłogi antystatycznej, przyłaczyć do lokalnych szyn 
wyrównawczych. 

INSTALACJE TELETECHNICZNE (niskoprądowe). 

Instalacja teleinformatyczna. 
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Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej oraz telefonicznej zaprojektować sieć 
teleinformatyczną, która obejmuje podwójne gniazda RJ-45 zlokalizowane w 
projektowanych pomieszczeniach. 

Każde gniazdo sieci strukturalnej zostanie przyłączone kablem UTP kat. 6 do 
patchpanelu zainstalowanego w naściennej szafce rack w korytarzu przylegającym do 
przedmiotowych pomieszczeń. Zaprojektować urządzenia aktywne: routery, switche 
oraz cyfrową centralę telefoniczną. 

Do naściennej szafki rack doprowadzić linię telefoniczną oraz sygnał od dostawcy 
Internetu. 

Ilość gniazd abonenckich sieci teleinformatycznej ustalić z Inwestorem, a ich 
lokalizację ustalić z Architektem. 

Instalacja monitoringu. 

Zaprojektować system cyfrowy, dualny (w dzień kolor w nocy czarno-biały), 
rozdzielczość kamer minimum FullHD 1080p, pamięć rejestratora 30 dni. Rejestrator 
zabudować w szafce rack sieci teleinformatycznej, zapewnić dostęp do rejestratora z 
każdego gniazda abonenckiego. Przewidzieć możliwość integracji z systemem 
monitoringu w budynku. 

Ilość kamer systemu monitoringu ustalić z Inwestorem, a ich lokalizację ustalić z 
Architektem. 

Pomieszczenia nr 8.02, 8.04 – laboratoria. 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED oraz 
zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

 zasilanie klimatyzatorów ściennych o mocy chłodzenia minimum 3,5 kW (2 szt.), 
 zasilanie wentylatorów na potrzeby pomieszczeń, 
 2 sztuki drzwi z kontrolą dostępu. 

Pomieszczenia nr 8.28, 8.29, 8.30 (połączenie pomieszczeń) 

Opracowaniu podlegają: 

 zasilanie pomieszczeń w energię elektryczną: tablica rozdzielcza oddziałowa, 
wewnętrzna linia zasilająca, 

 instalacja oświetlenia  podstawowego- ogólnego 
 instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami zawierającymi 

źródła światła LED, ewakuacyjnego kierunkowego i zapasowego ( oświetlenie 
awaryjne zapasowe według wymagań dla wybranych pomieszczeń), 

 instalacja siłowa i gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych, 
 instalacja połączeń wyrównawczych, 
 instalacja sieci teleinformatycznej 
 kontrola dostępu 

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej w pomieszczeniach. 

Pomieszczenia 8.28, 8.29, 8.30 zostaną scalone w jedno pomieszczenie. 

Obecnie rozdział energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice elektryczne 
zlokalizowane w korytarzu przylegającym do przedmiotowych pomieszczeń. Zasilanie 
doprowadzone jest z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia zlokalizowanej na parterze 
budynku. 
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Wstępny bilans mocy dla instalacji projektowanych w scalonym pomieszczeniu: 

Lp. Wyszczególnienie Moc [kW] 

1 Gniazdo wtykowe 400V 15,0 

2 Gniazda wtykowe 230V, 4 obwody 4,0 

3 Oświetlenie (~40m2, 10W/m2) 0,4 

4 Rezerwa mocy dla urządzeń wentylacji / klimatyzacji 5,0 

Razem: 24,4 

Zaprojektować oddzielny układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dla 
scalonego pomieszczenia. 

Linię zasilającą wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku, zza przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu – w przedmiotowym pomieszczeniu brak instalacji i urządzeń, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Tablica rozdzielcza oddziałowa powinny być wyposażone w rozłącznik główny, 
kontrole napięcia, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe 
uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem 
pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
wyłączniki nadprądowe. Stosować zasadę selektywności (wybiórczości) 
zabezpieczeń. Obudowy należy wykonać metalowe zamykane na klucz jako 
podtynkowe (jeśli będzie taka możliwość). Na stronie zewnętrznej drzwi rozdzielnicy 
oraz tablic rozdzielczych umieścić tabliczkę ostrzegawczą oraz oznaczenie danej 
tablicy, a od strony wewnętrznej należy trwale zamocować schemat danej 
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisać zgodnie z zamieszczonym 
schematem. 

Instalacja oświetlenia. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
 awaryjnego ewakuacyjnego. 

Oświetlenie podstawowe 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia: 

 Laboratorium / pomieszczenie biurowe – 500lx; 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Stosować oprawy wykonane co najmniej w I klasie ochronności. 

Pomieszczenie nr 8.15 - Hala laboratoryjna. 
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Instalacja oświetlenia. 

Istniejąca instalacja podlega demontażowi. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego. 
 oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Stosować oprawy wykonane co najmniej w I klasie ochronności. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy o IP44. 

Oświetlenie powinno być załączane poprzez łączniki montowanych na ścianach 
podtynkowo w puszkach 60mm. Łączniki powinny być wykonane z materiałów 
niepodtrzymujących płomienia. 

Oprawy muszą  posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2019 poz. 67). 

Instalacja podtynkowa. Instalacja oświetlenia powinna być tak zaprojektowana, aby 
zapewniała ciągłą pracę opraw zapewniającą optymalne natężenie oświetlenia. 

 

Pomieszczenie nr 8. K1 – Korytarz. 

Instalacja oświetlenia. 

Istniejąca instalacja podlega demontażowi. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego. 
 awaryjnego ewakuacyjnego 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Stosować oprawy wykonane co najmniej w I klasie ochronności. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy o IP44. 

Oświetlenie powinno być załączane poprzez łączniki montowanych na ścianach 
podtynkowo w puszkach 60mm. Łączniki powinny być wykonane z materiałów 
niepodtrzymujących płomienia. 
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Oprawy muszą  posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2019 poz. 67). 

Instalacja podtynkowa. Instalacja oświetlenia powinna być tak zaprojektowana, aby 
zapewniała ciągłą pracę opraw zapewniającą optymalne natężenie oświetlenia. 

Instalacje elektryczne dodatkowe. 

Zaprojektować dodatkowe gniazda zasilające dla aneksu kuchennego oraz zasilanie 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Połączenia wyrównawcze. 

Doprowadzenie zasilania do bramy technicznej z drzwiami wejściowymi z kontrolą 
dostępu i wideodomofonem. 

 

Pomieszczenie nr 8.K3 – Korytarz (połączony z pom. nr 8.115, 8.115A, 8.115B), 
oraz pomieszczenie nr 8.109 – Business Corner. 

Instalacja oświetlenia. 

Istniejąca instalacja podlega demontażowi. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego. 
 awaryjnego ewakuacyjnego 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Stosować oprawy wykonane co najmniej w I klasie ochronności. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować oprawy o IP44. 

Oświetlenie powinno być załączane poprzez łączniki montowanych na ścianach 
podtynkowo w puszkach 60mm. Łączniki powinny być wykonane z materiałów 
niepodtrzymujących płomienia. 

Oprawy muszą  posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2019 poz. 67). 

Instalacja podtynkowa. Instalacja oświetlenia powinna być tak zaprojektowana, aby 
zapewniała ciągłą pracę opraw zapewniającą optymalne natężenie oświetlenia. 
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Instalacje elektryczne dodatkowe. 

Zaprojektować dodatkowe gniazda zasilające dla aneksu kuchennego oraz zasilanie 
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Połączenia wyrównawcze. 

Drzwi wejściowe z kontrolą dostępu i wideodomofonem. 

Pomieszczenie nr 8.115K (biuro) 

Instalacja oświetlenia. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
 awaryjnego ewakuacyjnego . 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia: 

 500lx; 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Instalacje dodatkowe- zasilanie układu wentylacji oraz klimatyzacji 

Pomieszczenie8.115L (biuro) 

Instalacja oświetlenia. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
 awaryjnego ewakuacyjnego. 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia: 

 500lx; 

Oświetlenie podstawowe należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze źródłami światła 
LED. 

Instalacje dodatkowe - zasilanie układu wentylacji oraz klimatyzacji. 

Pokoje8.115 M i N (biuro) 

Instalacja oświetlenia. 

Projekt wymaga opracowania instalacji oświetlenia: 

 podstawowego, 
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 awaryjnego ewakuacyjnego . 

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilającego. 

Oświetlenie podstawowe. 

Ilość i jakość opraw należy dobrać tak aby osiągnąć następujące wartości natężenia 
oświetlenia:500lx; 

Oświetlenie podstawowe i awaryjne należy oprzeć o oprawy oświetleniowe ze 
źródłami światła LED. 

Instalacje dodatkowe: 

 zasilanie układów wentylacji (115M) i klimatyzacji (115N i 115M) 
 dodatkowe gniazda 230V/16A dla przewidywanego aneksu kuchennego. 

Instalacja teleinformatyczna. 

Dla potrzeb realizacji dostępu do Internetu w okolicach okna i drzwi, należy w drodze 
uzgodnień z Architektem ustalić lokalizację gniazd 2xRJ45, które należy połączyć 
kablem UTP kat. 6 z najbliższą szafką teleinformatyczną zlokalizowana w korytarzu. 

Instalacja podtynkowa. 

Pokój 8.115 l (korytarz) 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED, 
 instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami ze źródłem światła 

LED, 
 przewidzieć kilka gniazd elektrycznych 230V do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie projektowania 

Zaprojektować podświetlane znaki ewakuacyjne – oprawy z piktogramem, wskazujące 
kierunek ewakuacji. 

Pomieszczenie 8.114B (prysznic oraz toaleta na końcu korytarza). 

 rozprowadzenie podtynkowe instalacji elektrycznej, 
 zasilanie układu wentylacji , 
 oświetlenie z oprawami ze źródła światła LED (ogóle i awaryjne), 
 niezależne oświetlenie ze źródła światła LED nad lustrem z przełącznikiem w 

zasięgu ręki od umywalki, 
 dwa podwójne gniazda elektryczne 230V przy umywalce (jedno z lewej, drugie z 

prawej strony). 

Stworzenie zamkniętej kuchni z połączonych pomieszczeń 8.112 oraz 8.113. 

 montaż opraw oświetleniowych zawierającymi źródła światła LED (ośw. ogóle i 
awaryjne) , 

 usunięcie nieużywanych i nierozpoznanych instalacji , 
 demontaż  istniejących instalacji elektrycznych , 
 zasilanie układu wentylacji bytowej . 
 demontaż nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
 demontaż instalacji elektrycznej i teleinformatycznej 
 podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej 

Pomieszczenia8.114 oraz 8.114A - biura 
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 demontaż nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
 demontaż instalacji elektrycznej i teleinformatycznej 
 zasilenie systemu wentylacji bytowej oraz klimatyzacji 
 montaż oświetlenia z oprawami zawierającymi źródła światła LED (ogólnego + 

awaryjnego) 
 podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej 
 rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej 

Pomieszczenie 8.111 – sejfy. 

 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji , 
 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED , 
 instalacja oświetlenia awaryjnego. 

Pomieszczenie 8.110 (pomieszczenie laboratoryjne). 

 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
 podtynkowa instalacja elektryczna 230V oraz trójfazowa (min. 3 gniazda) + 

oświetlenie z oprawami że źródłem światła LED (ogólne i awaryjne) , 
 instalacja uziemienia podłogi antystatycznej , 

Pomieszczenia 8.107 i 8.108 (biura). 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED, 
 demontaż istniejących  instalacji elektrycznych, teleinformatycznych i 

rozprowadzenie ich podtynkowo 
 stworzenie układu wentylacji bytowej i klimatyzacji (jeśli brak w pomieszczeniu) 
 drzwi z kontrolą dostępu x2  

Pomieszczenia 8.08 oraz 8.09 (laboratoria) 

Pracownia cięcia, szlifowania oraz polerowania kryształów – przeznaczenie bez 
zmian. 

 montaż instalacji teleinformatycznych, natynkowo. 

Pomieszczenia 8.10 b, c, d, k. 

Docelowo pomieszczenia 8.10c, 8.10d oraz 8.10k (korytarzyk) zostaną scalone z 
przeznaczeniem na pomieszczenie laboratoryjne. Przewidziane obciążenie 
elektryczne: 33kW (14kW + 14kW + 5kW), wymagane 3 gniazda siłowe 3-fazowe), z 
możliwością zwiększenia ilości gniazd siły do 5 szt. oraz poboru mocy do~50 kW w 
miarę rozbudowy zaplecza aparaturowego. Powyższe wymaga sporządzenia bilansu 
mocy, projektu zasilania, rozdzielnicy 

Linię zasilającą wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku, zza przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu – w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urządzeń, 
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przewidzieć rozdzielnicę dla 
zasilania odbiorów. 

Tablica rozdzielcza oddziałowa powinny być wyposażone w rozłącznik główny, 
kontrole napięcia, ochronniki przepięciowe, wyłączniki różnicowoprądowe 
uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem 
pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania oraz 
wyłączniki nadprądowe. Stosować zasadę selektywności (wybiórczości) 
zabezpieczeń. Obudowy należy wykonać metalowe zamykane na klucz jako 
podtynkowe (jeśli będzie taka możliwość). Na stronie zewnętrznej drzwi rozdzielnicy 
oraz tablic rozdzielczych umieścić tabliczkę ostrzegawczą oraz oznaczenie danej 
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tablicy, a od strony wewnętrznej należy trwale zamocować schemat danej 
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisać zgodnie z zamieszczonym 
schematem. 

Pozostałe instalacje: 

 wymiana instalacji oświetleniowej na oświetlenie z oprawami ze źródłem światła 
LED podstawowe i awaryjne (pom. 8.10 c, d, k) 

 zasilanie projektowanej wentylacji 

Pomieszczenia 8.12 (laboratorium). 

 Instalacja uziemienia podłogi antystatycznej 
 Zasilanie klimatyzatora 
 Instalacja oświetlenia z oprawami ze źródłem światła LED podstawowego i 

awaryjnego 

Pomieszczenia 8.13 (dygestoria). 

 usunięcie nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
 demontaż instalacji: elektrycznej (w tym oświetleniowej) + teleinformatycznej, 
 podtynkowy montaż instalacji elektrycznych (w tym układu oświetlenia ogólnego z 

oprawami ze źródłem światła LED oraz awaryjnego) 

Pomieszczenia 8.17a,b. 

 demontaż instalacji oświetleniowej , 
 podtynkowy montaż instalacji elektrycznych (w tym oświetlenia ogólnego i 

awaryjnego z oprawami ze źródłem światła LED) , 
 w pomieszczeniu 17b przewidzieć zasilenie urządzeń planowanych do 

posadowienia, zdemontowanych z pomieszczenia 8.10c (szlifierka stołowa, 
tokarka, wiertarka stołowa). 

Korytarz 8.K2. 

 Instalacja kontroli dostępu przy drzwiach wejściowych z korytarza ogólnego (karta 
magnetyczna + elektrozwora z przyciskiem zwalniającym) oraz wideodomofonu. 

 Doprowadzenie zasilania do podwieszanej centrali nawiewno – wywiewnej 
planowanej do posadowienia w tym pomieszczeniu. 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED. 
 

Węzły sanitarne: parter, I piętro oraz II piętro (budynek 8) – pomieszczenia nr 
8.22, 8.23, 8.119, 8.120, 8.214 i 8.215 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 
 instalacja elektryczna (oświetlenia podstawowego z oprawami ze źródłem światła 

LED i awaryjnego), 
 zasilanie projektowanej wentylacji. 

Pomieszczenia laboratoryjne 8.27A, B, C, D, E. 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED (27c, p. I oraz 
II) 

 instalacja oświetlenia awaryjnego 
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (27a) 
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 demontaż instalacji elektrycznej na najwyższej kondygnacji, która zostanie 
przystosowana do pracy biurowej, pozostałe bez większych zmian, 

 podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej jak wyżej, 
 rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej jak wyżej, 
 instalacja kontroli dostępu dla drzwi nr 27 – karta magnetyczna + elektrozwora z 

przyciskiem zwalniającym. 

Pom. 8.122 (magazyn) 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED 
 instalacja układu oświetlenia awaryjnego 

Pom. 8.121- laboratorium 

 demontaż instalacji elektrycznej 
 rozprowadzenie instalacji elektrycznej podtynkowo 
 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED 
 instalacja oświetlenia awaryjnego 
 zasilić układ wentylacji bytowej 

Pomieszczenia 8.209a, b, c, d i 8.210 (biura) 

 wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED 
 demontaż istniejących instalacji elektrycznych, teleinformatycznych i 

rozprowadzenie ich podtynkowo 
 zasilenie układu wentylacji bytowej i klimatyzacji. 

Pom. 8.211a,b - biura 

 demontaż wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
 demontaż instalacji elektrycznej 
 podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej 
 rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej 
 montaż oświetlenia ogólnego ze źródłem światła LED oraz awaryjnego 
 zasilenie układu wentylacji i klimatyzacji 

Korytarz 8.K4 

 montaż oświetlenia ogólnego ze źródłem światła LED oraz awaryjnego i 
ewakuacyjnego 

Wydzielenie aneksu kuchennego z części pomieszczenia 8.213 

 instalacja elektryczna podtynkowa, 
 gniazda elektryczne (min. cztery podwójne 230V), 
 oświetlenie ze źródłem światła LED (niezależne od ośw. korytarza) 

Pomieszczenie 8.216 a,b – magazyn chemiczny. 

 Weryfikacja aktualnego stanu instalacji wentylacyjnej (zapewnienie odpowiedniej 
ilości wymian powietrza), ewentualnie modernizacja.  

 Weryfikacja aktualnego stanu bezpiecznej, przeciwwybuchowej instalacji 
oświetleniowej, podsufitowej, ewentualnie modernizacja.  

 Zalecane wykonanie na zewnątrz pomieszczenia, przy wejściu gniazdka 
elektrycznego na 230V. 
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Weryfikacja instalacji elektrycznego zamka w drzwiach wejściowych, ewentualnie 
modernizacja na obecne standardy. 

Osprzęt i oprawy w wersji Ex. 
 
 

Uwaga : wyżej wymieniony zakres prac budowlanych należy rozpatrywać 
łącznie z innymi branżami w razie wątpliwości należy skontaktować się z 
Inwestorem lub autorem niniejszego PFU. 
 
 

 

3.3.4. Instalacje sanitarne. 
 

1. Dane ogólne dla instalacji sanitarnych.  

Do doboru urządzeń instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji 
należy przyjąć parametry obliczeniowe wg poniższych założeń: 

 III strefa klimatyczna zimowa – temperatura obliczeniowa zimowa te = -
20 0C 

 II strefa klimatyczna letnia – temperatura obliczeniowa letnia te = 30  0C 
 Do doboru urządzeń chłodniczych należy przyjąć temperaturę 

zewnętrzna te = 35 0C 
 ilość powietrza wentylacyjnego na jedną osobę  - 40 m3/h 
 ilość powietrza dla pom. biurowych – min. 2 w/h, 40 m3/h na osobę 
 ilość powietrza dla korytarzy – min. 1 w/h 
 ilość powietrza na miskę ustępową – 50 m3/h 
 ilość powietrza na pisuar – 25 m3/h 
 ilość powietrza na prysznic – 100 m3/h 
 ilość powietrza dla szatni – min. 4 w/h 
 ilość powietrza dla dygestorium – min. 600 m3/h, dokładne dane na 

podstawie przyjętej przez wykonawcę technologii  
 ilość wymian dla pomieszczeń laboratoryjnych dla pracy wentylacji w 

trybie normalnym – min. 4 w/h.  W pomieszczeniach laboratoryjnych z 
wysokimi wymogami wysokimi rygorami stabilizacji temperatury, ilość 
niezbędnych wymian w celu uzyskania żądanej stabilizacji warunków 
należy określić na etapie projektu 

 temperatura obliczeniowa ogrzewanych pomieszczeń w okresie 
zimowym – ti = 20 - 21 0C. 

 temperatura obliczeniowa chłodzonych pomieszczeń w okresie letnim  – 
ti = 24 - 260C. 

 Przewody wentylacyjne dla pomieszczeń laboratoryjnych oraz 
wyciągowych z dygestoriów i pomieszczeń chemicznych – stal 
nierdzewna kwasoodporna lub przewody z odpowiedniego tworzywa 
sztucznego. Dobrany przez wykonawcę materiał musi spełniać 
wymagania dla kontaktu z substancjami chemicznymi. 

 Przewody wentylacyjne pozostałe oraz nawiewne dla pomieszczeń 
laboratoryjnych ze stali ocynkowanej – gr min. 0,8 mm  
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 w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych utrzymanie nadciśnienia 
rzędu 10 Pa  

 w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość rozprzestrzeniania się 
substancji chemicznych, szkodliwych i niebezpiecznych należy zapewnić 
podciśnienie. 

 W budynku nr 8 znajdują się obecnie dwie centrale wentylacyjne, jedna o 
wydajności ok. 9000 m3/h dostarczająca powietrze do pomieszczeń 
laboratoryjnych, do której należy podłączyć rozbudowę instalacji oraz 
centrala o wydajności ok. 2000 m3/h (do remontu) do wykorzystania do 
wentylacji wybranych pomieszczeń biurowych zgodnie z opisem poniżej.  

 dodatkowo dla pomieszczeń w bud.8 o oznaczeniach 8, 9, 10, 12, 13, 14 
i 17B do wentylacji pomieszczeń należy przewidzieć centralę 
wentylacyjną podwieszaną o wydajności min. 3500 m3/h.  Rzeczywista 
wydajność centrali wentylacyjnej musi uwzględniać bilans powietrza 
świeżego powietrza dla osób oraz dla technologii (dygestoria + 
wentylowane szafy).  

 w zakresie prac należy przewidzieć remont centrali wentylacyjnej o wyd. 
2000 m3/h poprzez wymianę w niej chłodnicy wraz z jej uruchomieniem.  

 
2. Zakres instalacji sanitarnych. 

 
W zakresie instalacji sanitarnych należy zaprojektować i wykonać następujące 
instalacje: 

 instalację centralnego ogrzewania tylko w ograniczonym zakresie we 
wskazanych w niniejszym opracowaniu pomieszczeniach 

 instalację ciepła technologicznego zasilające nagrzewnice central 
wentylacyjnych lub inny sposób zaproponowany przez wykonawcę. 
Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, nawiew przez 
nawiewniki okienne, wywiew przez kominy wentylacyjne grawitacyjne ze 
wspomaganiem przez wentylatory hybrydowe 

 instalację chłodniczą zasilaną z agregatu wody lodowej 
 instalację klimatyzacji freonową  
 instalacje wentylacji mechaniczną  
 klimatyzację precyzyjną 
 instalację wody zimnej 
 instalację wody ciepłej  
 instalację hydrantową w ograniczonym zakresie, jeżeli zajdzie taka 

konieczność  
 instalację kanalizacji sanitarnej 
 instalację kanalizacji przemysłowej 
 instalację gazów technicznych w tym instalację azotu oraz instalację 

sprężonego powietrza  
 i inne niezbędne do funkcjonowania pomieszczeń zgodnie z 

planowanym przeznaczeniem 

Przy projektowaniu i wykonaniu prac związanych z instalacjami 
sanitarnymi należy przewidzieć demontaż instalacji istniejących wynikający z 
planowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach ze szczególnym 
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uwzględnieniem etapowania robót wynikających z jak najmniejszej przerwy w 
użytkowaniu części budynku bez możliwej przerwy w użytkowaniu całego 
obiektu.  

Instalacje wodne, takie jak instalacja zimnej  ciepłej wody, centralnego 
ogrzewania oraz instalacja ciepła technologicznego do zasilenia nagrzewnic 
central wentylacyjnych powinna być zasilana z istniejących instalacji w budynku 
po sprawdzeniu możliwości zasilenia z istniejących instalacji lub osobnymi 
gałęziami ze źródeł ciepła i wody, gdyby istniejące średnice były 
niewystarczające.  

Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych jest węzeł cieply, zlokalizowane 
w przedmiotowym budynku. Na etapie projektu należy przeliczyć i zweryfikować 
bilans instalacji grzewczych.  W przypadku zwiększenia bilansów i 
niemożliwości wykorzystania istniejących tranzytów, nowo powstałe instalacje 
należy podłączyć bezpośrednio do rozdzielaczy w węźle cieplnym. Przy braku 
zwiększenia bilansów, nowopowstałe instalacje podłączyć do istniejących 
przewodów tranzytowych.  

Źródłem wody dla instalacji wodnych jest przyłącza wodociągowe, 
zlokalizowane w przedmiotowym budynku. Na etapie projektu należy przeliczyć 
i zweryfikować bilans wody. W przypadku zwiększenia bilansów i niemożliwości 
wykorzystania istniejących tranzytów, nowo powstałe instalacje należy 
podłączyć bezpośrednio w pomieszczeniu przyłączy wodociągowych. Przy 
braku zwiększenia bilansów, nowopowstałe instalacje podłączyć do istniejących 
przewodów tranzytowych.  

Należy przewidzieć opomiarowanie wszystkich mediów do pomieszczeń 
objętych zakresem, z wyłączeniem pomieszczenia 215 oraz korytarza 
wydzielonego z części pomieszczenia 213, jeżeli jest taka możliwość. Do 
konsultacji z zamawiającym na etapie projektu. 

 
3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 

 
Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania 

robót budowlanych muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 

Instalację wodociągową należy zaprojektować zgodnie z PN-92/B-01706 
przy założeniu wykorzystania przyborów sanitarnych o zmniejszonym poborze 
wody. 

 
Przyłącza do umywalek wykonać  z przewodów elastycznych i 

wyposażyć w kątowe zawory odcinające. Miski ustępowe oraz umywalki w 
toaletach montować na stelażach lub na blatach zgodnie z aranżacją.  Baterie 
umywalkowe – wodo oszczędne. 

W wybranych/wskazanych pomieszczeniach gospodarczych i 
technicznym przewidziane zostaną zlewy oraz zawory ze złączka do węża. 

Wszystkie zawory ze złączką do węża będą wyposażone w zawory 
antyskażeniowe typu HA.  
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Instalacje wodociągowe muszą posiadać właściwości wymagane 
warunkami pracy pomieszczeń, przepisami prawa i, warunki właściwej 
eksploatacji oraz zapewniać wymagany prawem poziom bezpieczeństwa 
pożarowego.  

Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacji 60°C. 
Należy zapewnić możliwość przegrzewu instalacji cwu powyżej 70oC w celu 
przeciwdziałaniu Legionelli.  

Zaprojektować izolację przewodów otuliną termoizolacyjną zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Instalacje wody zimnej mają być wykonane z rur stalowych 
ocynkowanych lub PP na ciśnienie 1,0 MPa z armaturą odcinającą na ciśnienie 
1,0 MPa. 

Instalacje wody ciepłej mają być wykonane z rur stalowych nierdzewnych 
lub PP na ciśnienie 1,0 MPa z armaturą odcinającą na ciśnienie 1,0 MPa. 

Instalacja wody zimnej i ciepłej ma zostać doprowadzona do wszystkich 
przyborów sanitarnych, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych, 
socjalnych, laboratoriach oraz do pryszniców bezpieczeństwa lub oczomyjek, 
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych tranzytem przez 
pomieszczenia elektryczne. 

Wymagana trwałość instalacji ma odpowiadać żywotności obiektów, w 
których są zlokalizowane. 

Deklarowana przez producentów żywotność zaworów i urządzeń ma być 
nie krótsza niż 15 lat. 

Armatura jednego typu powinna pochodzić od jednego producenta. 
 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

Pomieszczenia objęte modernizacja mają posiadać kompletne instalacje 
kanalizacyjne. Instalacje mają zapewniać wymagane przepisami warunki pracy 
ludzi, warunki właściwej eksploatacji urządzeń oraz zachowanie czystości. 
Instalacje te mają spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. 

Kanalizacja sanitarna w przedmiotowym budynku ma odprowadzać 
ścieki sanitarne od wszystkich przyborów sanitarnych z modernizowanych 
pomieszczeń, tam gdzie jest taka konieczność. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych 
kielichowych PVC lub PP oraz wpiąć do istniejących pionów wszędzie tam, 
gdzie to możliwe.  

U podstawy pionów oraz na poziomach zlokalizowane zostaną szczelne 
rewizje. Należy zachować maksimum 15m pomiędzy kolejnymi rewizjami 

Kanalizacja technologiczna w przedmiotowym budynku ma odprowadzać 
ścieki ze zmywania, urządzeń i przyrządów laboratoryjnych, wody z 
dygestoriów oraz laboratoriów ścieki po akcji gaśniczej, przecieki z urządzeń 
technologicznych, itp. po ich wstępnym podczyszczeniu do istniejącej 
zewnętrznej sieci kanalizacji technologicznej lub w obiektach, w których jest 
taka możliwość. W zakres instalacji kanalizacji technologicznej wchodzi 
podłączenie dygestorium w pom. 8.13 do istniejącej w budynku kanalizacji 
technologicznej.  

Instalacje kanalizacji technologicznej mają być wykonane z rur 
kamionkowych z odpowiednim uszczelnieniem, dostosowanym 
dotransportowanego medium. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji kanalizacyjnych tranzytem 
przez pomieszczenia elektryczne. 
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W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
do kanalizacji zewnętrznej, ma być zapewnione przepompowywanie ścieków w 
lokalnych pompowniach, wyposażonych w pompy dostosowane do rodzaju 
ścieków i ich ilości. 

Konstrukcja układu kanalizacji ma uniemożliwiać skażenie środowiska w 
przypadku awarii, w tym substancjami ropopochodnymi. 

Wymagana trwałość instalacji ma odpowiadać żywotności obiektów, w 
których są zlokalizowane. 

Deklarowana przez producentów żywotność zaworów i urządzeń ma być 
nie krótsza niż 15 lat. 

Armatura jednego typu ma pochodzić od jednego producenta i ma być 
zgodna ze standardami Zamawiającego. 

W miejscach potencjalnych możliwości wystąpienia wycieku substancji 
niebezpiecznychw pomieszczeniu, mają być wykonane wpusty zamykane 
hermetyczne. 
 

5. Instalacja grzewcze. 

W remontowanych pomieszczeniach, tam gdzie obecnie znajduje się 
instalacja centralnego ogrzewania, należy instalację wyremontować.  

Wszystkie modernizowane pomieszczenia, w których jest istniejąca 
instalacja centralnego ogrzewania, mają być wyposażone w ogrzewanie wodne, 
za wyjątkiem pomieszczeń elektrycznych oraz tych pomieszczeń technicznych, 
w których nie ma instalacji centralnego ogrzewania.  

W pomieszczeniach, w których z przyczyn technicznych lub użytkowych 
nie będzie można zastosować ogrzewania wodnego. W tych pomieszczeniach 
ma być zastosowane ogrzewane elektryczne. 

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacji oraz 
laboratoriach mają być stosowane grzejniki stalowe płytowe z zaworami 
termostatycznymi z płynną nastawą wstępną lub grzejniki elektryczne. 

Przewody instalacji grzewczych z przewodów stalowych ze szwem 
zgodne z normą PN-EN 10220:2005 lub z tworzyw sztucznych odpowiadające 
wymaganiom dla instalacji grzewczych, rozprowadzane w krytych kanałach i 
szachtach instalacyjnych, 

Armatura odcinająca w postaci zaworów kulowych lub ręcznych zaworów 
nastawno-odcinających, 

Należy stosować armaturę na ciśnienie min 0,6 MPa 
instalacje grzewcze należy zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez odtłuszczenie 
oraz podwójne malowanie antykorozyjne – dotyczy przewodów stalowych. 

Na przewodach instalacji grzewczych należy zastosować izolację 
zgodnie z Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.  

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania 
robót budowlanych muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 
aprobaty techniczne, krajową ocenę techniczną, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. 

Wyroby instalowane w obiekcie muszą odpowiadać wymaganiom 
jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać 
deklaracje zgodności i oznakowanie CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować 
zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. 
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Nr 249 poz. 2497).Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie i muszą posiadać informację od producenta wymagane prawem. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do 
wbudowania powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót instalacyjnych 

Zaleca się dostarczenie elementów instalacyjnych i ich konstrukcji na 
stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy oraz 
zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. 

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacji oraz 
laboratoriach mają być stosowane grzejniki stalowe płytowe z zaworami 
termostatycznymi z płynną nastawą wstępną, tylko jeśli jest konieczność 
wymiany grzejników na nowe lub konieczność dołożenia kolejnych.  

 
 

6. Instalacja wentylacji mechanicznej . 

Instalację wentylacji mechanicznej zaprojektować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z późniejszymi zmianami). 

Dla wybranych pomieszczeń należy zapewnić wentylacje nawiewno-
wyciągową z odzyskiem ciepła i wilgoci (odzysk na poziomie min. 75%). Układy 
wentylacji mechanicznej należy pogrupować w sposób zapobiegający 
mieszaniu strumieni powietrza pomieszczeń o różnych charakterach w zakresie 
wymagań higieniczno-sanitarnych i emitowanych zanieczyszczeń. 
Dopuszczalny jest inny sposób zaproponowany przez wykonawcę. Dopuszcza 
się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, nawiew przez nawiewniki okienne, 
wywiew przez kominy wentylacyjne grawitacyjne z ewentualnym 
wspomaganiem przez wentylatory hybrydowe dla pomieszczeń, które można w 
ten sposób wentylować.  

Pomieszczenia objęte modernizacją mają być wyposażone w wentylację 
mechaniczną nawiewno – wywiewną lub wentylację grawitacyjną. Dopuszcza 
się zastosowanie w przypadku wentylacji grawitacyjnej wentylacji hybrydowej.  

W wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych należy przewidzieć 
wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną o skuteczności wymaganej 
przez zastosowaną technologię i obowiązujące przepisy. 

W wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych należy zastosować 
wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, przy czym nawiew powinien 
być realizowany z centrali wentylacyjnej, wywiew poprzez osobne zespoły 
wentylacyjne z wentylatorem dachowym/kanałowym.  

W pomieszczeniach laboratoryjnych należy zastosować wentylację 
mechaniczną – nawiewno – wywiewną o ilości wymian minimum 4 w/h. 

W wybranych laboratoriach, np. w laboratoriach do charakteryzacji 
materiałów (pom. 8.126, 8.127), w pomieszczeniach laboratoryjnych z wysokimi 
rygorami stabilizacji temperatury, do wykonawcy należeć będzie określenie 
ilości niezbędnych wymian w celu uzyskania żądanej stabilizacji warunków. 

Regulacja powietrza przy pomocy przepustnic lub regulatorów stałego 
przepływu CAV.  W przypadku zastosowania w układzie wentylacji regulatora 
VAV, w pomieszczeniach wymagających stałego przepływu powietrza 
wentylacyjnego należy zastosować regulatory CAV.  
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W pomieszczeniach elektrycznych objętych zakresem niniejszego 
opracowania, należy zapewnić nadciśnienie.  

W pomieszczeniach, w których istnieje możliwość rozprzestrzeniania się 
substancji chemicznych szkodliwych i niebezpiecznych ma być zapewnione 
podciśnienie. 

Kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy 
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych za pomocą płaszcza 
z blachy, przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed skraplaniem pary 
wodnej. 

Minimalna krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach dla których 
nie ma szczegółowego wskazania w specyfikacji ma wynosić jedną (1) 
wymianę na godzinę. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego muszą mieć klasę odporności ogniowej tego oddzielenia. 
Na kanałach w miejscach przejść oddzielenia przeciwpożarowego należy 
zamontować przeciwpożarowe klapy odcinające z siłownikiem.  

W instalacji wentylacji mechanicznej należy przewidzieć urządzenia 
zintegrowane z centralą wentylacyjną służąca do poprawy jakości powietrza w 
postaci oczyszczany, jonizatorów, filtrów pyłowych lub rozwiązania 
równoważnego zaproponowanego przez wykonawcę. 

Konstrukcja czerpni powietrza ma ograniczać możliwość przedostawania 
się zanieczyszczeń do instalacji. 

Czystość powietrza wentylacyjnego dostosowana do wymagań dla 
danego pomieszczenia. 

Instalacja ma być wyposażona w sygnalizację informującą o zapełnieniu 
filtrów powietrza. 

Instalacje mają być wyposażone w tłumiki dla ograniczenia emisji hałasu 
przez systemy wentylacyjne do poziomu zalecanego przez polskie normy i 
przepisy. 

Kanały mają być wykonanie z materiałów dopuszczonych do stosowania 
w instalacjach wentylacyjnych, przy czym w pomieszczeniach laboratoryjnych 
materiały zastosowane na instalacjach wentylacyjnych muszą być odporne na 
działanie substancji usuwanych z pomieszczenia. 

Kanały mają posiadać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie. 
Kanały instalacji wentylacji mają być izolowane termicznie – minimalna grubość 
izolacji 40 mm. Przewody wentylacyjne należy izolować matami z wełny 
mineralnej, izolacje zabezpieczone folią aluminiową. Folia powinna zapewniać 
paroszczelność. 

Kanały przechodzące przez elementy oddzielenia pożarowego mają 
posiadać klapy pożarowe o odporności ogniowej równej co najmniej odporności 
ogniowej przegrody; klapy zamykane automatycznie w przypadku pożaru. 

Kanały wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 
obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów 
oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność 
ogniową izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S) lub powinny być 
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Miedzy otworami rewizyjnymi nie należy montować więcej niż dwa 
kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość 
miedzy otworami rewizyjnymi nie może być większa niż 10 m. 
 Kratki wentylacyjne mają się składać z profili aluminiowych lub 
stalowych, z których wykonana jest ramka i kierownice, łączników narożnych 
oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w ramkach. 
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i 
uszkodzeń mechanicznych. 
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Nawiewniki wirowe, część czołowa ma się składać się z płyty z blachy 
stalowej oraz nastawnych łopatek kierujących wytwarzających zawirowanie 
wypływającego powietrza. Wymagane jest zapewnienie uzyskania pożądanego 
kierunku wypływu powietrza poprzez zmianę ustawienia łopatek kierujących. 
 Płyta czołowa ma być zamocowana do skrzynki rozprężnej. Podłączenie 
do skrzynki rozprężnej ma być boczne lub górne. Płyta czołowa ma być 
wykonana z blachy stalowej i malowana proszkowo. Nawiewniki wirowe mają 
być przystosowane do montażu w stropach podwieszanych. Nawiewnik wirowy 
ma być mocowany za pomocą wieszaków do stropu. 

Anemostaty, część czołowa anemostatu ma składać się z dyfuzorowo 
ukształtowanej ramki i dyfuzorowo ukształtowanych stałych łopatek kierujących 
oraz przesłony czołowej. Płyta czołowa ma być zamocowana za pomocą śruby 
centralnej, której główka jest przykryta ozdobną osłoną. Anemostat ma być 
montowany razem ze skrzynką rozprężną lub bez skrzynki bezpośrednio na 
przewodzie wentylacyjnym. Płyta czołowa ma być wykonana z blachy stalowej i 
malowana proszkowo. Anemostaty mają być przystosowane do montażu w 
stropach podwieszanych. 

Przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe 
Przepustnice muszą składać się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy 
stalowej czarnej. Poszczególne części przepustnicy powinny być 
zabezpieczone przed korozją przez producenta. 

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych, gdzie będzie konieczne 
tłumienie hałasu generowanego przez urządzenia wentylacyjne (centrale 
wentylacyjne, wentylatory),należy zastosować tłumiki akustyczne. 

Wyrzutnie należy wykonać jako konstrukcje blaszane z blachy stalowej 
ocynkowanej -żaluzje , a obudowy z kształtowników stalowych. 

W pomieszczeniach typu łazienki, aneksy kuchenne należy wykorzystać 
istniejące kanały grawitacyjne, na których zamontowane będą wentylatory 
łazienkowe wspomagające wentylację grawitacyjną.    
 
Wymagania techniczne dotyczące projektowanych central wentylacyjnych: 

 Wykonanie normalne – jedna centrala o wydajności minimum 2000 m3/h 
– dokładne określenie wydajności na podstawie bilansu powietrza 
wykonanego przez wykonawcę.  

 Wykonanie podwieszane – jedna centrala (posadowienie w 
pomieszczeniu nr 8.K2) o wydajności minimum 3500 m3/h – dokładne 
określenie wydajności na podstawie bilansu powietrza wykonanego 
przez wykonawcę.  

 Ustawienie wewnątrz pomieszczenia 
 Rama ocynkowana 
 Centrala wentylacyjna wyposażona w wymienniki ciepła (nagrzewnice, 

chłodnicę, odzysk ciepła dla biur – wymiennik obrotowy, dla 
pomieszczeń laboratoryjnych i podobnych wymiennik glikolowy) 

 Maksymalna prędkość w wolnym przekroju centrali – 3 m/s 
 Centrale mają być wyposażone we włazy z oknami inspekcyjnymi, 

oświetlenie, 
 Ściany wewnętrzne mają być całkowicie gładkie, bez występów, bez 

załamań łączących ścianę z konstrukcją, bez bezpośredniego kontaktu 
dostarczanego i usuwanego powietrza z konstrukcją nośną centrali. 

 Centrala wyposażona w drzwi rewizyjne zgodnie z dostępnością 
przestrzeni serwisowej 
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 Wszystkie uszczelki w sekcjach nadciśnieniowych i podciśnieniowych 
muszą być pełnoprofilowe EPDM 

 Wszystkie centrale wentylacyjne nawiewne wyposażone muszą być w 
pierścienie pomiarowe ciśnienia tłoczenia, umieszczone po stronie 
nawiewu powietrza świeżego, w ostatniej sekcji centrali nawiewnej 
patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. 

 Wszystkie centrale dostarczone muszą być z króćcami elastycznymi do 
przyłączenia kanałów wentylacyjnych 

 Filtry kieszeniowe 
 Każdy filtr ma być wyposażony w czujnik różnicy ciśnień i odpowiedni 

wyłącznik o zakresie dostosowanym do maksymalnej wielkości strat 
ciśnienia na tym filtrze. 

 Każda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilżania musi być 
wyposażona we właz i okno inspekcyjne. 

 Każda z sekcji musi być także zaopatrzona w oświetlenie wewnętrzne, z 
włączaniem z zewnątrz. 

 Wszystkie sekcje wentylatorów nawiewnych oraz wyciągowych mają być 
wyposażone w okablowane i wyprowadzone na zewnątrz wyłączniki 
serwisowe z sygnalizacją położenia wyłącznika serwisowego. 

 Wentylatory z napędem bezpośrednim, sterowane przetwornicą 
częstotliwości. 

 Wentylator i silnik muszą być montowane na wspólnej dla centrali ramie 
na amortyzatorach drgań. 

 Wentylatory muszą być zaopatrzone w wyłączniki różnicy ciśnień i 
wyłącznik dla lokalnej obsługi. Wyloty i wloty powietrza są połączone z 
centralą króćcami elastycznymi 

 Wyposażenie antyzamrożeniowe centrali  
 Posadowienie central na posadzce w pomieszczeniu laboratorium 

(centrala istniejąca w pom. 8.27C) oraz z w pom. wentylatorni (pom. 
8.213), należy wykonać na podkładach gumowych, o strukturze 
komórkowej, dobranych do każdego urządzenia przez producenta 
centrali. 

 Dostawca central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z kompletną 
automatyką sterowniczą i kontrolną zapewni 36-miesięczną gwarancję 
na cały system, wraz z serwisem fabrycznym.  

Wymagania techniczne wentylatorów dachowych/kanałowych: 
 Wentylatory dachowe powinny pochodzić od jednego producenta 
 Wentylatory z płynna regulacją obrotów 
 Montaż wentylatorów na pod na podstawach dachowych, z elastycznym 

króćcem przyłączeniowym, samoczynną klapą odcinającą. 
 Wentylatory mają być wyposażone standardowo w wyłączniki 

serwisowe, ze stykami pomocniczymi do instalacji monitoringu. 
 Standardowo zastosować cokoły dachowe dla dachów płaskich 

 W pomieszczeniu nr 13 wyciąg z wentylatorem chemoodpornym 

 
7. Instalacja klimatyzacji . 
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Pomieszczenia objęte modernizacją, w których wymaga się utrzymania 

temperatury w okresie zimowym i letnim na zadanym poziomie, mają być 
wyposażone w instalację klimatyzacji, oraz ewentualnie wilgotności o 
skuteczności wymaganej przez zastosowaną technologię i obowiązujące 
przepisy. 

Moc jednostek wewn. obliczyć uwzględniając zyski ciepła z urządzeń, 
zgodnie z wytycznymi urządzeń, oświetlenia, nasłonecznienia oraz przez 
przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste.  

W pomieszczeniach tych ma być zapewniona temperatura w 
regulowanym zakresie od +20 0C do +26 0C w okresie całego roku. 

W wybranych pomieszczeniach Lab1, Lab2 i Lab należy wykonać 
instalację klimatyzacji precyzyjnej z regulacją temperatury i wilgotności w dla 
Lab1 i Lab2, L3 ze stabilizacją ±1,00C/h., dla Lab3 ze stabilizacją ±0,50C/h. 

Regulację wilgotności względnej powietrza (osuszanie, nawilżanie) w 
zakresie od 40 do 60% ze stabilizacją ±5,0 % RH/h. 

Dla pomieszczeń biurowych należy przewidzieć system VRV/VRF z 
jedną jednostką zewnętrzną.  

Przewody instalacji freonowej (ciecz, gaz) zaprojektować z rur 
miedzianych w izolacji zgodnie z instrukcją producenta. Przewody freonowe z 
rur miedzianych chłodniczych o średnicach dobranych dla systemu. Przewody 
prowadzić w bruzdach w ścianie, na zewnątrz budynku podwójnie zaizolować. 
Instalacja wypełniona ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32A. Jednostki 
zewnętrze zaprojektować na dachu, nad pomieszczeniami kuchennymi lub na 
elewacji pod osłoną. Lokalizacja jednostki do ustalenia wg projektu 
budowlanego.  

Instalację chłodnicza freonową należy przewidzieć także dla chłodnic 
freonowych central wentylacyjnych, o mocy wynikających z doborów central 
wentylacyjnych.  

 
 

8. Instalacja wody chłodniczej. 

 
Instalacja wody lodowej ma zapewnić zapotrzebowanie chłodu dla 

instalacji klimatyzacji oraz instalacji technologicznych. 
Instalacje wody lodowej należy wykonać z przewodów ze stali czarnej 

bez szwu wg. PN-EN 10220, łączone przez spawanie z kształtkami (kolana 
hamburskie, trójniki, zwężki),z atestatami, Krajową Oceną Techniczną, wraz z 
izolacją oraz podwieszeniami. Dopuszcza się wykonanie instalacji wody 
lodowej z odpowiednich rur PP stabilizowanych. 

Przewody mają być pomalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
oznakowane w sposób umożliwiający odczytanie rodzaju czynnika oraz 
kierunku przepływu, 

Wymagana trwałość instalacji ma odpowiadać żywotności obiektów, w 
których są zlokalizowane, wymagana deklarowana przez producentów 
żywotność zaworów i urządzeń ma być nie krótsza niż 15 lat, armatura jednego 
typu powinna pochodzić od jednego producenta. 

Mocowanie rurociągów za pomocą rozwiązań systemowych, 
Instalację należy wyposażyć w odpowiednią armaturę oraz zamontować na 
wieszakach. 
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Źródłem chłodu dla instalacji wody chłodniczej będą istniejące agregaty 
zewnętrzne chłodzone powietrzem z wbudowanymi modułami pompowymi, 
czynnik chłodniczy R32A, w instalacji mieszanina wody z 40% glikolem. Do 
wykonawcy należy weryfikacja, czy wydajność jest wystarczająca do 
zamierzenia budowlanego.  

 
9. Instalacja gazów technicznych. 

Pomieszczenia modernizowane w których wskazany jest montaż 
instalacji gazów technicznych, należy wyposażyć w kompletne instalacje  
gazów technicznych. Instalacje te mają zapewniać utrzymanie założonych 
przepływów i ciśnień, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami technologicznymi. 

 
Należy przewidzieć następujące instalacje: 

 Azot  

 Sprężone powietrze 

Źródłem instalacji azotu będzie istniejący zbiornik kriogeniczny wraz z 
parownicą, zlokalizowany przy budynku nr 8 od strony północnej. W budynku 5 
źródłem azotu będzie wiązka butli 12 sztuk o poj. 50 litrów (objętość gazu 10 
m3) pod ciśnieniem 200 bar zlokalizowana w istniejącym pomieszczeniu na 
gazy techniczne. 

Źródłem powietrza sprężonego będzie kompresor obsługujący cały 
budynek.  

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie dla instalacji azotu wynosić będzie 
16 bar. Butle należy wyposażyć w panele redukcyjne dwustopniowe.   

Instalacje gazów technicznych należy wykonać z rur stalowych 
nierdzewnych ze stali gatunku AISI 316L (1.4404), o grubości ścianki 1,0 mm, 
minimalna średnica DN 12, łączonych przez spawanie orbitalne. Dopuszcza się 
zastosowanie rur miedzianych. Dobór średnicy na podstawie obliczeń 
wykonanych przez wykonawcę. 

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla projektowanych instalacji 
gazów technicznych, przewidziano zastosowanie laboratoryjnych punktów 
poboru składającymi się z zaworu odcinającego, regulatora ciśnienia (zakres 
regulacji od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru. Punkty poboru w zależności od 
wymagań Użytkownika mogą być zakończone złączką VCR 1/4”. 

Punkty poboru będą instalowane na ścianach pomieszczeń w pobliżu 
urządzeń technologicznych wymagających zasilania gazami technicznymi. W 
przypadku punktów poboru wodoru, przed którymi zostaną zainstalowane filtry, 
należy zabudować w szczelnych, wentylowanych obudowach. 

 

Dane techniczne laboratoryjnych punktów poboru: 

 jednostopniowa redukcja ciśnienia, przeznaczony dla gazów obojętnych, 
palnych, utleniających i mieszanek gazowych, przeznaczony dla gazów 
czystych i mieszanek gazowych o czystości 6.0; 

 ciśnienie wejściowe – 40 bar; 
 ciśnienie na wyjściu – od 0,5 do 10,0 bar; 
 uszczelnienie – PTFE; 
 materiały – korpus wykonany z mosiądzu CW614 lub ze stali 

kwasoodpornej 316L; 
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Dla instalacji gazów technicznych zasilanych z lokalnych źródeł zasilania, 
projekt zakłada dwustopniową redukcję ciśnienia gazów. Pierwszy stopień 
redukcji ciśnienia będzie realizowany w źródłach zasilania gazów technicznych, 
wyposażonych w jednostopniowe panele redukcyjne. Panele pozwolą 
zredukować ciśnienie od wartości ciśnienia panującego w butli (150 lub 200 bar 
) 

Panele redukcyjne I stopnia dla gazów czystych będą zabudowane 
wewnątrz ognioodpornych szaf na gazy sprężone. Rurociągi zasilające 
projektowanych instalacji gazów technicznych zostaną wyprowadzone z szaf, a 
następnie doprowadzone do punktów poboru, które zostaną zainstalowane 
bezpośrednio przed zasilanymi urządzeniami. Następnie przewody 
wyprowadzone z punktów poboru zostaną doprowadzone do dedykowanych 
przyłączy gazów technicznych na zasilanych urządzeniach i zakończone 
złączkami typu VCR Swagelok. 

Laboratoryjne punkty poboru gazów technicznych będą realizowały II 
stopień redukcji ciśnienia, czyli od wartości ciśnienia w instalacji (8 bar) do 
ciśnienia w zakresie wartości od 0,5 bar do – 10,5 bar. Projektowane instalacje 
gazów technicznych, po pierwszym stopniu redukcji będą pracowały pod 
ciśnieniem około 6,0 bar.  

 
 

Czystość gazu: 
Azot – gaz o czystości 6.0. 

 
Rodzaj i wykonanie rurociągów mają być dostosowane do 

transportowanego medium, rurociągi mają być prowadzone w sposób 
umożliwiający ich łatwą wymianę. 

Wymagana trwałość instalacji ma odpowiadać żywotności obiektów, w 
których są zlokalizowane. 

Wymagana deklarowana przez producenta żywotność zaworów i 
urządzeń ma być nie krótsza niż 15 lat, armatura jednego typu powinna 
pochodzić od jednego producenta. 

Mocowanie rurociągów za pomocą rozwiązań systemowych. 
 
 

 
10. Wymagania szczegółowe w zakresie instalacji sanitarnych. 

 
Pomieszczenia nr 8.126, 8.127, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe. 
 

Z pomieszczeń 126 i 127wyodrębnionych zostanie pięć pokoi z 
przeznaczeniem na 3 pomieszczenia laboratoryjne i dwa pomieszczenia 
biurowe, oraz korytarz wewnętrzny.  

W pomieszczeniach biurowych do obliczeń powietrza wentylacyjnego 
należy przyjąć max 6 osób na pomieszczenie, przy czym docelową ilość osób 
należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Temperatura obliczeniowa ogrzewanych pomieszczeń w okresie 
zimowym – ti = 20 - 21 0C. 

Temperatura obliczeniowa chłodzonych pomieszczeń w okresie letnim – 
ti = 24 - 260C. 

Pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone na aparaturę przeznaczoną 
do charakteryzacji materiałów.  
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W zakresie instalacji sanitarnych należy przewidzieć prace związane z 
demontażem instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wod.-kan. oraz 
gazów technicznych (azot, sprężone powietrze). 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 przeniesienie instalacji CO na korytarz oraz montaż grzejników w oparciu 

o projekt wykonawczy 
 rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO oraz demontaż instalacji 

gazów technicznych (azot, sprężone powietrze) 
 w pomieszczeniach laboratoryjnych należy przewidzieć instalację 

wentylacji mechaniczno – nawiewnej,  
 w pomieszczeniach biurowych wentylację machaniczno – nawiewną 

obsługiwaną przez projektowaną centralę wentylacyjną w wykonaniu 
normalnym o wydajności wynikającej z obliczeń wykonanych na etapie 
projektu 

 należy przewidzieć w pomieszczeniach laboratoryjnych instalację 
klimatyzacji precyzyjnej 

 agregat chłodniczy wraz z instalacją dystrybucji 
 aparaturę i automatykę kontrolno – sterującą 
 instalacja dla pomieszczeń laboratoryjnych układu wentylacyjno– 

klimatyzacyjnego ma realizować całoroczną regulację temperatury 
powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych: Lab1 i Lab2, ze 
stabilizacją ±1,0ᵒC/h. 

 instalacja dla pomieszczeń laboratoryjnych układu wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego ma realizować całoroczną regulację temperatury 
powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych: Lab3 ze stabilizacją 
±0,5ᵒC/h. 

 regulację wilgotności względnej powietrza (osuszanie, nawilżanie) w 
zakresie od 40 do 60% ze stabilizacją ±5,0 % RH/h. 

 filtrację powietrza nawiewanego do pomieszczeń, filtry klasy F7 
 możliwość utrzymania nadciśnienia rzędu 10 Pa w pomieszczeniach 

laboratoryjnych, 
 indywidualny dla każdego z pomieszczeń: L1, L2, L3 system sterowania i 

regulacji parametrów wewnętrznych 
 regulację automatyczną parametrów wewnętrznych 
 klimatyzacja pom. biurowych przy pomocy splitów 
 agregatów skraplających dla klimatyzatorów 

 instalacji z ograniczeniem hałasu w pom. laboratoryjnych 

Pomieszczenia nr 8.02, 8.04 – laboratoria. 
 

W zakresie instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 wykonanie instalacji klimatyzacji przy pomocy klimatyzatorów ściennych 

o mocy chłodniczej minimum 3,5 kW (2 sztuki) 
 wykonanie układu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej, obsługiwaną przez istniejącą centralę wentylacyjną o 
wydajności ok. 9000 m3/h obsługującą obecnie grupę pomieszczeń8.27.  

Pomieszczenia nr 8.28, 8.29, 8.30 (połączenie pomieszczeń) 
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W zakresie instalacji sanitarnych należy przewidzieć prace związane z 
demontażem instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wod.- kan. oraz 
gazów technicznych (azot, sprężone powietrze) W zakres instalacji sanitarnych 
należy przewidzieć następujące prace: 

 usuniecie zlewu wraz z instalacją wod-kan w pok. 29 
 likwidacja kanału wentylacyjnego 
 instalacja wod-kan 
 instalacja wentylacji mechanicznej, obsługiwana przez istniejącą centralę 

wentylacyjną o wydajności ok. 9000 m3/h.  
 doprowadzenie olicznikowanej nitki azotowej z instalacji azotowej w 

budynku – dwa wyprowadzenia 
 doprowadzenie wody chłodniczej 
 wentylacja (urządzenie w stałym przepływem azotu) 
 założenie reduktorów oraz filtru oczyszczającego (przeniesienie z bud 5 
 doprowadzenie instalacji sprężonego powietrza  
 Podłączenie wody ziębniczej i reduktorów umożliwiających przepływ 

min.2 dm3/min 
 podłączenie istniejącego zlewu do sieci w-k 

 doprowadzenie wody chłodniczej 

Pomieszczenie nr 8.15 - Hala laboratoryjna. 
 

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje się prac w w/w 
pomieszczeniu.  

 
 

 
Pomieszczenie nr 8.K3 – Korytarz (połączony z pom. nr 8.115, 8.115A, 
8.115B), oraz pomieszczenie nr 8.109 – Business Corner. 

 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 Usunięcie nieużywanych i nierozpoznanych instalacji znajdujących się 
pod sufitem 

 Wyprowadzenie wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji w miejscu aneksu 
kuchennego wraz z podłączeniem zlewu dwukomorowego z baterią 
jednouchwytową do wody zimnej i ciepłej oraz osobnej umywalki do 
mycia rąk 

 instalacji wentylacji bytowej nawiewno – wywiewnej, obsługiwaną przez 
istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 2000 m3/h. 

 Instalacji klimatyzacji typu split 

 
 

Pomieszczenie nr 8.112 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wykonanie instalacji wentylacji bytowejnawiewno – wywiewnej, 
obsługiwaną przez istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 
2000 m3/h. Nawiew przez centralę wentylacyjną, osobny wyciąg. 

 wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciągowej z okapu kuchennego 
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 wykonanie instalacji wod-kan do podłączenia zlewu z baterią 
jednouchwytową do wody zimnej i ciepłej oraz osobnej umywalki do 
mycia rąk 

 usunięcie nieużywanych i nierozpoznanych instalacji  
 rozprowadzenie instalacji wod.-kan. niezbędnych do funkcjonowania 

kuchni 
 wykonanie instalacji wyciągowej z okapu 

Pomieszczenia 8.114, 8.114A(pomieszczenia biurowe) 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 Demontaż instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji wod-
kan. 

 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 
znajdujących się pod sufitem 

 wykonanie instalacji wentylacji bytowej nawiewno – wywiewnej 
obsługiwanej przez istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 
2000 m3/h.  

 klimatyzacji opartej na jednostkach split 
 uporządkowanie instalacji centralnego ogrzewania (schowanie 

przewodów instalacji centralnego ogrzewania - prowadzenie 
podtynkowe, montaż podtynkowy odpowietrzenia wraz z drzwiczkami 
rewizyjnymi) 

 montaż grzejników CO 

Pomieszczenie nr 8.114B (prysznic) 
 

 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej 
 Demontaż instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji wod-

kan 
 rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji,  
 w korytarzu usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych 

instalacji znajdujących się pod sufitem 
 doprowadzeni instalacji do wydzielonego pom. sanitarnego – 

doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz podłączenie do 
kanalizacji prysznica i toalety oraz zlewu ceramicznego z 
jednouchwytową z wylewką do wody zimnej i ciepłej 

 posadowienie brodzika z kabiną prysznicową  
 montaż wylewki jednouchwytowej do wody ciepłej i zimnej z 

przełącznikiem, wężem (1,5m) i wylewką prysznicową oraz jej uchwytem 
ściennym  

 

 
Pomieszczenie 8.110 (pomieszczenie laboratoryjne)  
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji  
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Pomieszczenie 8.111. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 demontaż nierozpoznanych instalacji  
 
 

Pomieszczenia 8.107 i 8.108 (pomieszczenie biurowe) 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 wykonanie instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej obsługiwanej 

przez istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 2000 m3/h 
 wykonanie instalacji klimatyzacji typu split w pomieszczeniach, 
 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji  
 uporządkowanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż 

odpowietrzników podtynkowo w ścianach,  w skrzynkach rewizyjnych 

 demontaż instalacji wod-kan 

Pomieszczenie nr 8.115I- Korytarz. 
 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 usunięcie wszelkich nieużywanych i nierozpoznanych instalacji 

znajdujących się pod sufitem  
 malowanie przewodów wentylacyjnych (kolor do ustalenia z 

zamawiającym na etapie projektu) 
 wykonanie instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej, obsługiwaną 

przez istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 2000 m3/h. 
Dopuszcza się nawiew przez centralę wentylacyjną, wyciąg natomiast 
poprzez wentylację zbiorczą obsługującą m.in. pom.. 8.115K, 8.115L, 
8.115M i – po sprawdzeniu i zweryfikowaniu przez wykonawcę 
wydajności wentylatora. 
 

Pomieszczenia 8.115C – WC męskie. 
 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 demontaż umywalek, pisuaru, miski ustępowej, kabiny prysznicowej  i 

baterii ściennych oraz nadblatowych 
 poprawienie instalacji wentylacji wyciągowej z wentylatorem 

łazienkowym lub dachowym 
 rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz podłączenie do 

wody i kanalizacji pisuaru, miski ustępowej oraz umywalek 

 
Pomieszczenie 8.115E – WC damskie  
 

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje się prac w w/w 
pomieszczeniu. 

 
 

Pomieszczenie 8.115K (pomieszczenie biurowe)  
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W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej. Nawiew przez 

nawiewniki okienne, wyciąg poprzez wpięcie do istniejącego wyciągu z 
pom. 8.115N1 i 8.115N2 

 wykonanie instalacji klimatyzacji typu split 

Pomieszczenie 8.115L (pomieszczenie biurowe) 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej. Nawiew przez 
nawiewniki okienne, wyciąg poprzez wpięcie do istniejącego wyciągu z 
pom. 8.115N1 i 8.115N2 

 wykonanie instalacji klimatyzacji typu split 

 
Pomieszczenia 8.115 N i M (pomieszczenie biurowe) ok.18 m2. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej w postaci nawiewników 
okiennych   

 wykonanie instalacji klimatyzacji typu split 
 Obecnie pomieszczenie 8.115M funkcjonuje jako pomieszczenie 

socjalne. Należy zdemontować zaplecze (instalacjewod-kan do 
demontażu) 

 
Pomieszczenia 8.08 oraz 8.09. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna poprzez podłączenie 
nowej instalacji do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.  

Pomieszczenie nr 8.10A – stacja wody dejonizowanej 
 

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje się prac w w/w 
pomieszczeniu. 

 
 
Pomieszczenia  nr 8.10 oraz 8.10B 
 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 demontaż nierozpoznanych instalacji, instalacji centralnego ogrzewania, 
wentylacji, wod-kan i gazów technicznych (azot, sprężone powietrze) 

 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna  poprzez podłączenie 
nowej instalacji do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.  

 instalacja klimatyzacji typu split w pomieszczeniu 8.10B 
 wymiana grzejników centralnego ogrzewania 
 rozprowadzenie instalacja gazów technicznych (azot, sprężone 

powietrze) 
 montaż zlewu - 1 sztuka 

 rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO 

Pomieszczenia 8.12 a, b. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 demontaż nierozpoznanych instalacji  
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 demontaż instalacji:, CO, wentylacji, wod.-kan. 
 wentylacja mechaniczna poprzez podłączenie nowej instalacji do 

podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.  
 montaż klimatyzatora kasetonowego o mocy chłodzenia minimum 5,4kW 
 montaż grzejników CO - 2 sztuki 
 montaż zlewu laboratoryjnego - 1 sztuka 
 rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO oraz gazów 

technicznych 
 istniejący odpływ kanalizacyjny podłogowy należy wymienić na nowy   

 
Pomieszczenie nr8.13 - dygestoria. 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 demontaż nierozpoznanych instalacji  
 wentylacja mechaniczna nawiewna  poprzez podłączenie nowej instalacji 

do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2. Centrala 
wentylacyjna sprzężona z wentylatorem wyciągowym z wentylacji szafek 
oraz wentylacją wywiewną chemoodporną.   

 wentylację mechaniczną wywiewną chemoodporną wyposażoną w 
wentylator kanałowy z płynna regulacją obrotów pełniącą funkcje 
wentylacji wyciągowej z pomieszczenia 

 podłączenie dwóch szaf na odczynniki chemiczne, kwasy, 
rozpuszczalniki do wentylacji wyciągowej wraz z tą instalacją  

 przewidzieć możliwość podłączenia do 4 dygestoriów z wyciągami 
chemicznymi do wentylacji wyciągowej wraz z tą instalacją  

 wod.-kan. natynkowa (1 zlew), 
 wymiana kanałów wentylacyjnych na chemoodporne 
 demontaż instalacji: CO, wentylacji, wod.-kan. 
 montaż klimatyzatora ściennego o mocy chłodzenia minimum 5kW 
 montaż grzejnika CO - 1 sztuka 
 montaż zlewu laboratoryjnego chemoodpornego - 1 sztuka 
 rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO  
 montaż wpustu chemoodpornego, podłączonego do kanalizacji 

technologicznej 
 montaż węza prysznicowego (prysznica bezpieczeństwa) wraz z 

uchwytem dla wylewki 
 

Pomieszczenie8.17A 
 

W zakres instalacji sanitarnych nie przewiduje się prac  
 

Pomieszczenie8.17B 
 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna. Nawiew z centrali 

wentylacyjnej, wyciąg poprzez osobny wentylator wyciągowy. Dopuszcza 
się wentylację grawitacyjną poprzez wykonanie otworów w ścianie pom. 
na korytarz poprzez kratki wentylacyjne pęczniejące. 
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Węzły sanitarne: parter, I piętro oraz II piętro (budynek 8) – pomieszczenia nr 
8.22, 8.23, 8.119, 8.120, 8.214 i 8.215 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 wentylacja wyciągowa 
 rozprowadzenie instalacji wody i kanalizacji  
 montaż przyborów sanitarnych umywalka, miska ustępowa, pisuar  - 

ilość zgodna z częścią graficzną dot. koncepcji rzutów.  
 

Pomieszczenia laboratoryjne 8.27A, B, C, D, E. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna istniejąca – należy 
przeprowadzić przegląd instalacji, oczyścić instalacje z kurzu oraz brudu, 
uzupełnić ubytki. W instalacji wentylacji mechanicznej należy 
wykorzystać istniejącą centrale wentylacyjną. Do wykonawcy należeć 
będzie jej przegląd i uruchomienie.  

 instalacja klimatyzacji tylko w zakresie pomieszczenia 8.27E (typu split) 

 
Pomieszczenia8.121 i 8.121A – laboratorium. 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 demontaż nierozpoznanych instalacji  
 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna obsługiwaną przez 

istniejącą centralę o wydajności 2000 m3/h lub do istniejącej centrali o 
wydajności 9000 m3/h. Na etapie prac projektowych do wykonawcy 
będzie należał wybór podłączenia do odpowiedniej centrali 
wentylacyjnej.  

 rozprowadzenie instalacji wod-kan 

 
 
Pomieszczenia 8.209 A,B,C,D i 8.210 (biura). 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 demontaż instalacji wod-kan 
 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewną, obsługiwaną przez 

istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 2000 m3/h. 
 instalacja klimatyzacji typu split w pomieszczeniach, w których jej nie ma  

 uporządkowanie instalacji centralnego ogrzewania 

 
Pomieszczenia nr8.211 A,B. 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 demontaż nieużywanych i nierozpoznanych instalacji  
 wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewną, obsługiwaną przez 

istniejącą centralę wentylacyjną o wydajności ok. 2000 m3/h. 

 instalacja klimatyzacji typu split 
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Pomieszczenie nr 8.K4 - korytarz. 
W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 

 doprowadzenie instalacji wod-kan do wyodrębnionego z fragmentu pom. 
213 aneksu kuchennego  

 usunięcie części nieużywanych instalacji wentylacyjnych z 
pomieszczenia 213 

 instalacje wyciągową wentylacyjną podłączyć do instalacji wyciągowej, 
obsługiwanej przez istniejącą centrale wentylacyjną o wydajności 2000 
m3/h 

 instalację wentylacji wyciągowej, obsługującej okap kuchenny 

 montaż zlewu metalowego dwukomorowego wraz z baterią 

 
Pomieszczenie 215 – magazyn chemiczny. 

W zakres instalacji sanitarnych należy przewidzieć następujące prace: 
 demontaż nierozpoznanych i nieużywanych instalacji  
 Weryfikacja aktualnego stanu instalacji wentylacyjnej, ewentualnie 

modernizacja. Zalecane zachowanie układu kanałów nawiewu i wyciągu 
powietrza zarówno do przedsionka jak i właściwego pomieszczenia. 
Sumarycznie 2 kanały nawiewowe i 2 wyciągowe.  

 Zalecane zachowanie aktualnego rodzaju systemu sterującego układem 
wentylacji, jeśli ocena stanu instalacji na to pozwoli. Układ jest sprawny i 
reaguje z zaplanowanym opóźnieniem. Chodzi o odczekanie na 
wymianę powietrza w magazynie przed momentem otwierania drzwi 
kluczem. Ważne jest sprawdzenie instalacji, czy zapewnia ona 
dostateczną ilość wymian powietrza zgodnie z aktualnymi przepisami 
BHP.   

 Zalecana temperatura w pomieszczeniu: tzw. pokojowa. Może istnieje 
konieczność założenia kaloryfera lub kaloryferów. Zalecane 
zastosowanie takiego rozwiązania aby zachować utrzymanie 
temperatury w pomieszczeniu przez cały rok w zakresie temp. 15-25oC.  

 Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym 

 
 
 

Uwaga : wyżej wymieniony zakres prac budowlanych należy rozpatrywać 
łącznie z innymi branżami w razie wątpliwości należy skontaktować się z 
Inwestorem lub autorem niniejszego PFU. 
 
 
 
 

3.3.5. Szczegółowy zakres planowanych prac budowlanych w 
poszczególnych obiektach. 
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3.3.5.1 Budynek nr 8. 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - bud. 8 - koncepcja 

Poziom l.p. Nr. Pom Nazwa Powierzchnia 
[m2] Wys. [cm] Wykończenie podłogi 

PA
RT

ER
 

1 8.K1 Korytarz 30,17 395 GRES/LASTRIKO 
2 8.K2 Korytarz 31,52 249 LASTRIKO 

3 8.02 
Laboratorium projektowo-
obliczeniowe 17,99 328 Wykładzina dywanowa 

4 8.04 Laboratorium 13,91 330 Wykładzina dywanowa 
5 8.08 Pom. Laborat. 36,21 398 GRES 
6 8.09 Pom. Laborat. 35,62 393 GRES 
7 8.10 Laboratorium 20,69 329 GRES 
8 8.10A Stacja wody dejoizowanej 5,78 329 GRES 
9 8.10B Laboratorium 8,89 329 GRES 

10 
8.12 Laboratorium 38,87 327 

Posadzka 
antyelektrostatyczna 

11 8.13 Pom. Trawienia Chem. 15,97 329 GRES 
12 8.15 Hala Laboratoryjna 136,44 392 Linoleum 
13 8.17A Akumulatory 11,14 392 GRES 

14 8.17B 
Laboratorium obróbki 
mechanicznej 11,14 392 GRES 

15 8.22 Toaleta męska 5,86 394 GRES 
16 8.23 Toaleta damska 4,43 394 GRES 
17 8.27A Korytarz 11,03 463 GRES 
18 8.27B Pom. Laboratorium 59,13 815 GRES 
19 8.27C Laboratorium 68,95 240 GRES 

PART/1P 20 8.27D Laboratorium 59,13 815 GRES 

 21 8.30 Laboratorium 34.84 394 GRES 

1P/2P 22 8.27E 
Laboratorium projektowo-
obliczeniowe 67,97 815 GRES 

PI
ĘT

RO
 1

 

23 8.K3 Korytarz 70,69 230 Wykładzina dywanowa 
24 8.107 Pom. Biurowe 35,97 386 Wykładzina dywanowa 
25 8.108 Pom. Biurowe 36,60 386 Wykładzina dywanowa 
26 8.109 Pom. Biurowe 36,21 386 Wykładzina dywanowa 

27 
8.110 Pom. Laborat. 25,98 384 

Posadzka 
antyelektrostatyczna 

28 8.111 Sejfy 11,01 386 GRES 
29 8.112 Pom. Socjalne 11,71 386 Wykładzina PCV 
30 8.114 Pom. Biurowe 34,85 281 Wykładzina dywanowa 
31 8.114A Pom. Biurowe 38,70 231/325 Wykładzina dywanowa 
32 8.114B Prysznic 6,86 281 GRES 
33 8.115I Korytarz 33,66 238 Wykładzina dywanowa 
34 8.115C WC męskie 6,89 238 GRES 
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35 8.115E WC damskie 6,58 238 GRES 
36 8.115K Pom. Biurowe 31,95 253/390 Wykładzina dywanowa 
37 8.115L Pom. Biurowe 17,04 388 Wykładzina dywanowa 
38 8.115M Pom. Biurowe 19,26 386 Wykładzina dywanowa 
39 8.115N1 Gabinet Prezesa 1 8,47 313 Wykładzina dywanowa 
40 8.115N2 Gabinet Prezesa 2 10,16 278 Wykładzina dywanowa 
41 8.119 Toaleta męska 6,12 385 GRES 
42 8.120 Toaleta damska 4,17 385 GRES 
43 8.121 Pom. Laborat. 13,46 385 GRES 
44 8.121a Pom. Laborat. 2,51 385 GRES 
45 8.122 Magazyn 39,35 388 płytki PCV 
46 8.122A Korytarz 6,24 310 GRES 
47 8.126 Korytarz 22,37 387 Wykładzina PCV 

48 
8.127A Laboratorium 1 41,47 387 

Posadzka 
antyelektrostatyczna 

49 
8.127B Laboratorium 2 31,90 387 

Posadzka 
antyelektrostatyczna 

50 
8.127C Laboratorium 3 23,61 387 

Posadzka 
antyelektrostatyczna 

51 8.127D Pom. Biurowe 24,02 387 Wykładzina dywanowa 
52 8.127E Pom. biurowe 32,35 387 Wykładzina dywanowa 

PI
ĘT

RO
 2

 

53 8.K4 Korytarz 43,74 2,49 Wykładzina dywanowa 
54 8.209A Pom. Biurowe 17,28 320 Wykładzina dywanowa 
55 8.209B Pom. Biurowe 17,97 320 Wykładzina dywanowa 
56 8.209C Pom. Biurowe 17,94 320 Wykładzina dywanowa 
57 8.209D Pom. Biurowe 18,05 320 Wykładzina dywanowa 
58 8.210 Pom. Biurowe 35,98 319 Wykładzina dywanowa 
59 8.211A Pom. Biurowe 26,19 318 Wykładzina dywanowa 
60 8.211B Pom. Biurowe 41,29 324 Wykładzina dywanowa 
61 8.213 Wentylatornia 71,49 474 beton 
62 8.213A Pom. Socjalne 5,63 474 GRES 
63 8.214 WC damskie 3,83 276 GRES 
64 8.215 WC męskie 8,67 276 GRES 
65 8.216B Laboratorium 5,37 247 płytka PCV 
66 8.216A Laboratorium 36,33 510 płytka PCV 

  
SUMA POWIERZCHNI 1765,60 

   
 

Pomieszczenie nr 8.K1- Korytarz. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- zerwanie płytek PCV na fragmencie korytarza 
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2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie istniejącej posadzki lastryko 
- miejscowe naprawy i uzupełnienie ubytków 
- czyszczenie podłoża po zerwanych płytkach PCV, wyróżnienie powierzchni, 
nałożenie hydroizolacji, ułożenie płytek gresowych z fugą  3mm 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  docieplenie ściany zewnętrznej na długości od wejścia do hali laboratorium 8.15 do 
końca korytarza przy drzwiach wyjściowych  
-  Wykonanie nowej bramy wjazdowej stalowej ocieplonej 240x240cm  ( lambda max 
1,4W/m2K) z kontrolą dostępu i pełnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki 
zwalniające, odporność na wypchnięcie zamka min 500kN) brama zamykana zamkiem 
patentowym 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- malowanie sufitów farbą jednokolorową ( kolor biały) 
- montaż sufitu podwieszanego 60x60cm modułowego na wysokości min 2,2m od 
poziomu posadzki wykończonej( należy przyjąć ok. 50% powierzchni korytarza) 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Uporządkowanie koryt prowadzących trasy kablowe ( podniesienie do góry powyżej 
nowo montowanego sufitu podwieszanego) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 

Pomieszczenie nr 8.K2- Korytarz. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- wyburzenie fragmentu posadzki z warstwą podbudowy niezbędną do wykonania 
kanału technologicznego.  
 
2. PRACE BUDOWLANE 
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Na korytarzu na wysokości pomieszczenia 8.09 zamontować drzwi dwuskrzydłowe 
aluminiowe z kontrolą dostępu na kartę magnetyczną, montaz video domofonu. 
Zamek typu elekt rozwora z zabezpieczeniem przed wypchnięciem min 500kN.Drzwi 
dwuskrzydłowe 90+R  wyposażone zawsze w skrzydło podstawowe, nieblokowane 
szer. 90cm w świetle przejścia oraz skrzydło uzupełniające 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- Czyszczenie istniejącej posadzki lastryko 
- Miejscowe naprawy i uzupełnienie ubytków 
- Wykonanie kanału technologicznego z odprowadzeniem ścieków technologicznych z 
pomieszczenia nr 8.13 z przekryciem w postaci rewizji z nawierzchnią z 
wykończeniem z lastryko( kolorystyka zbliżona do istniejącej posadzki 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa) 
-  malowanie cokołów farbą olejną w stanie odtworzeniowym 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- uzupełnienie  sufitu podwieszanego listwowego modułowego  
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 

Pomieszczenie nr 8.02- Laboratorium. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących drzwi  między pomieszczeniami 8.02A – 8.02B 
- demontaż ścianki między pomieszczeniami 8.02A – 8.02B 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych 100cm 
-  demontaż istniejącego sufitu rastrowego 
-  demontaż istniejących posadzek 
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-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- Ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych z kontrolą dostępu( karta 
magnetyczna)  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 3,0m( szczegółowa wysokość do ustalenia na etapie prac 
budowlanych) 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
 

Pomieszczenie nr 8.04- Laboratorium. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych 100cm 
-  demontaż istniejącego sufitu rastrowego 
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-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- Ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- wykonanie przedścianki na całą wysokość pomieszczenia z g/k zabudowując ścianę 
z witrolitu. 
- wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych z kontrolą dostępu( karta 
magnetyczna)  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 3,0m( szczegóły o ustalenia na etapie prac budowlanych) 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
 

Pomieszczenie nr 8.08- Pomieszczenie laboratoryjne. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
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W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.2 ŚCIANY 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.3 SUFITY 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

UWAGA: Ze względu na charakter pomieszczenia wszystkie prace mają być 
przeprowadzone metodami bezpyłowymi. 

 
 

Pomieszczenie nr 8.09- Pomieszczenie laboratoryjne. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.2 ŚCIANY 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.3 SUFITY 
 
W tym zakresie nie przewiduje się prac. 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 (instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 (instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

UWAGA: Ze względu na charakter pomieszczenia wszystkie prace mają być 
przeprowadzone metodami bezpyłowymi. 

 

 
Pomieszczenie nr 8.10- Laboratorium. 
 
Pomieszczenie powstanie po połączeniu pomieszczeń nr 8.10K, 8.10C i 8.10D  
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  poszerzenie otworu drzwiowego do wymaganych 100x210cm  
-  demontaż istniejących posadzek 
- demontaż ścianek działowych między pomieszczeniami nr 8.10K, 8.10C i 8.10D 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż fragmentów( resztek)  istniejącego sufitu podwieszanego stalowego 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż instalacji gazów technicznych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- Wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  
(o ile będzie wymagane) 
- Ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych  
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie na kolor biały 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.10A- Stacja wody dejonizowanej. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  wybicie otworu drzwiowego na korytarz 100x210cm  
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- uzupełnienie przejścia przez nowy otwór drzwiowy z gresu technicznego ( 
kolorystyka tożsama lub maksymalnie zbliżona do istniejącego wykończenia posadzki) 
 
2.2 ŚCIANY 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- zamurowanie otworu po drzwiach do POM 10. 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
BRAK 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
BRAK 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

UWAGA: Ze względu na charakter pomieszczenia wszystkie prace mają być 
przeprowadzone metodami bezpyłowymi. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.10B- Laboratorium. 
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1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż drzwi wejściowych z pomieszczenia 8.10K 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  wyrównanie podłoża do jednego poziomu z pomieszczeniem 8.09 i wykonanie 
wylewki samopoziomującej (o ile okaże się konieczne) 
-  ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  zamurowanie otworu drzwiowego wejściowego z korytarza 10k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  (kolor biały) 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 3,3m 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.12- Laboratorium . 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
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-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż przepierzenia G/K na środku pomieszczenia 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) 
- ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- montaż drzwi aluminiowych korytarzowych  o wym. min. W przejściu  120x200cm 
- docieplenie ścian zewnętrznych  oraz w zabudowie G/K oraz nadproża okiennego 
wraz z obudową g/k 
- wykonanie zabudowy g/k wystających  instalacji wod-kan 
- wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych (jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  (kolor biały) 
- montaż żaluzji aluminiowych w otworach okiennych  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 3,3m( opcja) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.13- Pomieszczenie trawienia chemicznego. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
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-  demontaż drzwi na korytarz 
- poszerzenie otworu drzwiowego do wymaganych o szerokości 100cm 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) 
-  ułożenie gresu technicznego  o podwyższonym stopniu odporności na działanie 
środków chemicznych 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
-  wykonanie bruzd pod odpływ kanalizacyjny podłogowy 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- montaż drzwi aluminiowych korytarzowych  o wym. min. W przejściu  90x200cm 
- Uszczelnienie i naprawa ściany fasady zewnętrznej likwidującej przecieki wody do 
pomieszczenia 
- docieplenie ścian zewnętrznych  oraz w zabudowie G/K oraz nadproża okiennego 
wraz z obudową g/k 
- wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) odporną na środki chemiczne( 
kwasy itp.) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego mineralnego  60x60cm z 
malowaniem na biało na wysokości min 3,3m( opcja) 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
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Pomieszczenie nr 8.15- Hala laboratoryjna. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
BRAK 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie powierzchniowe posadzki 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-malowanie sufitów  
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

 
Pomieszczenie nr 8.17A- Akumulatory. 
 
Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr  17  
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
o ile będzie wymagane) 
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- ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  wykonanie ścianki działowej gr 15cm między pomieszczeniami 17A i 17B 
-  montaż nowych drzwi wejściowych Stalowych o wym 100x200cm  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.17B- Laboratorium. 
 
Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr  17  
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  wybicie otworu drzwiowego na korytarz 100x210cm  
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
o ile będzie wymagane) 
- ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
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2.2 ŚCIANY 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- malowanie na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.22- Łazienka. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
- skucie istniejących płytek ściennych 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż starych umywalki i baterii ściennych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
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- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej. We wszystkich pomieszczeniach łazienki  
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, pisuar, 
umywalki, baterie łazienkowe  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.23- Łazienka. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
- skucie istniejących płytek ściennych 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż starych umywalki i baterii ściennych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
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- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej. We wszystkich pomieszczeniach łazienki  
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, umywalki, 
baterie łazienkowe ) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania 
 

Pomieszczenie nr 8.27A- Korytarz. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
BRAK 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie powierzchniowe posadzki z płytek gresowych 
 
2.2 ŚCIANY 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
- montaż drzwi 90x200cm  aluminiowych z kontrolą dostępu na kartę magnetyczną 
korytarzowych 
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2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowych opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.27B- Laboratorium. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- demontaż bramy wjazdowej 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie powierzchniowe posadzki z płytek gresowych 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- wykonanie nowej bramy wjazdowej stalowej ocieplonej 240x240cm  ( lambda max 
1,4W/m2K) z kontrolą dostępu i pełnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki 
zwalniające, odporność na wypchnięcie zamka min 500kN) brama zamykana zamkiem 
patentowym 
 
 
2.3 SUFITY 
 
BRAK 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
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UWAGA: Ze względu na charakter pomieszczenia wszystkie prace mają być 
przeprowadzone metodami bezpyłowymi 
 

Pomieszczenie nr 8.27C- Laboratorium. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  czyszczenie powierzchniowe posadzki z płytek gresowych 
 
2.2 ŚCIANY 
 
BRAK 
 
 
2.3 SUFITY 
 
- montaż nowych opraw  oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.27D- Laboratorium. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- demontaż istniejącego oświetlenia 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  czyszczenie powierzchniowe posadzki z płytek gresowych 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  montaż nowych włączników . 
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2.3 SUFITY 
 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych oraz ewakuacyjnych i awaryjnych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 
 

Pomieszczenie nr 8.27E- Laboratorium projektowo-obliczeniowe. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- wybicie otworu wejściowego do pomieszczenia 27E  
- demontaż istniejącego oświetlenia 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia z korytarza aluminiowych z kontrolą 
dostępu 90x200( karta magnetyczna, vide domofon) 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory  ( kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na 
etapie projektu) 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych oraz ewakuacyjnych i awaryjnych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne)  
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

Pomieszczenie nr 8.30- Laboratorium . 
 
Pomieszczenie powstanie po połączeniu pomieszczeń 8.28, 8.29, 8.30 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż ścian działowych między pomieszczeniami 8.28, 8.29 oraz 8.30 
- demontaż istniejących sufitów podwieszanych 
- poszerzenie otworu drzwiowego w dawnym pomieszczeniu nr 8.29 do szerokości 
min 150cm 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) w miejscu demontażu ścian działowych 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
- czyszczenie powierzchniowe istniejącej posadzki z płytek gresowych 
- ułożenie płytek gresowych w miejscach po zdemontowanych ścianach działowych( 
kolor zbliżony do posadzki istniejącej 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych 
- zamurowanie otworów drzwiowych w pomieszczeniach 8.28 i 8.30  
-  wykonanie nowych  drzwi 90+R aluminiowych na wysokości pomieszczenia nr 8.29  
z kontrolą dostępu i pełnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniające, 
odporność na wypchnięcie zamka min 500kN) drzwi  zamykane zamkiem patentowym. 
Skrzydło główne min 90cm. Całkowita szerokość drzwi min140cm 
- wykonanie przedścianki w systemie  G/K na ,,wysokości pomieszczenia 8.27C celem 
umożliwienia całkowitego zacienienia pomieszczenia.  
- wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych zamurowanych otworów 
drzwiowych 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
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- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 3,3m( opcja) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
 
Pomieszczenie nr 8.K3- Korytarz. 
Korytarz powstanie w wyniku połączenia z pomieszczeniami  115, 115A oraz 
115B. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż ścian działowych pomieszczeń 115, 115A, 115B połączonych z 
korytarzem 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- zerwanie starej wykładziny oraz płytek gresowych na fragmencie korytarza 
pomieszczeń 115, 115A, 115B 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie podłoża po zerwanych płytkach gresowych i wykładzinie, wyrównanie 
powierzchni, nałożenie hydroizolacji, ułożenie wykładziny dywanowej  panelowej wraz 
z cokołami na całej powierzchni korytarza 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie nowych  drzwi 90+R aluminiowych na wysokości pomieszczenia nr 108  
z kontrolą dostępu i pełnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniające, 
odporność na wypchnięcie zamka min 500kN) drzwi  zamykane zamkiem patentowym. 
Skrzydło główne min 90cm. Całkowita szerokość drzwi min140cm 
-  montaż video domofonu 
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-  wykonanie nowych pochwytów przy schodach na parter   
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- malowanie sufitów farbą jednokolorową ( kolor do uzgodnienia na etapie prac 
budowlanych) 
- montaż sufitu podwieszanego 60x60cm modułowego na wysokości min 2,5m od 
poziomu posadzki wykończonej 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.107- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejącej  wykładziny dywanowej i płytek ceramicznych w obrębie 
umywalki 
-  demontaż istniejących płytek ściennych w obrębie umywalki 
-  demontaż instalacji wod-kan 
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teleinformatycznych ( gniazdka, 
włączniki, oświetlenie sufitowe 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych  
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych oraz rozprowadzenie nowej 
instalacji teleinformatycznej 
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2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.108- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejącej  wykładziny dywanowej i płytek ceramicznych w obrębie 
umywalki 
-  demontaż istniejących płytek ściennych w obrębie umywalki 
-  demontaż instalacji wod-kan 
-  demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teleinformatycznych  ( gniazdka, 
włączniki, oświetlenie sufitowe) 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża-szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych i rozprowadzenie instalacji 
teleinformatycznej 
 
2.3 SUFITY 
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-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie sufitu na kolor biały 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.109- Business Corner. 
 
Pomieszczenie typu OPEN SPACE 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych ( gniazdka, włączniki, oświetlenie 
sufitowe i instalacji teleinformatycznej 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- Ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach 
demontażowych  
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
- Wykonanie aneksu kuchennego wg pkt. 3.3.6.18 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
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-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu na kolor biały 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

 
Pomieszczenie nr 8.110- Pomieszczenia Laboratoryjne. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- Wybicie otworu drzwiowego na korytarz w wym min 120x200cm 
- demontaż istniejących drzwi z korytarza do pomieszczenia 
-  demontaż istniejących posadzek 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw  oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- Wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) 
- Ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- zamurowanie otworu po starym wejściu do pomieszczenia 
- wykonanie gładzi cementowo-wapiennych 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych 120x200  
- docieplenie ściany zewnętrznej w pomieszczeniu w systemie suchej zabudowy G/K 
-wykonanie gładzi gipsowych ( stosować do zabudowy g/k) 
-wykonanie zabudowy istniejących instalacji wod-kan, wentylacyjnej  w systemie 
suchej zabudowy g/k  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
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2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- malowanie sufitu na kolor biały 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 
 
 

Pomieszczenie nr 8.111- Sejfy. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych ( gniazdka, włączniki, oświetlenie 
sufitowe 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie powierzchniowe posadzki z płytek ceramicznych 
- Impregnacja i zabezpieczenie posadzki przed powstawaniem nowych zabrudzeń 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową ( kolor biały)  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- malowanie sufitu na kolor biały 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.112- Pomieszczenie socjalne. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku połączenia pomieszczenia nr 8.113 z 
pomieszczeniem sanitarnym nr 112. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  demontaż ściany działowej między pomieszczeniami nr 112 i 113 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
-  demontaż starej umywalki i baterii umywalkowej, miski ustepowej i innych  
- demontaż starej glazury ściennej 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny PCV homogenicznej 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- zamurowanie otworu po strych drzwiach do pomieszczenia 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych  
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- wykonanie pasa podszafkowego z płytek ceramicznych w obrębie całej zabudowy 
meblowej 
- wykonanie pasa o szerokości min 1, 4 m w przestrzeni przy umywalce do wysokości 
min 2m z płytek ceramicznych 
- montaż zabudowy meblowej kuchennej 
- montaż zlewu dwukomorowego w zabudowie meblowej z baterią  nadblatową 
- montaż umywalki obok zabudowy kuchennej z baterią pojedynczą umywalkową 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
 
2.3 SUFITY 
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- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż sufitu podwieszanego modułowego stosowanego do pomieszczeń mokrych 
na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki  
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 
 
 

Pomieszczenie nr 8.114, 8.114A- Pomieszczenia Biurowe. 
 
Pomieszczenia powstaną w wyniku podziału pomieszczenia nr 8.114 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
- demontaż starych parapetów 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw  oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
Wykonanie nowej  ścianki działkowej gr 15cm w pomieszczeniu celem wydzielenia 
dwóch nowo-powstających pomieszczeń 114 i  i 114A. Wykonanie ścianki działowej 
wydzielającej pomieszczenia od korytarza. Wykonanie otworów drzwiowych 
wejściowych do pomieszczeń. 
 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
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-  wykonanie nowych ścianek działowych gr 15cm w systemie suchej zabudowy G/K z 
wypełnieniem z wełny mineralnej akustycznej 
-  wykonanie zabudowy widocznych instalacji wod-kan, wentylacyjnych w systemie 
suchej zabudowy G/K 
-  montaż nowych parapetów okiennych z konglomeratu ( dostosować do pomieszczeń 
sąsiednich) 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  montaż nowych drzwi wejściowych biurowych 
-  malowanie ścian farbą dwukolorową  ( do ustalenia na etapie prac budowlanych) 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.114B- Prysznic. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku wydzielenia pomieszczenia 8.114 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
- wykonanie nowych ścianek działowych gr 12cm z wydzieleniem  kabiny prysznicowej 
oraz umywalni do pełnej wysokości pomieszczenia z otworem wejściowym . 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
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2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej we wszystkich pomieszczeniach prysznica 
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki(kabina prysznicowa, umywalki, 
baterie łazienkowe i prysznicowe 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
w kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.115I- Korytarz. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- zerwanie starej wykładziny  
- demontaż barierki przy schodach otwartej klatki schodowej 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- czyszczenie powierzchniowe wraz z impregnacją  stopni schodów biegnących na 
parter  
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- czyszczenie podłoża, wyrównanie powierzchni, nałożenie hydroizolacji, ułożenie 
wykładziny dywanowej  panelowej wraz z cokołami na całej powierzchni korytarza 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  oraz wykonanie grafiki malowanej ściennej( szczegółowe 
rozwiązanie na etapie prac budowlanych 

-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie nowych pochwytów przy schodach na parter   
- zabudowa odsłoniętych instalacji wod-kan w systemie g/k z wykonaniem 
odpowiednich rewizji dostępowych 
-wykonanie przepierzenia o wysokości min 1,1m od poziomu posadzki wykończonej 
wzdłuż ,,duszy” otwartej klatki schodowej  wykończeniem w formie parapetu 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu na kolor biały( Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany 
kolorystyki ) 
- malowanie istniejących kanałów wentylacyjnych na kolor ciemny( szczegółowe 
rozwiązanie na etapie prac budowlanych) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

 
Pomieszczenie nr 8.115C- WC męskie. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku połączenia pomieszczeń nr 8.115C oraz 8.115D 
(zgodnej z numeracją inwentaryzacji) 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejącej ścianki szklanej między pomieszczeniem  8.115C oraz 8.115D 
-  poszerzenie otworu wejściowej do nowopowstającego WC 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  demontaż istniejących posadzek 
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-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż całej glazury ściennej 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
-  demontaż starych umywalek, misek ustępowych, pisuarów  i baterii ściennych i 
nadblatowych 
- demontaż sufitu podwieszanego 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
- wykonanie nowych ścianek działowych gr 12cm z wydzieleniem  toalety, pisuaru oraz 
umywalni do pełnej wysokości pomieszczenia z otworem wejściowym . 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- zamurowanie otworu po istniejącym wejściu do WC  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej. We wszystkich pomieszczeniach łazienki  
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, umywalki, 
baterie łazienkowe) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
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Pomieszczenie nr 8.115E- WC damskie. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- demontaż drzwi wejściowych z korytarza do umywalni 
-  poszerzenie tworu drzwiowego do wymaganych 90x200cm w przejściu( otwór 
montażowy min 102x207cm) 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
- naprawa ubytków w fugach  
- ogólne odświeżenie pomieszczenia 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  czyszczenie powierzchniowe istniejącej posadzki 
 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian  po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- montaż nowych drzwi wejściowych to umywalni z korytarza 
- czyszczenie powierzchniowe glazury ściennej 
- wymiana fugi między płytkami ceramicznymi( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- wymiana modułów sufitowych na nowe na istniejącym stelażu podwieszanym oraz 
czyszczenie anemostatów wentylacyjnych 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania 
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Pomieszczenie nr 8.115K- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych 100cm 
-  demontaż istniejących posadzek( wykładzina)  
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie napraw ubytków ściennych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  montaż nowych drzwi wejściowych biurowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( odtworzeni koloru pierwotnego) 
-  malowanie słupów w pomieszczeniu na kolor niebieski( odtworzenie koloru 
pierwotnego) 
-  wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie napraw elewacji zewnętrznej celem usunięcia powstających przecieków 
w pomieszczeniu 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu całościowe na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
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2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.115L- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganych 100cm 
-  demontaż istniejących posadzek( wykładzina)  
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- wykonanie napraw ubytków ściennych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- montaż nowych drzwi wejściowych biurowych  
-  malowanie ścian farbą dwukolorową  ( do ustalenia na etapie prac budowlanych) 
- wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
- Wykonanie napraw elewacji zewnętrznej celem usunięcia powstających przecieków 
w pomieszczeniu( jeśli w trakcie prowadzonych prac budowlanych wystąpią) 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu całościowe na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
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2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.115M- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
- wykonanie dwóch otworów wejściowych do pomieszczenia 8.115N  o wymiarach 
100x210cm 
-  demontaż istniejących posadzek( wykładzina PCV)  
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie napraw ubytków ściennych 
-  montaż nowych drzwi ( dwie pary ) do pomieszczenia 115N w tym jednej pary drzwi 
przesuwnych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  zamurowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia od strony korytarza  
-  malowanie ścian farbą dwukolorową  ( do ustalenia na etapie prac budowlanych) 
-  wykonanie grafiki ściennej na jednej ze ścian pomieszczenia( do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie projektu) 
-  wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie napraw elewacji zewnętrznej celem usunięcia powstających przecieków 
w pomieszczeniu 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu całościowe na kolor biały 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 

elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

Pomieszczenie nr 8.115N1  i 8.115N2- Pomieszczenie biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż drzwi na korytarz 
-  poszerzenie otworu wejściowego na korytarz do wymaganych 100cm 
-  wykonanie dwóch otworów wejściowych do pomieszczenia 8.115M  o wymiarach 
100x210cm 
-  demontaż istniejących posadzek( wykładzina)  
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie napraw ubytków ściennych 
-  montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia od strony korytarza 
-  montaż nowych drzwi ( dwie pary ) do pomieszczenia 115M w tym jednej pary drzwi 
przesuwnych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  zamurowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia od strony korytarza  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor do uzgodnienia na etapie prac 
budowlanych) 
-  wykonanie żaluzji aluminiowej zacieniającej na całej szerokości okna 
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie napraw elewacji zewnętrznej celem usunięcia powstających przecieków 
w pomieszczeniu 
 
2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
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-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie sufitu całościowe na kolor biały 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.119- Toaleta męska. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
-  skucie istniejących płytek ściennych 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
-  demontaż starych umywalki i baterii ściennych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  montaż nowych drzwi wejściowych  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
-  ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej. We wszystkich pomieszczeniach łazienki  
-  montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, pisuar, 
umywalki, baterie łazienkowe  
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
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2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.120- Toaleta damska. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
-  skucie istniejących płytek ściennych 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
-  demontaż starych umywalki i baterii ściennych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej. We wszystkich pomieszczeniach łazienki  
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- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, , umywalki, 
baterie łazienkowe  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania 
 
 
 
 

Pomieszczenia nr 8.121, 8.121A- Pomieszczenie laboratoryjne. 
 
Pomieszczenie powstanie po połączeniu dwóch pomieszczeń 8.121 oraz 8.121A 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  poszerzeni otworu drzwiowego do wymaganych100 cm do pomieszczenia z 
korytarza 
-  demontaż istniejących posadzek 
- demontaż ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami 121 i 121A 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej   
-  ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
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- montaż nowych drzwi wejściowych z korytarza aluminiowych z kontrolą dostępu na 
kartę magnetyczną, drzwi z elekt rozworą. Drzwi pełne bez przeszklenia 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor szary) 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- montaż nowego sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm z malowaniem na biało 
na wysokości min 2,5m( opcja) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowani. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.122- Magazyn. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- zerwanie stary i zniszczonych płytek PCV 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-Zabudowanie kanału technicznego 
-  wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej   
-  ułożenie gresu technicznego na całej powierzchni pomieszczenia 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
 
2.2 ŚCIANY 
- wykonanie ściany działowej między nowopowstałym korytarzem 8.122A  gr 15cm  z 
bloczków cementowo-wapiennych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
 
 
2.3 SUFITY 
 
BRAK 
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2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
BRAK 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.122A- Korytarz. 
 
Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr  122. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- wybicie otworu wejściowego do pomieszczenia 27E  
- wybicie otworu przejściowego na korytarz  
- demontaż istniejącej posadzki z linoleum 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- wykonanie schodów stalowych  ze spocznikiem  do pomieszczenia 27E 
- ułożenie posadzki z gresu technicznego 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
- wykonanie ściany działowej między nowopowstałym korytarzem 8.122  gr 15cm  z 
bloczków cementowo-wapiennych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych z kontrolą dostępu do 
pomieszczenia( karta magnetyczna, video domofon) 
- montaż pochwytów stalowych z wykończeniem drewnianym po dwóch stronach 
schodów wejściowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor dostosować do ścian korytarza 
głównego) 
 
 
2.3 SUFITY 
 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie na kolor biały 
- montaż opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
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Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenia nr 8.126A,B,C,D,E,F,G,H, 8.127A,B,C. 
 
Pomieszczenia przeznaczone zostały do wyburzenia celem wykonania nowych 
pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych . 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- demontaż wszystkich ścian działowych  
- demontaż wszystkich posadzek 
- demontaż wszystkich drzwi w pomieszczeniach 
- demontaż istniejących instalacji  
- skucie starych tynków ściennych i sufitowych  
 
 
 
UWAGA : POMIESZCZENIA NR 8.126, 8.127A, 8.127B, 8.127C, 8.127D, 8.127E 

Pomieszczenie nr 8.126- Korytarz. 
 
Nowo zaprojektowany układ pomieszczenia 
 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny PCV homogenicznej 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  wykonanie ścian działowych z bloczków cementowo-wapiennych gr 15cm z 
otworami przejściowymi  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
- montaż drzwi wejściowych aluminiowych z kontrolą dostępu ( karta magnetyczna, 
video domofon) z korytarza głównego 
 
2.3 SUFITY 
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-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- malowanie na kolor biały 
- montaż opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.127A- Laboratorium 1 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
Brak  
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
- wykonanie ścian działowych z bloczków cementowo-wapiennych gr 15cm z otworami 
przejściowymi  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  zamurowanie otworu po starym wejściu do pomieszczenia 
-  montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych 120x200  
-  wykonanie przeszklenia między pomieszczeniami 8.127A i 8.127B z możliwością 
całkowitego przesłonięcia poprzez zastosowanie żaluzji aluminiowych lub innych 
spełniające powyższe wymaganie 
- wykonanie zabudowy istniejących instalacji wod-kan, wentylacyjnej  w systemie 
suchej zabudowy g/k  
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

 

 

101 
 

- wykonanie sufitów podwieszanych modułowych 60x60cm 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

Pomieszczenie nr 8.127B- Laboratorium 2 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
Brak  
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- Ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  wykonanie ścian działowych z bloczków cementowo-wapiennych gr 15cm z 
otworami przejściowymi  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  zamurowanie otworu po starym wejściu do pomieszczenia 
-  wykonanie przeszklenia między pomieszczeniami 8.127A i 8.127B z możliwością 
całkowitego przesłonięcia poprzez zastosowanie żaluzji aluminiowych lub innych 
spełniające powyższe wymaganie 
- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych 120x200  
- wykonanie zabudowy istniejących instalacji wod-kan, wentylacyjnej  w systemie 
suchej zabudowy g/k  
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitów podwieszanych modułowych 60x60cm  
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
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2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
 
 
Pomieszczenie nr 8.127C- Laboratorium 3. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
Brak  
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) 
- ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  wykonanie ścian działowych z bloczków cementowo-wapiennych gr 15cm z 
otworami przejściowymi  
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  zamurowanie otworu po starym wejściu do pomieszczenia 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  montaż nowych drzwi wejściowych biurowych 120x200  
-  wykonanie wygłuszenia  w pomieszczeniu w systemie suchej zabudowy G/K z 
wypełnieniem przedścianek wełną mineralną akustyczną 
-  wykonanie gładzi gipsowych ( stosować do zabudowy g/k) 
-  wykonanie zabudowy istniejących instalacji wod-kan, wentylacyjnej  w systemie 
suchej zabudowy g/k  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
 
2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie sufitów podwieszanych modułowych akustycznych 60x60cm  wg pkt 
3.3.6.12 
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-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
Pomieszczenie nr 8.127D, 8.127E- Pomieszczenia Biurowe. 
 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  wykonanie ścian działowych z bloczków cementowo-wapiennych gr 15cm z 
otworami przejściowymi  
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie nowych ścianek działowych gr 15cm w systemie suchej zabudowy G/K z 
wypełnieniem z wełny mineralnej akustycznej 
-  wykonanie zabudowy widocznych instalacji wod-kan, wentylacyjnych w systemie 
suchej zabudowy G/K 
-  montaż nowych parapetów okiennych z konglomeratu  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  montaż nowych drzwi wejściowych biurowych 90x200cm 
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
-  montaż aluminiowych żaluzji zacieniających na całej powierzchni okien 
 
2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie sufitu na kolor biały 
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-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.K4- Korytarz. 
Korytarz powstanie w wyniku połączenia  Korytarzy K4 i 8.211A. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż ścianki działowej oraz drzwi między korytarzami 8.K4 oraz 8.211A 
-  demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
-  demontaż istniejącego sufitu podwieszanego listwowego stalowego( korytarz K8.4) 
-  demontaż sufitu podwieszanego modułowego mineralnego ( korytarz 8.211A) 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
-  czyszczenie podłoża  
-  wyrównanie powierzchni, 
-  nałożenie hydroizolacji, 
- ułożenie wykładziny dywanowej  panelowej wraz z cokołami na całej powierzchni 
korytarza 
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
-  wykonanie nowych  drzwi aluminiowych na wysokości pomieszczenia nr 8.209A  z 
kontrolą dostępu i pełnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniające, 
odporność na wypchnięcie zamka min 500kN) drzwi  zamykane zamkiem patentowym 
-  montaż video domofonu 
-  wykonanie nowych pochwytów przy schodach na parter   
 
2.3 SUFITY 
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-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  malowanie sufitów farbą jednokolorową ( kolor biały) 
-  montaż sufitu podwieszanego 60x60cm modułowego na wysokości min 2,2m od 
poziomu posadzki wykończonej 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 
 

Pomieszczenie nr 8.209A, 8.209B, 8.209C, 8.209D, 8.210 - Pomieszczenia 
biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejącej  wykładziny dywanowej i płytek ceramicznych w obrębie 
umywalki 
-  demontaż istniejących płytek ściennych w obrębie umywalki 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż instalacji wod-kan 
-  demontaż istniejących instalacji elektrycznych ( gniazdka, włączniki, oświetlenie 
sufitowe 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
-  wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi gipsowych na przedściance g/k 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach 
demontażowych 
-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 

Zamawiającym)  
-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

 

 

106 
 

2.3 SUFITY 
 
-  uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
-  malowanie sufitu na kolor biały 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.211A, 8.211B- Pomieszczenia biurowe. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejącej  wykładziny PCV i terakoty  
-  demontaż istniejących płytek ściennych w obrębie umywalki 
-  zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
-  demontaż istniejącego sufitu podwieszanego mineralnego 
-  demontaż instalacji wod-kan 
-  demontaż istniejących instalacji elektrycznych ( gniazdka, włączniki, oświetlenie 
sufitowe 
UWAGA: W pomieszczeniu 8.211A znajduje się fragment ściany( pierwotnie 
przeznaczona do demontażu.  Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy 
ocenić czy dany fragment ściany nie jest ścianą nośną. W przeciwnym wypadku 
ścianę należy pozostawić i objąć ją pracami remontowymi 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie wykładziny dywanowej panelowej 50x50cm 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
 
2.2 ŚCIANY 
 
-  uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach 
demontażowych 
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-  malowanie ścian farbą na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z 
Zamawiającym)  

-  montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu na kolor biały 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.213- Wentylatornia. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż ścian działowych istniejącego zespołu sanitarnego przylegającego do 
wentylatorni 
- demontaż i usunięcie nieużywanych central wentylacyjnych i kanałów 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
2.1 POSADZKA 
 
BRAK 
 
2.2 ŚCIANY 
 
BRAK 
 
2.3 SUFITY 
 
BRAK 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 
BRAK 
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2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 
 

Pomieszczenie nr 8.213A- Pomieszczenie socjalne. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziału przestrzeni wydzielonej z 
pomieszczenia wentylatorni  8.213 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
- wybicie otworu wejściowego od strony korytarza wewnętrznego140x210cm 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
- wykonanie cokołów o wysokości 10cm z materiału posadzkowego 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- wykonanie ściany od strony wentylatorni  z bloczków cementowo-wapiennych gr 15m 
o klasie odporności ppoż REI120 
- wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- wykonanie pasa podszafkowego z płytek ceramicznych w obrębie całej zabudowy 
meblowej 
- wykonanie pasa o szerokości min 1, 4 m w przestrzeni przy umywalce do wysokości 
min 2m z płytek ceramicznych 
- montaż zabudowy meblowej kuchennej 
- montaż zlewu dwukomorowego w zabudowie meblowej z baterią  nadblatową 
- montaż umywalki obok zabudowy kuchennej z baterią pojedynczą umywalkową 
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
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Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów 3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.214- Toaleta damska. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziału przestrzeni po starym zespole 
sanitarnym 8.214, 8.215 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż starych ścian działowych ( z wyłączeniem korytarzowych) 
- wybicie otworu wejściowego od strony wschodniej 100x210cm 
- demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
- skucie istniejących płytek ściennych 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż starych umywalki i baterii ściennych, misek ustępowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- murowanie nowych ścian działowych wewnętrznych gr 12cm z bloczków cementowo-
wapiennych 
- wykonanie ściany od strony wentylatorni  z bloczków cementowo-wapiennych gr 15m 
o klasie odporności ppoż REI120 
- wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  i wewnętrznych 
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej we wszystkich pomieszczeniach łazienki  
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa,  umywalki, 
baterie łazienkowe  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
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- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
w kolorze białym 
-montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.215- Toaleta męska. 
 
Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziału przestrzeni po starym zespole 
sanitarnym 8.214, 8.215 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż starych ścian działowych ( z wyłączeniem korytarzowych) 
- wybicie otworu wejściowego od strony wschodniej 100x210cm 
- demontaż wszystkich drzwi  
-  demontaż istniejących posadzek 
- skucie istniejących płytek ściennych 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
- demontaż starych umywalki i baterii ściennych, misek ustepwych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie płytek ceramicznych-gres 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- murowanie nowych ścian działowych wewnętrznych gr 12cm z bloczków cementowo-
wapiennych 
- zamurowanie otworów wejściowych po starych drzwiach os strony korytarza 
wewnętrznego 8.K4 
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- wykonanie ściany od strony wentylatorni  z bloczków cementowo-wapiennych gr 15m 
o klasie odporności ppoż REI120 
- wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- montaż nowych drzwi wejściowych  
- malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) powyżej  pasa z płytek 
ceramicznych 
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach  wysokości min 2,7m od poziomu 
posadzki wykończonej we wszystkich pomieszczeniach łazienki  
- montaż niezbędnej armatury i wyposażenia łazienki( miska ustępowa, pisuar , 
umywalki, baterie łazienkowe  
- montaż nowych włączników oraz gniazdek prądowych 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego 60x60cm stosowanego do 
pomieszczeń mokrych na wysokości min 2,7m od poziomu posadzki wykończonej 
W kolorze białym 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 

 
Pomieszczenie nr 8.216A- Pomieszczenia Laboratoryjne. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw  oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża i wykonanie wylewki samopoziomującej  min 1cm ( jastrych 
cementowy) lub szpachlowanie podłoża( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
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- wykonanie kratki ściekowej  odprowadzeniem do kanalizacji( weryfikacja z 
pierwszym etap robót budowlanych wg projektu firmy ,,TEKTONIKA ARCHITEKCI) 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
- wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- regulacja i naprawa drzwi wejściowych istniejących  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu farbą jednokolorową ( biały) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 
 

Pomieszczenie nr 8.216B- Labortorium. 
 
1.WYBURZENIA I DEMONTAŻE 
 
-  demontaż istniejących posadzek 
- zerwanie starych tynków ( jeśli zajdzie taka konieczność) 
- demontaż istniejących opraw  oświetleniowych oraz gniazdek i włączników 
prądowych 
 
2. PRACE BUDOWLANE 
 
 
2.1 POSADZKA 
 
- wyrównanie podłoża do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomującej  ( 
jastrych cementowy) 
- ułożenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na środki chemiczne ( wg pkt 
3.3.6.10) 
- wykonanie cokołów z materiału posadzkowego na wysokość min 10cm  
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- wykonanie kratki ściekowej  odprowadzeniem do kanalizacji( weryfikacja z 
pierwszym etap robót budowlanych wg projektu firmy ,,TEKTONIKA ARCHITEKCI) 
 
2.2 ŚCIANY 
 
- uzupełnienie ubytków ścian po pracach demontażowych  
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych 
- regulacja i naprawa drzwi wejściowych istniejących  
-  malowanie ścian farbą jednokolorową  ( kolor biały) 
 
2.3 SUFITY 
 
- uzupełnienie ubytków po pracach demontażowych 
-  wykonanie gładzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jeśli zajdzie taka 
konieczność) 
- malowanie sufitu farbą jednokolorową ( biały) 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
 
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE 
 

Przewiduje się demontaż wszystkich starych nieużytecznych części instalacji 
elektrycznej i sanitarnej – Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z 
Zamawiającym oceni które z powyższych zostaną zdemontowane bądź zakryte) 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać wg paragrafów3.3.3 ( instalacje elektryczne) 
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania. 
 
 
2.5 WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
 Parametry materiałów użytych wykończeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego 
opracowania. 
 

3.3.6. Wykończenia i materiały budowlane. 
 

3.3.6.1. Ściany wewnętrzne i zamurowania. 
 
 Ściany wewnętrzne nienośne działowe wykonane z bloczków wapienno-
piaskowych grub. min 12 i 15 cm. Ściany stawiać bezpośrednio na stropie i dylatować 
od stropów pozostawiając ok. 1,5cm przerwy wypełnionej trwale elastycznym 
materiałem z zachowaniem wymogów izolacyjności pożarowej pomieszczeń. Ściany 
murowane z przeplotem co drugą warstwę we wszystkich narożach i łączeniach ścian. 
Nadproża z systemowych belek nadprożowych lub żelbetowe wylewane w szalunku.  
Na ścianach i zamurowaniach wykonać gładź cementowo-wapienną lub gipsową wg 
pkt 3.3.6.3. Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian działowych gr 12 cm w 
technologii lekkiej szkieletowej. Ściany te należy wykonać jako podwójnie płytowane z 
obydwu stron z położeniem na nich gładzi gipsowych( W pomieszczeniach mokrych i 
technologicznych należy stosować płyty typu GKB) Ściany wykonać jako rozwiązanie 
systemowe od jednego dostawcy. Ponadto ściany te muszą spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie ochrony PPOŻ i posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia.   
UWAGA: W pomieszczeniach bezpośrednio przylegających do wentylatorni ściany 
zewnętrzne muszą posiadać odporność ogniową o klasie REI120. Wszystkie instalacje 
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i przepusty montowane w tych ścianach musza posiadać zabezpieczenia ppoż o 
klasie EI120. 

3.3.6.2. Zabudowa g/k. 
 
 Obudowie podlegają przewody wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji 
sanitarnych prowadzone poza szachtami, stelaże podtynkowe urządzeń sanitarnych 
itp. Należy dążyć do zminimalizowania ilości instalacji wymagających obudowy i 
prowadzić je w miarę możliwości ponad sufitami podwieszanymi, w szachtach 
instalacyjnych lub bruzdach ścian murowanych. Obudowy wykonać jako szkieletowe, 
w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z płytgipsowo-kartonowych. Stosować 
rozwiązania systemowe w marę możliwości od jednego producenta. 
 Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: słupki z profili CW100mm co 60cm, profile 
poziomeUW100mm. Obudowy opłytowane płytami GKB 12,5mm. W pomieszczeniach 
mokrych stosować wyłącznie płyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI. 
Obudowy od posadzki do wysokości min. 2,0m opłytować podwójnie płytami GKB lub 
GKBI 2x12,5mm na zakład. Łączenia płyt kryte taśmą spoinową i szpachlowane. 
Wszystkie wypukłe naroża osłonięte profilem narożnym stalowym, podtynkowym. 
Kształt obudowy kanałów i instalacji powinien być dostosowany do ich wymiarów i 
lokalizacji. Obudowa powinna ściśle opasywać kanały bez zbędnych luzów – przy 
zachowaniu uproszczonego obrysu (bez uskoków przy zmianie szer. kanału). W 
odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umieścić 
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostępu do zaworów lub przepustnic. Drzwiczki pełne z 
zamkiem lub magnesem blokującym. 
 

3.3.6.3. Tynki wewnętrzne. 
 
 Tynkowaniu podlegać będą wszystkie pomieszczenia objęte zakresem 
opracowania w których będą się odbywać prace murarskie oraz, które będą wymagały 
uzupełnień po wykonywanych pracach demontażowych bądź rozbiórkowych lub w 
miejscach widocznych ubytków lub ewentualnych uszkodzeń istniejących. Ściany 
ponad glazurą i widoczne fragmenty sufitów i podciągów wykończyć tynkiem 
cementowo-wapiennym IIIi IV kategorii. Stosować profile narożne podtynkowe stalowe 
ocynkowane. Tynki wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe – tyki 
gładzone grubości 10 mm. Przy ścianach typu G/K zastosować tynki gipsowe III i IV 
kategorii.  
 

3.3.6.4. Izolacje ścian i posadzek. 
 
 Izolacje wykonać we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Posadzki oraz 
ściany do wysokości 0,3m a w rejonie natrysków do wysokości2,3m należy pokryć 
cementowo-polimerową elastyczną powłoką uszczelniającą w płynie. 
Wymagane parametry techniczne: 
- krycie rys w podłożu do min. 2,0mm 
- przyczepność do podłoża ≥0,5 MPa 
Styk ścian z posadzką uszczelnić dodatkowo wodoszczelną taśmą do dylatacji. 
 

3.3.6.5. Posadzki. 
 
 Warstwy posadzkowe w pomieszczeniach remontowych podlegają naprawom 
oraz punktowo wymianie( pęknięte płytki. W tym celu należy zerwać warstwy 
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wykończeniowe, dokonać stosownych napraw, uzupełnieniu ubytków, zaimpregnować 
i zabezpieczyć przed wilgocią i ułożyć nowe warstwy wykończeniowe w zależności od 
przeznaczenia. Posadzka powinna być równa i nie wykazywać odchyłek większych niż 
1mm na łacie 2m. W toaletach spadki do wpustów posadzkowych 0,5% wyrobione w 
szlichcie. 
UWAGA: Zabrania się stosowania progów między pomieszczeniami. 
 

3.3.6.6. Wykończenie posadzek - gres. 
 
 Posadzki wyłożyć płytkami gresowymi rektyfikowanymi nieszkliwionymi, o 
wymiarach30x30cm lub zbliżonych. Wymagane parametry techniczne: 
- grubość min. 8,5mm 
- mrozoodporność, 
- odporność na plamienie 
- nasiąkliwość ≤ 0,1% 
- odporność na ścieranie – maks. 130mm3 
- odporność na poślizg – min. R10. 
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży. Płytki układane na klej 
zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych o dużych 
rozmiarach. Wymagane jest całkowite wypełnienie klejem przestrzeni pod płytką. 
Wymagane parametry techniczne kleju: 
- klasa przyczepności i elastyczności S1 
- przyczepność ≥ 1,0 MPa 
 Spoinować fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych. Szerokość fugi maks. 2-3mm. Kolor zbliżony do 
koloru płytek. W narożach ścian i posadzek stosować fugę elastyczną. 
Na ścianach niewykończonych glazurą stosować cokoły wys. ok.10cm z płytek tej 
samej serii co posadzka. Stosować gotowe kształtki cokołowe. 
Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych są niezbędne u zbiegu płaszczyzn 
ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, 
przy dużych powierzchniach oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały 
budynek. 
 Zalecana szerokość dylatacji brzegowych to 10 mm, wykonuje się je 
najczęściej ze styropianu. 
 W pomieszczeniach o regularnym (prostokątnym) kształcie zaleca się, żeby 
powierzchnia niezdylatowana nie była większa niż 20 m² i jednocześnie odległość 
między dylatacjami nie przekraczała 5 m. Zdylatowane pole powinno mieć kształt 
możliwie najbardziej zbliżony do kwadratu, a proporcja boków pola prostokątnego nie 
powinna przekraczać stosunku 2:1. Szerokość dylatacji pośrednich nie powinna być 
mniejsza niż 10 mm. Muszą one przechodzić przez całą grubość jastrychu i być 
odwzorowane w okładzinie. Do ich wykonania można stosować specjalne profile 
dylatacyjne. 
W przypadku dużych powierzchni ściennych należy przewidzieć dylatacje 
 kompensujące rozszerzenia termiczne płytek. W tym celu jedną ze spoin 
trzeba wypełnić trwale plastyczną masą, np. silikonem. Spoiny skrajne na styku 
przecinających się płaszczyzn (np. ściana –ściana, ściana– posadzka) również 
należy wypełnić trwale plastycznym materiałem. Masa uszczelniająca powinna 
przylegać tylko do dwóch płaszczyzn, w przeciwnym przypadku może dojść do jej 
uszkodzenia w razie zmian szerokości spoiny. Podparcie masy może być wykonane 
przez zastosowanie elastycznej wkładki z tworzywa sztucznego (poliuretan, 
polietylen) w postaci wałka. 
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3.3.6.7. Wykończenie posadzek – wykładzina PVC. 
 
 Pod wykładzinę PVC wykonać wylewkę samopoziomującą grub. min . 10mm.( 
jeśli zajdzie taka konieczność). Podłoże musi być wygładzone i wyszlifowane. 
Elastyczna wykładzina PVC homogeniczna grub. 2mm klejona do podłoża. Układanie 
jednobarwne – różnokolorowe wzory, różne w poszczególnych pomieszczeniach. 
Łączenia w obrębie pomieszczenia spawane odpowiednio dopasowanym sznurem 
spawalniczym. W progu drzwi, na łączeniu z inną posadzką, osłonięte aluminiową listą 
progową montowaną na wkręty do podłoża. Wykładzina wywinięta na cokół na 
ścianach, do wys. 10cm. Naroża spawane odpowiednio dobranym sznurem 
spawalniczym. Na narożach wypukłych cokołu wstawki z jednego kawałka łączone 
pod kątem 45º. 
Wymagane parametry techniczne: 
- grubość warstwy użytkowej min.2mm 
- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR 
- klasa użytkowa 34/43 
- ścieralność minimum grupa T 
- wgniecenie resztkowe ≤0,03mm 
- odporność na światło min. 6 
- antystatyczna, rozpraszająca, 
- rezystancja elektryczna ≤109_ 
- napięcie elektrostatyczne ≤2kV 
- odporność na poślizg – R9, 
- reakcja na ogień klasy Bfl-s1 
- odporność na oddziaływanie krzeseł na rolkach 
 
. 

3.3.6.8. Wykończenie posadzek – wykładzina dywanowa. 
 
 Pod wykładzinę dywanową  panelową 50x50cm wykonać wylewkę 
samopoziomującą grub. min . 10mm ( jeśli zajdzie taka konieczność)  
Elastyczna wykładzina dywanowa pętelkowa panelowa 50x50cm lub zbliżone  grub. 6-
7mm klejona do podłoża. Układanie jednobarwne – różnokolorowe wzory, różne w 
poszczególnych pomieszczeniach. W progu drzwi, na łączeniu z inną posadzką, 
osłonięte aluminiową listą progową montowaną na wkręty do podłoża. Cokół na 
ścianach, do wys. 10cm z materiału posadzkowego. Wymagane parametry 
techniczne: 
- grubość warstwy użytkowej min.4-5mm 
- licba pęczków min 17500 
- waga runa min 650g/m2 
- klasa użytkowa min 33 
- struktura pętelkowa 
- wykładzina o przeznaczeniu obiektowym 
- odporność na poślizg – R9, 
- reakcja na ogień klasy Bfl-s1 
- odporność na oddziaływanie krzeseł na rolkach 
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3.3.6.9. Wykończenie posadzek –lastriko. 

 
 Istniejące posadzki z lastryko poddać czyszczeniu powierzchniowym i naprawie 
ewentualnych ubytków. Przed przystąpieniem do czyszczenia posadzkę w pierwszej 
kolejności należy odkurzyć.  Następnie  należy mechanicznie usunąć widoczne 
zabrudzenia przy pomocy diamentowych padów gąbkowych lub innych dostępnych. 
 Prace należy wykonać na mokro z dodatkiem środków myjąco-konserwujących. 
Po oczyszczeniu należy wykonać niezbędne naprawy np.: 
- Flekowanie ubytków 
- Zamykanie pęknięć 
- Odtworzenie struktury powierzchni 
  W ostatniej  kolejności wykonać konserwację podłogi poprzez nałożenie 
odpowiedniego impregnatu na bazie emulsji siloksanowej o następujących 
właściwościach: 
- zdolność penetracji podłoża 
- zapewnienie efektu hydrofobowego 
- zapobieganie dyfuzji kapilarnej  
-zapobieganie powstawania grzybów i pleśni 
- zapewnienie wysokiej odporności na ścieranie 
Bezwzględnie zakazuje się stosowania past nabłyszczających, które mogą 

utrwalać powstające zabrudzenia.  

3.3.6.10. Posadzki antyelektrostatyczne laboratoryjne. 
 
 
Przygotowanie podłoża pod posadzkę antyelektrostatyczną. 
  
 Przed przystąpieniem do prac podłogowych w pierwszej kolejności należy 
zerwać starą posadzkę posadzki wraz z warstwami podpodłogowymi. Następnie 
należy warstwy te oczyścić, wykonać wylewkę samopoziomującą ( jastrych 
cementowy. W następnej kolejności należy warstwę samopoziomującą bardzo 
dokładnie oczyścić( odkurzyć, zeszlifować oraz zmyć detergentami usuwającymi 
tłuszcz oraz inne zabrudzenia. Następnie wysuszyć dokładnie podłoże.  
 
Ułożenie posadzki antyelektrostatycznej. 
 
 W pierwszej kolejności należy nanieść warstwą gruntującą. W następnej 
kolejności należy nakleić taśmę miedzianą odprowadzającą ładunki elektryczne i 
wyprowadzić na ścianę w pobliżu uziemienia. W celu przymocowania przewodu 
odprowadzającego ładunki do taśmy miedzianej należy przykręcić wkręty z 
nakładkami w taki sposób, aby nakładka stykała się z taśmą miedzianą. Dodatkowo 
zaleca się nakładkę przylutować do taśmy. Gwint wkrętu powinien wystawać ponad 
powłokę , aby można było go podłączyć do uziemienia. Następnie rozprowadzić lakier 
przewodzący. Na samym końcu rozprowadzić  powłokę antyelektrostatyczną.  
Minimalne wymagania techniczne: 
- system samopoziomujący 
- przeznaczenie pod duże obciążenia 
- grubość min 1,5mm 
- wysoka odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne 
-  wartości AE zgodnie z normą DIN 61340-4-1 o przewodności elektrostatycznej 106Ω 
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- kolorystyka posadzki wykończonej do uzgodnienia z Użytkownikiem wg palety 
kolorów dostawcy systemu. 
UWAGA: Posadzkę antyelektrostatyczną wykonać jako rozwiązanie systemowe od 
jednego dostawcy/ Producenta. Zabrania się stosowania materiałów od różnych 
producentów poszczególnych warstw przedmiotowej posadzki. 
 

 

3.3.6.11. Malowanie ścian i sufitów. 
 
 SUFITY MALOWANE 

 
Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitów tynkowanych 
(np. podciągi, wypełnienia i obudowy z g/k) malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą 
matową, o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Wymagania techniczne: 
- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- lepkość Brookfield: minimum 6000, 
- zawartość części stałych: min. 46% wagi 
- stopień bieli: minimum 85%, 
- połysk : MAT zgodnie z normą PN-EN 13300:2002 
 
 
ŚCIANY: 
W zależności od przeznaczenia pomieszczeń malowanie ścian podzielono na dwie 
grupy: 
1 Pomieszczenia biurowe  
2. Pomieszczenia laboratoryjne, warsztatowe, zespoły sanitarne, korytarze 
 
Pomieszczenia biurowe 
 
W pomieszczeniach bez innego wykończenia ścian, malować farbą silikatową do 
wnętrz, dwukolorową. W kolorze malować całe ściany łącznie z glifami i nadprożami 
drzwi i okien, wnękami pod kaloryfery itp., do wysokości sufitów podwieszanych. 
Wymagania techniczne farby: 
- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- odporność na szorowanie: minimum Klasa 2, 
- lepkość Brookfield: minimum 6000, 
- zawartość części stałych: min. 55% wagi 
- połysk : MAT . 
 
Pomieszczenia laboratoryjne, warsztaty, zespoły sanitarne, korytarze 
 
Wszystkie ściany ponad glazurą oraz w pomieszczeniach bez innego wykończenia 
ścian, malować farbą silikatową do wnętrz, jednokolorową w kolorze białym. W 
kolorze malować całe ściany łącznie z glifami i nadprożami drzwi i okien, wnękami pod 
kaloryfery itp., do wysokości sufitów podwieszanych. 
Wymagania techniczne farby: 
- zdolność krycia: minimum Klasa 1, 
- odporność na szorowanie: minimum Klasa 1, 
- lepkość Brookfield: minimum 6000, 
- zawartość części stałych: min. 55% wagi 
- połysk : MAT . 
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3.3.6.12. SUFITY PODWIESZANE . 
 
 W części pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, administracji, łazienkach 
itp. zastosować sufit podwieszony kasetonowy z wypełnieniem z prasowanych płyt 
mineralnych oraz w płt stalowych w zależności od przeznaczenia. Sufit montować na 
systemowych profilach nośnych mocowanych od stropu za pomocą wieszaków 
regulowanych. Ruszt widoczny z możliwością demontażu pojedynczych płyt. Ruszt 
zagłębiony. Profil krawędzi płyty fazowany. Stosować specjalne systemowe profile 
przyścienne. Ruszt i płyty w kolorze białym. Wymagany stopień odbicia światła od płyt 
wypełnienia min. 85%. Perforacja drobna, jednorodna. Płyty w module 60x60cm, a w 
pomieszczeniach o szerokości nie większej niż 150cm płyty na całą szerokość 
pomieszczenia w module 30cm. Stosować rozwiązania systemowe. 
 
 
Przewiduje się cztery  rodzaje sufitów podwieszanych: 
 

1. Sufit mineralny modułowy 60x60cm ( do pomieszczeń biurowych, korytarze) 

Minimalne wymagania techniczne: 
- Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
– klasa pochłaniania dźwięku min. A 
- Pochłanianie dźwięku αw min. 0,8(H). 
- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,fw min. 35dB. 
 
2. Sufit mineralny modułowy 60x60cm do pomieszczeń wilgotnych( do zespołów 
sanitarnych, łazienek, do pomieszczeń laboratoryjnych)  
 
Minimalne wymagania techniczne: 
- Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
- Klasa pochłaniania dźwięku min. C. 
- Odporność na wilgoć do 95% wilgotności 
- możliwość zmywania na mokro. 
 
 
 
3. Sufit akustyczny ( laboratorium nr 8.127C) 
 
Minimalne wymagania techniczne: 
- Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
- Pochłanianie dźwięku αw min. 0,8(H). 
- Klasa pochłaniania dźwięku A 
- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,fw min. 55dB. 
 
 
 
4. Sufit stalowy modułowy ( Pom. Pieców nr 8.10) 
 
 
Minimalne wymagania techniczne: 
- Materiał niepalny, klasy min. A2-s1,d0 
- Pochłanianie dźwięku αw min. 0,10(H). 
- Odporność na wilgoć RH 95% 
- Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,fw min. 44dB. 
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3.3.6.13. Okładziny ceramiczne ścian. 
 
 Ściany w obrębie łazienek obłożyć na pełną wysokość płytkami ceramicznymi, 
glazurowanymi w układzie poziomym E1 kl. nasiąkliwości. Płytki powinny zachodzić 
min. 4cm ponad poziom sufitu podwieszanego. Płytki układać również na obudowach 
g/k instalacji i stelaży ustępów. Stosować płytki białe i kolorowe z elementami 
dekoracyjnymi. Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich 
spoin, Kolor zbliżony do płytek. Szerokość fugi maks. 3mm. Fugi zlicować z 
powierzchnią płytek (bez wgłębień). W narożach ścian i na styku z innymi elementami 
stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Narożniki wypukłe bez listwy 
narożnej – płytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z pozostałymi. 
 Wysokość okładziny dostosować do wysokości pełnych płytek – bez docinania. 
Glify okien wykończyć jak ściany. W pomieszczeniach socjalnych oraz w których 
montowane będą zlewy laboratoryjne , umywalki należy przeznaczyć min 50cm po 
każdej ze strony od nich na wysokość min 2m od poziomu posadzki wykończonej 
Stosować płytki 20x20 E1 klasy nasiąkliwości  lub zbliżone. Narożniki wypukłe 
osłonięte systemowym profilem kątowym ze stali nierdzewnej, bez łączeń na całą 
wysokość okładziny ceramicznej. 
  
 

3.3.6.14. Witryny wewnętrzne aluminiowe. 
 
 Witryny wewnętrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowań 
wewnętrznych – bez przekładki termicznej. Pozostałe wymagania analogicznie jak dla 
witryn zewnętrznych. Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami – stałe. 
Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 4/12/6 obustronnie hartowanych, szkło 
bezpieczne  bezbarwne, przezierne bądź nieprzezierne( Inwestor ustali w których 
pomieszczeniach witryny będą nieprzezierne). Ponadto Inwestor przewiduje rolety 
zacieniające mocowane w witrynach wewnętrznych.  Mocowanie szyb zawsze od 
strony pomieszczenia. 

3.3.6.15. Drzwi wewnętrzne aluminiowe. 
 
 Drzwi wewnętrzne w systemie witryn aluminiowych, lub na bazie profili 
aluminiowych z przekładką termiczną o współczynniku min. Uf maks. 2,2W/m2K. 
Ewentualne szklenie zestawem szyb zespolonych min. 6/16/6 bezbarwnych, 
nieprzeziernych( dopuszcza się zastosowanie folii kryjacych. Szyby w zestawie 
bezpieczne min P2. Mocowanie szyb od strony pomieszczenia. Zamek z zapadką 
zwykłą i wkładką uniwersalną na klucz do systemu „masterkey”. Wymiary drzwi 
dostosować do zapotrzebowania i wymagań prawa budowlanego i bezpieczeństwa 
PPOŻ. Inwestor w zależności od zapotrzebowania pozostawia możliwość wypełnienia 
drzwi materiałem innym niż szklenieDrzwi dwuskrzydłowe wyposażone zawsze w 
skrzydło podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w świetle przejścia. Drugie skrzydło 
blokowane góra/dół. Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz 
pomieszczenia. 
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3.3.6.16. Parapety wewnętrzne. 
 
 Wszystkie parapety wewnętrzne z profilu komorowego PVC szer. ok.35cm. 
Krawędź widoczna grub. min. 20mm. Mocowanie na wspornikach stalowych. 
Wykończenie laminatem HPL – kolorystykę dostosować do Istniejących parapetów w 
pomieszczeniach biurowych. 
 
 

3.3.6.17. Wyposażenie łazienek . 
 
 
 Wszystkie miski ustępowe wiszące, mocowane na stelażach, ceramiczne. 
Spłuczka wbudowana min. 5l z możliwością wymiany korka i pływaka przez otwór 
przycisku. Przycisk podwójny, zgodny systemowo ze spłuczką. Deska twarda z 
systemem wolnoopadającym, na zawiasach stalowych, nierdzewnych. Umywalki 
naścienne, z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposażone w stały korek (przekrycie 
światła odpływu bez możliwości odcięcia odpływu). Syfon butelkowy. Baterie 
umywalkowe z perlatorem oszczędnościowym, sztorcowe, jedno-uchwytowe z 
możliwością ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej głowicy 
sterującej. Bez korka. 
 W łazience należy zainstalować kabinę prysznicową zamykaną systemową. 
Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych, z syfonem i korkiem stałym. Brodzik z 
systemowym cokołem. Bateria prysznicowa, naścienna. Kratki odpływowe 
posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczącym dostępnym od góry. 
Ponadto każda łazienka wyposażona w min.: 
• Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu 
naściennego z wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy (każda 
kabina ustępowa). 
• Wieszaki na ręczniki zintegrowane z mocowaniem  
• Szafki na materiały higieniczne z wieszakami na ręczniki (ilość dostosowana do 
liczby użytkowników) mocowane do ściany pomieszczenia. 
• Lustra do ściany, od wys. 10cm nad umywalką. Średnica min 60cm 
• Wieszaki (haczyki) na ubranie i ręcznik przy brodziku. 
• Podajniki do mydła w płynie (przy każdej umywalce i natrysku). 
 
 Wszystkie elementy muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające i 
bezpieczeństwa ppoż 
 

3.3.6.18. Wyposażenie stałe pomieszczenia socjalnego - 
aneks kuchenny. 

 
 Pomieszczenie  będzie pełnić rolę pokoju śniadań dla personelu. 
. Pomieszczenia należy wyposażyć w następujące urządzenia stałe: 
• Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych wys.min 85cm, szafek 
wiszących głęb. 30-35cm i wysokości ok.60cm. Szafki pojedyncze szer. maksymalnie 
60cm, pod zlewozmywakiem podwójnym 80cm. Szafki za wyjątkiem 
zlewozmywakowej i zabudowy urządzeń wyposażone w jedną szufladę pod blatem i 
wewnętrzną półkę, szafki wiszące – minimum 2 półki. Zabudowa wnętrza musi 
umożliwiać dostęp do podłączeń instalacji i osprzętu sanitarnego. Blat wykonany z 
jednego elementu na całą długość, zaoblony front, blat na wysokości 90cm od 
poziomu posadzki wykończonej. 
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• Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i przelewem bezpieczeństwa, stalowy, 
nierdzewny, wyposażony w korek. Bateria zlewozmywakowa wysoka, z wysuwaną 
wylewką, jedno-uchwytowa, stalowa, niklowana. 
• Umywalka ścienna, z otworem i przelewem, ceramiczna, wyposażona w ruchomy 
korek połączony z baterią. Syfon butelkowy. Bateria umywalkowa, sztorcowa, 
jednouchwytowa.  
UWAGA: Zabudowa meblowa nie wchodzi zakres zamówienia. Ma jedynie 
charakter informacyjny dotyczący zakresu prac instalacji sanitarnych.  
 

3.3.6.19. Drzwi wewnętrzne. 
 
 Wszystkie drzwi wewnętrzne drewniane powinny pochodzić od jednego 
dostawcy i być wykończone w ten sam sposób. Skrzydła drzwi płaskie bez wzorów. 
Wszystkie drzwi aluminiowe powinny być wyprodukowane i dostarczone wraz z 
witrynami w których będą mocowane. Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone zawsze w 
skrzydło podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w świetle przejścia. Drugie skrzydło 
blokowane góra/dół. 
.Drzwi drewniane - skrzydła drzwi z przeszkleniem, bezprzylgowe, z płyty wiórowej 
kanałowej lub pełnej, w ramie z klejonki, z wewnętrznym ramiakiem usztywniającym, 
obrzeże z litej listwy dębowej lub bukowej, całość laminowane HPL, z uszczelką 
obwodową, na 3 zawiasach regulowanych. Drzwi muszą zapewniać izolacyjność 
akustyczną o współczynnik  Rw min. 27dB. Ościeżnice drewniane mocowane na kołki 
do muru i dodatkowo pianką montażową na całym obwodzie. Klamki, okucia i zawiasy 
stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym 
łożyskowym, sprężynowym. 
Wymagane parametry techniczne okleiny HPL drzwi drewnianych: 
- grubość powłoki min. 0,8mm, 
- odporność na ścieranie min. 200 obrotów, 
- odporność na zarysowania min. stopień 4, 
- odporność na chemikalia z grupy 1 i 2 – min. stopień 5. 
Samozamykacze: górne, zewnętrzne z szyną ślizgową. Wymagania techniczne: 
- Regulacja siły zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3, 
- Funkcja dobicia 
- Prędkość zamykania regulowana hydraulicznie 
- Obudowa ze stali nierdzewnej. 
 
 
 

3.3.7. Zagospodarowanie terenu. 
 
 Zakres planowanych prac budowlanych nie przewiduje żadnych zmian w 
zagospodarowaniu terenu. 
 
 
 
 



 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY  

 

 

123 
 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – U 
ŻYTKOWEGO. 

 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów. 

 
 Planowane prace budowlane wstępnie zakwalifikowano jako prace remontowe 
z elementami przebudowy  i nie wymagają one dostosowania całego obiektu do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( jeśli takowy występuje) 
.Planowane roboty nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska. 
 

4.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
 Zamawiający oświadcza że działki nr ewid. 69/12 oraz 69/17, obręb 7-11-1- 
Bielany  są we władaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania obiektem na cele budowlane. Zamawiający przedłoży oświadczenie 
przy składaniu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
 

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 
 Dokumentacja projektowa oraz roboty winny być wykonana zgodnie z 
następującymi  
przepisami: 
 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr113, poz. 759 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., Nr 120 
poz.462 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 
1389). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 
zpóźn. zm.). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 
1386) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 
poz. 881) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 
147 poz. 1229 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z 
późn.zm.). 
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• Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 
166poz. 1360) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 
2019,poz. 1065) z późn. zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, 
poz. 578 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 8, poz. 71). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779) z późń zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120 poz. 1128). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, 
poz. 953 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r., nr 47 poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 
r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz.U. z 1998 r., nr 55 poz. 362). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 
roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu naspełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 
637). 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126). 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001 r.w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dlabudownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 
80, poz. 911 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie 
prowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ). 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493). 
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• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 
240, poz. 2027 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 
133). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002) 
• „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych Wspólny Słownik Zamówień Nr 
2151/2003 z dnia 16grudnia 2003r. 
 
 
 Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mają zastosowanie i 
wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz 
docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 
technicznych. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z 
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 
  
 

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych. 

 
 

4.4.1. Kopia mapy do celów projektowych.  
 
 Planowane prace budowlane dotyczą pomieszczeń wewnętrznych i nie będą 
miały wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu.  Mapa do celów projektowych 
na etapie niniejszego PFU nie jest konieczna.   
 
 

4.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla 
potrzeb posadowienia obiektów. 

 
 Planowane prace budowlane dotyczą pomieszczeń wewnętrznych i nie będą 
miały wpływu na posadowienie przedmiotowego obiektu.  
  

4.4.3. Zalecenia konserwatora zabytków. 
 
 Nie dotyczy – teren robót nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
ani nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie wymaga uzgodnienia ze Stołecznym 
Konserwatorem Zabytków. 
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4.4.4. Inwentaryzacja zieleni.  
 
 Planowane prace budowlane dotyczą pomieszczeń wewnętrznych i nie będą 
miały wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu 

4.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy 
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.  

 
 Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania 
z zakresu ochrony środowiska. 
 

4.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 
  

 Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów 
ruchu drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości. 
 

4.4.7. Inwentaryzacje lub dokumentację obiektów budowlanych, 
je żeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 
nadbudowie, rozbiórkom lub remontom zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek . 

 
 
 Załącznik nr 2.  
 
 
 
 

4.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki 
techniczne realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do 
istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych.  

 
  
 
Przyłącze wod-kan- Działka posiada przyłącza wod-kan. Nie zachodzi konieczność 
występowania o warunki przyłączeniowe. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej – Działka posiada przyłącze. Nie zachodzi 
konieczność występowania o wstępne warunki przyłączeniowe. 
 
Przyłącze ciepłownicze- Działka posiada przyłącze. Nie zachodzi konieczność 
występowania o wstępne  warunki przyłączeniowe. 
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Przyłącze elektroenergetyczne- Teren posiada przyłącze energetyczne i nie 
zachodzi konieczność występowania o wstępne  warunki przyłączeniowe. 
 
 Podłączenie do drogi publicznej- Działka dojazd do przedmiotowej  inwestycji. Nie 
zachodzi konieczność występowania o zgodę na zjazd z drogi publicznej. 

 

4.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 
związane z budową i jej przeprowadzeniem.  

 
 
Zamawiający nie określa dodatkowych wytycznych związanych z budową. 
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5. Załączniki.  

Załącznik nr 1 - oświadczenie Projektantów oraz zaświadczenia 
Projektantów o przynależności do Izby. 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW. 

 
Warszawa, 08 02 2021 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 
Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że niniejsze opracowanie tj. 

 
"PROGRAMFUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OBEJMUJACY PRZEBUDOWĘ I 
REMONT BUDYNKU NR 8 NA TERENIE SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - 

INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 
WÓŁCZYŃSKIEJ 133, 01- 919 WARSZAWA " 

 
zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

został uzgodniony w poszczególnych branżach. 
 
Zawartość opracowania spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja 
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

złożonego oświadczenia. 
 

 
 
 
 

Opracował : 
 

mgr inż. arch. Marcel Gil 
MA/057/12 ( w specj. architektonicznej ) 
 
 
 
 
 
mgr  inż. Wiesław Sierant 
MAZ/0329/POOS/04 ( w specj. sanitarnej ) 
 
 
 
 
 
 
Mgr inż. Janusz Wojnarski 

WA-297/01 ( w specj. elektrycznej ) 
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Załącznik nr 2 - inwentaryzacja . 
 
RYS A-01 - PLAN SYTUACYJNY 
RYS A-02 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI - BUDYNEK NR 8 
RYS A-03 - RZUT PIĘTRA 1 ORAZ 2 - BUDYNEK NR 8 
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RYS A-01 - PLAN SYTUACYJNY 
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RYS A-02 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI - BUDYNEK NR 
8 
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RYS A-03 - RZUT PIĘTRA 1 ORAZ 2 - BUDYNEK NR 8 
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Załącznik nr 3 - koncepcja. 
 
 
 
RYS A-04 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI KONCEPCJA - BUDYNEK NR 8. 
RYS A-05 - RZUT PIĘTRA 1 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.  
RYS A-06 - RZUT PIĘTRA 2 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.  
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RYS A-04 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI KONCEPCJA - 
BUDYNEK NR 8. 
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RYS A-05 - RZUT PIĘTRA 1 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8. 
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RYS A-06 - RZUT PIĘTRA 2 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8. 
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Załącznik nr 4 -Szacunkowe koszty inwestycji - odrębny zeszyt. 
 


