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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu

BUDYNEK 8

8.K1 Korytarz

8.K2 Korytarz

8.2 Pom. Biurowe

8.4 Pom. Biurowe

8.9 Pom. Laborat.

8.10 Pow. Piecow

8.10A Warsztat

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5/8.8 Pom. Laborat.
1.6
1.7
1.8
1.9

8.10B Pom. Kontrolne

.10/8.12 Pom.Proc. Krystalizaciji

.11]8.13 Pom. Trawienia Chem.

.12/8.15 Hala Laboratoryjna

.13/8.17A Pom. UPS

.14/8.17B Warsztat

.15|8.22 Toaleta meska

.16/8.23 Toaleta damska

.17/8.27A Korytarz

.18/8.27B Pom. Laboratorium

.19/8.27C Sterownia

.20/8.27D Pom. Techniczno-kontrolne

.21/8.30 Laboratorium

.22|8.27E Pom. Techniczno-kontrolne

.23|8.K3 Korytarz

.24/8.107 Pom. Biurowe

.25/8.108 Pom. Biurowe

.26/8.109 Pom. Biurowe

.27/8.110 Pom. Laborat.

.28/8.111 Sejfy

.29/8.112 Pom. Socjalne

.30/8.114 Pom. Biurowe

.31/8.114A Pom. Biurowe

.32|8.114B Prysznic

.33/8.115I Korytarz

.34/8.115C WC meskie

.35/8.115E WC damskie

.36/8.115K Pom. Biurowe

.37|8.115L Pom. Biurowe

.38/8.115M Pom. Biurowe

.39/8.115N1 Gabinet Prezesa 1

.40/8.115N2 Gabinet Prezesa 1

.41/8.119 Toaleta meska

.42|8.120 Toaleta damska

.438.121 Pom. Laborat.

.44/8.121A Pom. Laborat.

.4518.122 Magazyn

.46/8.122A Korytarz

.47|8.126 Korytarz

.48|8.127A Laboratorium 1

.49|8.127B Laboratorium 2

.50/8.127C Laboratorium 3

.51/8.127D Pom. Biurowe

.52|8.127E Pom. Biurowe

.53|8.K4 Korytarz

.54/8.209A Pom. Biurowe

.55|8.209B Pom. Biurowe

.56/8.209C Pom. Biurowe

.57/8.209D Pom. Biurowe

.58|8.210 Pom. Biurowe

.59/8.211A Pom. Biurowe

.60/8.211B Pom. Biurowe

.61/8.213 Wentylatornia

.62/8.213A Pom. Socjalne

.63/8.213B Korytarz

.64/8.214 WC damskie

.65/8.215 WC meskie

.66/8.216B Korytarz

Al alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalaalalala|lala | — =

.67/8.216A Magazyn
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK 8
11 8.K1 Korytarz
1 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
1
30,17 m?2 30,17
RAZEM 30,17
2 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
3 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
4 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
5 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
6 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
7 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17
1.2 8.K2 Korytarz
8 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
2
31,52 m?2 31,52
RAZEM 31,52
9 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
10 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
11 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
12 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
13 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
14 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
2
poz.8 m?2 31,52
RAZEM 31,52
1.3 8.2 Pom. Biurowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
17,99 m2 17,99
RAZEM 17,99
16 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
17 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
18 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
19 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
20 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
21 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
22 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
23 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.15 m?2 17,99
RAZEM 17,99
1.4 8.4 Pom. Biurowe
24 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
4
13,91 m2 13,91
RAZEM 13,91
25 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.24 m?2 13,91
RAZEM 13,91
26 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.24 m?2 13,91
RAZEM 13,91
27 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.24 m?2 13,91
RAZEM 13,91
28 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.24 m?2 13,91
RAZEM 13,91
29 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.24 m?2 13,91
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,91
30 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
4
poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91
31 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
4
poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91
32 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
4
poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91
15 8.8 Pom. Laborat.
33 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
5
36,21 m?2 36,21
RAZEM 36,21
34 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
5
36,21 m?2 36,21
RAZEM 36,21
1.6 8.9 Pom. Laborat.
35 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
6
35,62 m?2 35,62
RAZEM 35,62
36 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
6
35,62 m?2 35,62
RAZEM 35,62
1.7 8.10 Pow. Piecow
37 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
20,69 m?2 20,69
RAZEM 20,69
38 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
39 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
40 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
41 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
42 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
43 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
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d.1.|kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
45 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
46 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
47 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
48 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
7
poz.37 m?2 20,69
RAZEM 20,69
1.8 8.10A Warsztat
49 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
5,78 m?2 5,78
RAZEM 5,78
50 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
51 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
52 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
53 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
54 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
55 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
8
poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78
1.9 8.10B Pom. Kontrolne
56 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
9
8,89 m?2 8,89
RAZEM 8,89
57 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
9
poz.56 m?2 8,89
RAZEM 8,89
58 Sciany m2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
59 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
60 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
61 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
62 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
63 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
64 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
65 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
66 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m2
d.1.|kalk. wtasna
9
poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89
1.10 8.12 Pom.Proc. Krystalizacji
67 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
10
38,87 m?2 38,87
RAZEM 38,87
68 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
69 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
70 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
71 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
72 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
10
poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
74 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
75 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
76 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
77 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
78 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
10
poz.67 m?2 38,87
RAZEM 38,87
1.11 8.13 Pom. Trawienia Chem.
79 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
15,97 m?2 15,97
RAZEM 15,97
80 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
81 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
82 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
83 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
84 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
85 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
86 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
87 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,97
88 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
89 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
90 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
11
poz.79 m?2 15,97
RAZEM 15,97
1.12 8.15 Hala Laboratoryjna
91 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
136,44 m2 136,44
RAZEM 136,44
92 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
poz.91 m?2 136,44
RAZEM 136,44
93 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
poz.91 m?2 136,44
RAZEM 136,44
94 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
poz.91 m?2 136,44
RAZEM 136,44
95 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
12
poz.91 m?2 136,44
RAZEM 136,44
1.13 8.17A Pom. UPS
96 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
13
11,14 m2 11,14
RAZEM 11,14
97 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
98 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
99 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
100 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
101 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
-9-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

-10-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
102 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
13
poz.96 m?2 11,14
RAZEM 11,14
1.14 8.17B Warsztat
103 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
11,14 m2 11,14
RAZEM 11,14
104 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
105 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
106 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
107 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
108 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
109 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
110 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
14
poz.103 m?2 11,14
RAZEM 11,14
1.15 8.22 Toaleta meska
111 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
15
5,86 m?2 5,86
RAZEM 5,86
112 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
113 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
114 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
115 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
116 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
15




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
117 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wtasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
118 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
15
poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86
1.16 8.23 Toaleta damska
119 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
16
4,43 m?2 4,43
RAZEM 4,43
120 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
121 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
122 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
123 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
124 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
125 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
126 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
16
poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43
1.17 8.27A Korytarz
127 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
17
11,08 m?2 11,03
RAZEM 11,03
128 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
129 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
130 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
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131 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
132 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
133 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
17
poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
1.18 8.27B Pom. Laboratorium
134 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
59,13 m2 59,13
RAZEM 59,13
135 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
136 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
137 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
138 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
139 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
140 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
18
poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13
1.19 8.27C Sterownia
141 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
19
68,95 m?2 68,95
RAZEM 68,95
142 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
19
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
143 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
19
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
144 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wlasna
19
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
145 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
19




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
146 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
19
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
147 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
19
poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95
1.20 8.27D Pom. Techniczno-kontrolne
148 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
20
59,13 m?2 59,13
RAZEM 59,13
149 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
150 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
151 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
152 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
153 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
154 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
20
poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13
1.21 8.30 Laboratorium
155 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
21
34,84 m?2 34,84
RAZEM 34,84
156 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
21
poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84
157 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
21
poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84
158 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
21
poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84
159 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
21
poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84
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160 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
161 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
162 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
163 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
164 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
165 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
21
poz.155 m?2 34,84
RAZEM 34,84
1.22 8.27E Pom. Techniczno-kontrolne
166 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
67,97 m?2 67,97
RAZEM 67,97
167 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
168 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
169 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
170 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
171 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
172 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
22
poz.166 m?2 67,97
RAZEM 67,97
1.23 8.K3 Korytarz
173 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
23
70,69 m?2 70,69
RAZEM 70,69
174 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
23
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poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
175 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
176 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
177 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
178 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
179 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
180 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
181 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
182 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69
1.24 8.107 Pom. Biurowe
183 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
24
35,97 m?2 35,97
RAZEM 35,97
184 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
24
poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
185 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
24
poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
186 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
24
poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
187 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
24
poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
188 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
24
poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
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189 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
24
poz.183 m?2 35,97
RAZEM 35,97
190 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
24
poz.183 m?2 35,97
RAZEM 35,97
191 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
24
poz.183 m?2 35,97
RAZEM 35,97
192 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
24
poz.183 m?2 35,97
RAZEM 35,97
1.25 8.108 Pom. Biurowe
193 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
36,6 m?2 36,60
RAZEM 36,60
194 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
195 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
196 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
197 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
198 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
199 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
200 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
201 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
202 Instalacja klimatyzaciji m2
d.1.|kalk. wlasna
25
poz.193 m?2 36,60
RAZEM 36,60
1.26 8.109 Pom. Biurowe
203 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
26
-16 -
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36,21 m?2 36,21
RAZEM 36,21
204 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
205 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
206 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
207 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
208 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
209 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
210 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
211 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
212 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wtasna
26
poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21
1.27 8.110 Pom. Laborat.
213 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
27
25,98 m?2 25,98
RAZEM 25,98
214 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
27
poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98
215 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
27
poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98
216 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
27
poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98
217 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
27
poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98
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218 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
27
poz.213 m?2 25,98
RAZEM 25,98
219 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
27
poz.213 m?2 25,98
RAZEM 25,98
1.28 8.111 Sejfy
220 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
28
11,01 m2 11,01
RAZEM 11,01
221 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
222 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
223 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
224 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
225 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
226 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
28
poz.220 m?2 11,01
RAZEM 11,01
1.29 8.112 Pom. Socjalne
227 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
29
11,71 m?2 11,71
RAZEM 11,71
228 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
29
poz.227 m?2 11,71
RAZEM 11,71
229 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
29
poz.227 m?2 11,71
RAZEM 11,71
230 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
29
poz.227 m?2 11,71
RAZEM 11,71
231 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
29
poz.227 m?2 11,71
RAZEM 11,71
232 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
29
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poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71
233 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
29
poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71
234 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
29
poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71
235 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
29
poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71
1.30 8.114 Pom. Biurowe
236 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
30
34,85 m?2 34,85
RAZEM 34,85
237 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
238 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
239 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
240 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
241 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
242 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
243 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
244 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
245 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
246 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
30
poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85
1.31 8.114A Pom. Biurowe
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247 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
38,70 m2 38,70
RAZEM 38,70
248 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
249 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
250 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
251 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
252 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
253 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
254 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
255 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
256 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
257 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
31
poz.247 m?2 38,70
RAZEM 38,70
1.32 8.114B Prysznic
258 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
32
6,86 m?2 6,86
RAZEM 6,86
259 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
260 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
261 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
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RAZEM 6,86
262 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
263 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
264 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
265 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
32
poz.258 m?2 6,86
RAZEM 6,86
1.33 8.1151 Korytarz
266 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
33,66 m?2 33,66
RAZEM 33,66
267 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
po0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
268 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
poz.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
269 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
po0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
270 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
p0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
271 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
33
po0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
272 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
po0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
273 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
33
p0z.266 m?2 33,66
RAZEM 33,66
1.34 8.115C WC meskie
274 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
34
6,89 m?2 6,89
RAZEM 6,89
275 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
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276 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
277 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
278 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
279 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
280 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
281 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.274 m?2 6,89
RAZEM 6,89
1.35 8.115E WC damskie
282 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
35
6,58 m2 6,58
RAZEM 6,58
283 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
35
p0z.282 m?2 6,58
RAZEM 6,58
284 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
35
p0z.282 m?2 6,58
RAZEM 6,58
285 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wtasna
35
p0z.282 m?2 6,58
RAZEM 6,58
286 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
35
p0z.282 m?2 6,58
RAZEM 6,58
287 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
35
p0z.282 m?2 6,58
RAZEM 6,58
1.36 8.115K Pom. Biurowe
288 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
36
31,95 m2 31,95
RAZEM 31,95
289 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
36
p0z.288 m?2 31,95
RAZEM 31,95
290 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
36
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poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
291 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
292 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
293 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
294 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
295 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
296 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
36
poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95
1.37 8.115L Pom. Biurowe
297 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
37
17,04 m?2 17,04
RAZEM 17,04
298 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
299 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
300 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
301 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
302 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
303 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
304 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
37
poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04
1.38 8.115M Pom. Biurowe
.23 .
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305 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
19,26 m2 19,26
RAZEM 19,26
306 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
307 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
308 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
309 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
310 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
311 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
312 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
313 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wtasna
38
poz.305 m?2 19,26
RAZEM 19,26
1.39 8.115N1 Gabinet Prezesa 1
314 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
39
8,47 m2 8,47
RAZEM 8,47
315 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
316 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
317 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
318 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
319 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
39
poz.314 m?2 8,47
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RAZEM 8,47
320 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
321 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
322 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
39
poz.314 m?2 8,47
RAZEM 8,47
1.40 8.115N2 Gabinet Prezesa 1
323 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
10,16 m2 10,16
RAZEM 10,16
324 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
325 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
326 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
327 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
328 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
329 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
330 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
331 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
40
p0z.323 m?2 10,16
RAZEM 10,16
1.41 8.119 Toaleta meska
332 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
41
6,12 m2 6,12
RAZEM 6,12
333 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
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334 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
335 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
336 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
337 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
338 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
339 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
340 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
41
poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
1.42 8.120 Toaleta damska
341 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
4,17 m2 4,17
RAZEM 4,17
342 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
343 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
344 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
345 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
346 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
347 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
348 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
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RAZEM 4,17
349 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
42
poz.341 m?2 417
RAZEM 4,17
1.43 8.121 Pom. Laborat.
350 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
13,46 m2 13,46
RAZEM 13,46
351 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
352 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
353 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
354 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
355 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
356 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
357 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
358 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wlasna
43
poz.350 m?2 13,46
RAZEM 13,46
1.44 8.121A Pom. Laborat.
359 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
2,51 m2 2,51
RAZEM 2,51
360 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
361 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
362 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
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363 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
364 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
365 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
366 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
367 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
44
poz.359 m?2 2,51
RAZEM 2,51
1.45 8.122 Magazyn
368 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
39,35 m?2 39,35
RAZEM 39,35
369 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
p0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
370 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
p0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
371 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
po0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
372 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
p0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
373 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
p0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
374 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
45
p0z.368 m?2 39,35
RAZEM 39,35
1.46 8.122A Korytarz
375 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
46
6,24 m2 6,24
RAZEM 6,24
376 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
46
poz.375 m?2 6,24
RAZEM 6,24
377 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
46
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poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24
378 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
46
poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24
379 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
46
poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24
380 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
46
poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24
381 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
46
poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24
1.47 8.126 Korytarz
382 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
47
22,37 m?2 22,37
RAZEM 22,37
383 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
384 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
385 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
386 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
387 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
388 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
47
poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37
1.48 8.127A Laboratorium 1
389 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
48
41,47 m?2 41,47
RAZEM 41,47
390 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
391 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
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392 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
393 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
394 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
395 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
396 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
397 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
398 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
399 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
400 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
48
poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
1.49 8.127B Laboratorium 2
401 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
31,9 m?2 31,90
RAZEM 31,90
402 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
403 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
404 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
405 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
406 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
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RAZEM 31,90
407 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
408 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
409 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
410 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
411 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
412 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
49
poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90
1.50 8.127C Laboratorium 3
413 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
50
23,61 m?2 23,61
RAZEM 23,61
414 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
415 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
416 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
417 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
418 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
419 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
420 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wlasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
421 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wlasna
50
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poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
422 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wtasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
423 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m?2
d.1.|kalk. wtasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
424 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m2
d.1.|kalk. wtasna
50
poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61
1.51 8.127D Pom. Biurowe
425 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
51
24,02 m?2 24,02
RAZEM 24,02
426 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
427 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
428 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
429 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
430 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
431 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
432 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
433 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
434 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
435 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2
d.1.|kalk. wtasna
51
poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02
1.52 8.127E Pom. Biurowe
-32.
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436 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
32,35 m?2 32,35
RAZEM 32,35
437 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
438 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
439 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
440 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
441 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
442 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
443 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
444 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
445 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
446 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m?2
d.1.|kalk. wlasna
52
poz.436 m?2 32,35
RAZEM 32,35
1.53 8.K4 Korytarz
447 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
43,74 m2 43,74
RAZEM 43,74
448 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
449 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
450 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
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RAZEM 43,74
451 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
452 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
453 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
454 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
455 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
456 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
457 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
458 Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
459 Pozostate instalcje sanitarne np. azotu, sprezonego powietrza itp. m?2
d.1.|kalk. wlasna
53
poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74
1.54 8.209A Pom. Biurowe
460 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
54
17,28 m?2 17,28
RAZEM 17,28
461 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
462 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
463 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wlasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
464 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
465 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
54
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poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
466 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
467 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wtasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
468 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
469 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
470 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wtasna
54
poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28
1.55 8.209B Pom. Biurowe
471 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
55
17,97 m?2 17,97
RAZEM 17,97
472 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
473 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
474 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
475 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
476 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
477 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
478 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
479 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
55
poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
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480 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
55
poz.471 m?2 17,97
RAZEM 17,97
481 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wlasna
55
poz.471 m?2 17,97
RAZEM 17,97
1.56 8.209C Pom. Biurowe
482 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
17,94 m2 17,94
RAZEM 17,94
483 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
484 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
485 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
486 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
487 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
488 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
489 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
490 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
491 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
56
po0z.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
492 Instalacja klimatyzacji m2
d.1.|kalk. wlasna
56
poz.482 m?2 17,94
RAZEM 17,94
1.57 8.209D Pom. Biurowe
493 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
57
18,05 m2 18,05
RAZEM 18,05
494 Posadzki m2
d.1.|kalk. wlasna
57
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poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
495 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
496 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
497 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
498 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
499 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
500 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
501 Instalacja wod.-kan. m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
502 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
503 Instalacja klimatyzacji m?2
d.1.|kalk. wtasna
57
poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05
1.58 8.210 Pom. Biurowe
504 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
58
35,98 m?2 35,98
RAZEM 35,98
505 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
58
poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98
506 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
58
poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98
507 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
58
poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98
508 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
58
poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98
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509 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
510 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
511 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
512 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
513 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
514 Instalacja klimatyzaciji m?2
d.1.|kalk. wlasna
58
poz.504 m?2 35,98
RAZEM 35,98
1.59 8.211A Pom. Biurowe
515 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
26,19 m?2 26,19
RAZEM 26,19
516 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
517 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
518 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
519 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
520 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
521 Instalacje teletechniczne m2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
522 Instalacja c.o. m2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
RAZEM 26,19
523 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wlasna
59
poz.515 m?2 26,19
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RAZEM 26,19
1.60 8.211B Pom. Biurowe
524 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
41,29 m2 41,29
RAZEM 41,29
525 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
526 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
527 Sufity malowane m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
528 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
529 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
530 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
531 Instalacja c.o. m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
532 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wtasna
60
poz.524 m?2 41,29
RAZEM 41,29
1.61 8.213 Wentylatornia
533 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wtasna
61
53,35 m2 53,35
RAZEM 53,35
534 Posadzki m2
d.1.|kalk. wtasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
535 Sciany m?2
d.1.|kalk. wtasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
536 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wtasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
537 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
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538 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
539 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
61
poz.533 m?2 53,35
RAZEM 53,35
1.62 8.213A Pom. Socjalne
540 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
5,63 m?2 5,63
RAZEM 5,63
541 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
542 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
543 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
544 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
545 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
546 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
62
poz.540 m?2 5,63
RAZEM 5,63
1.63 8.213B Korytarz
547 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wlasna
63
18,14 m2 18,14
RAZEM 18,14
548 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
63
poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
549 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
63
poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
550 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wlasna
63
poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
551 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
63
poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
552 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wlasna
63
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poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
553 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
63
poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14
1.64 8.214 WC damskie
554 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
64
3,83 m?2 3,83
RAZEM 3,83
555 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
556 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
557 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
558 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
559 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
560 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
561 Instalacja wentylacji mechanicznej m2
d.1.|kalk. wtasna
64
poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83
1.65 8.215 WC meskie
562 Roboty rozbiérkowe m2
d.1.|kalk. wtasna
65
8,67 m?2 8,67
RAZEM 8,67
563 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wtasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
564 Sciany m2
d.1.|kalk. wtasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
565 Sufity podwieszane m2
d.1.|kalk. wtasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
566 Stolarka m2
d.1.|kalk. wtasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
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567 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
568 Instalacja wod.-kan. m?2
d.1.|kalk. wlasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
569 Instalacja wentylacji mechanicznej m?2
d.1.|kalk. wlasna
65
poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
1.66 8.216B Korytarz
570 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
5,37 m2 5,37
RAZEM 5,37
571 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
572 Sciany m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
573 Sufity podwieszane m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
574 Stolarka m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
575 Instalacje elektryczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
576 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wlasna
66
poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37
1.67 8.216A Magazyn
577 Roboty rozbiérkowe m?2
d.1.|kalk. wlasna
67
36,3 m?2 36,30
RAZEM 36,30
578 Posadzki m?2
d.1.|kalk. wlasna
67
poz.577 m?2 36,30
RAZEM 36,30
579 Sciany m2
d.1.|kalk. wlasna
67
poz.577 m?2 36,30
RAZEM 36,30
580 Sufity malowane m2
d.1.|kalk. wlasna
67
poz.577 m?2 36,30
RAZEM 36,30
581 Stolarka m2
d.1.|kalk. wlasna
67
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poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30
582 Instalacje elektryczne m2
d.1.|kalk. wtasna
67
poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30
583 Instalacje teletechniczne m?2
d.1.|kalk. wtasna
67
poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30
2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
584 Wykonanie dokumentacji technicznej kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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