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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 BUDYNEK 8 1 583
1.1 8.K1 Korytarz 1 7
1.2 8.K2 Korytarz 8 14
1.3 8.2 Pom. Biurowe 15 23
1.4 8.4 Pom. Biurowe 24 32
1.5 8.8 Pom. Laborat. 33 34
1.6 8.9 Pom. Laborat. 35 36
1.7 8.10 Pow. Pieców 37 48
1.8 8.10A Warsztat 49 55
1.9 8.10B Pom. Kontrolne 56 66

1.10 8.12 Pom.Proc. Krystalizacji 67 78
1.11 8.13 Pom. Trawienia Chem. 79 90
1.12 8.15 Hala Laboratoryjna 91 95
1.13 8.17A Pom. UPS 96 102
1.14 8.17B Warsztat 103 110
1.15 8.22 Toaleta męska 111 118
1.16 8.23 Toaleta damska 119 126
1.17 8.27A Korytarz 127 133
1.18 8.27B Pom. Laboratorium 134 140
1.19 8.27C Sterownia 141 147
1.20 8.27D Pom. Techniczno-kontrolne 148 154
1.21 8.30 Laboratorium 155 165
1.22 8.27E Pom. Techniczno-kontrolne 166 172
1.23 8.K3 Korytarz 173 182
1.24 8.107 Pom. Biurowe 183 192
1.25 8.108 Pom. Biurowe 193 202
1.26 8.109 Pom. Biurowe 203 212
1.27 8.110 Pom. Laborat. 213 219
1.28 8.111 Sejfy 220 226
1.29 8.112 Pom. Socjalne 227 235
1.30 8.114 Pom. Biurowe 236 246
1.31 8.114A Pom. Biurowe 247 257
1.32 8.114B Prysznic 258 265
1.33 8.115I Korytarz 266 273
1.34 8.115C WC męskie 274 281
1.35 8.115E WC damskie 282 287
1.36 8.115K Pom. Biurowe 288 296
1.37 8.115L Pom. Biurowe 297 304
1.38 8.115M Pom. Biurowe 305 313
1.39 8.115N1 Gabinet Prezesa 1 314 322
1.40 8.115N2 Gabinet Prezesa 1 323 331
1.41 8.119 Toaleta męska 332 340
1.42 8.120 Toaleta damska 341 349
1.43 8.121 Pom. Laborat. 350 358
1.44 8.121A Pom. Laborat. 359 367
1.45 8.122 Magazyn 368 374
1.46 8.122A Korytarz 375 381
1.47 8.126 Korytarz 382 388
1.48 8.127A Laboratorium 1 389 400
1.49 8.127B Laboratorium 2 401 412
1.50 8.127C Laboratorium 3 413 424
1.51 8.127D Pom. Biurowe 425 435
1.52 8.127E Pom. Biurowe 436 446
1.53 8.K4 Korytarz 447 459
1.54 8.209A Pom. Biurowe 460 470
1.55 8.209B Pom. Biurowe 471 481
1.56 8.209C Pom. Biurowe 482 492
1.57 8.209D Pom. Biurowe 493 503
1.58 8.210 Pom. Biurowe 504 514
1.59 8.211A Pom. Biurowe 515 523
1.60 8.211B Pom. Biurowe 524 532
1.61 8.213 Wentylatornia 533 539
1.62 8.213A Pom. Socjalne 540 546
1.63 8.213B Korytarz 547 553
1.64 8.214 WC damskie 554 561
1.65 8.215 WC męskie 562 569
1.66 8.216B Korytarz 570 576
1.67 8.216A Magazyn 577 583

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA 584 584

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BUDYNEK 8
1.1 8.K1 Korytarz

1
d.1.

1
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

30,17 m2 30,17
RAZEM 30,17

2
d.1.

1
kalk. własna

Posadzki m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

3
d.1.

1
kalk. własna

Ściany m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

4
d.1.

1
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

5
d.1.

1
kalk. własna

Stolarka m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

6
d.1.

1
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

7
d.1.

1
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.1 m2 30,17
RAZEM 30,17

1.2 8.K2 Korytarz
8

d.1.
2

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

31,52 m2 31,52
RAZEM 31,52

9
d.1.

2
kalk. własna

Posadzki m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

10
d.1.

2
kalk. własna

Ściany m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

11
d.1.

2
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

12
d.1.

2
kalk. własna

Stolarka m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

13
d.1.

2
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

14
d.1.

2
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.8 m2 31,52
RAZEM 31,52

1.3 8.2 Pom. Biurowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

3
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

17,99 m2 17,99
RAZEM 17,99

16
d.1.

3
kalk. własna

Posadzki m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

17
d.1.

3
kalk. własna

Ściany m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

18
d.1.

3
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

19
d.1.

3
kalk. własna

Stolarka m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

20
d.1.

3
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

21
d.1.

3
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

22
d.1.

3
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

23
d.1.

3
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.15 m2 17,99
RAZEM 17,99

1.4 8.4 Pom. Biurowe
24

d.1.
4

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

13,91 m2 13,91
RAZEM 13,91

25
d.1.

4
kalk. własna

Posadzki m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

26
d.1.

4
kalk. własna

Ściany m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

27
d.1.

4
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

28
d.1.

4
kalk. własna

Stolarka m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

29
d.1.

4
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.24 m2 13,91
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RAZEM 13,91
30

d.1.
4

kalk. własna
Instalacje teletechniczne m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

31
d.1.

4
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

32
d.1.

4
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.24 m2 13,91
RAZEM 13,91

1.5 8.8 Pom. Laborat.
33

d.1.
5

kalk. własna
Instalacje teletechniczne m2

36,21 m2 36,21
RAZEM 36,21

34
d.1.

5
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

36,21 m2 36,21
RAZEM 36,21

1.6 8.9 Pom. Laborat.
35

d.1.
6

kalk. własna
Instalacje teletechniczne m2

35,62 m2 35,62
RAZEM 35,62

36
d.1.

6
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

35,62 m2 35,62
RAZEM 35,62

1.7 8.10 Pow. Pieców
37

d.1.
7

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

20,69 m2 20,69
RAZEM 20,69

38
d.1.

7
kalk. własna

Posadzki m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

39
d.1.

7
kalk. własna

Ściany m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

40
d.1.

7
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

41
d.1.

7
kalk. własna

Stolarka m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

42
d.1.

7
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

43
d.1.

7
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69
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44
d.1.

7
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

45
d.1.

7
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

46
d.1.

7
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

47
d.1.

7
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

48
d.1.

7
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.37 m2 20,69
RAZEM 20,69

1.8 8.10A Warsztat
49

d.1.
8

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

5,78 m2 5,78
RAZEM 5,78

50
d.1.

8
kalk. własna

Posadzki m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

51
d.1.

8
kalk. własna

Ściany m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

52
d.1.

8
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

53
d.1.

8
kalk. własna

Stolarka m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

54
d.1.

8
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

55
d.1.

8
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.49 m2 5,78
RAZEM 5,78

1.9 8.10B Pom. Kontrolne
56

d.1.
9

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

8,89 m2 8,89
RAZEM 8,89

57
d.1.

9
kalk. własna

Posadzki m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

58
d.1.

9
kalk. własna

Ściany m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

59
d.1.

9
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

60
d.1.

9
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

61
d.1.

9
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

62
d.1.

9
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

63
d.1.

9
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

64
d.1.

9
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

65
d.1.

9
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

66
d.1.

9
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.56 m2 8,89
RAZEM 8,89

1.10 8.12 Pom.Proc. Krystalizacji
67

d.1.
10

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

38,87 m2 38,87
RAZEM 38,87

68
d.1.

10
kalk. własna

Posadzki m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

69
d.1.

10
kalk. własna

Ściany m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

70
d.1.

10
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

71
d.1.

10
kalk. własna

Stolarka m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

72
d.1.

10
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87
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73
d.1.

10
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

74
d.1.

10
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

75
d.1.

10
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

76
d.1.

10
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

77
d.1.

10
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

78
d.1.

10
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.67 m2 38,87
RAZEM 38,87

1.11 8.13 Pom. Trawienia Chem.
79

d.1.
11

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

15,97 m2 15,97
RAZEM 15,97

80
d.1.

11
kalk. własna

Posadzki m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

81
d.1.

11
kalk. własna

Ściany m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

82
d.1.

11
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

83
d.1.

11
kalk. własna

Stolarka m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

84
d.1.

11
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

85
d.1.

11
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

86
d.1.

11
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

87
d.1.

11
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.79 m2 15,97
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 15,97
88

d.1.
11

kalk. własna
Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

89
d.1.

11
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

90
d.1.

11
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.79 m2 15,97
RAZEM 15,97

1.12 8.15 Hala Laboratoryjna
91

d.1.
12

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

136,44 m2 136,44
RAZEM 136,44

92
d.1.

12
kalk. własna

Posadzki m2

poz.91 m2 136,44
RAZEM 136,44

93
d.1.

12
kalk. własna

Ściany m2

poz.91 m2 136,44
RAZEM 136,44

94
d.1.

12
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.91 m2 136,44
RAZEM 136,44

95
d.1.

12
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.91 m2 136,44
RAZEM 136,44

1.13 8.17A Pom. UPS
96

d.1.
13

kalk. własna
Roboty rozbiórkowe m2

11,14 m2 11,14
RAZEM 11,14

97
d.1.

13
kalk. własna

Posadzki m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14

98
d.1.

13
kalk. własna

Ściany m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14

99
d.1.

13
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14

100
d.1.

13
kalk. własna

Stolarka m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14

101
d.1.

13
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14
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102
d.1.

13
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.96 m2 11,14
RAZEM 11,14

1.14 8.17B Warsztat
103
d.1.

14
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

11,14 m2 11,14
RAZEM 11,14

104
d.1.

14
kalk. własna

Posadzki m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

105
d.1.

14
kalk. własna

Ściany m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

106
d.1.

14
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

107
d.1.

14
kalk. własna

Stolarka m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

108
d.1.

14
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

109
d.1.

14
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

110
d.1.

14
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.103 m2 11,14
RAZEM 11,14

1.15 8.22 Toaleta męska
111
d.1.

15
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

5,86 m2 5,86
RAZEM 5,86

112
d.1.

15
kalk. własna

Posadzki m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

113
d.1.

15
kalk. własna

Ściany m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

114
d.1.

15
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

115
d.1.

15
kalk. własna

Stolarka m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

116
d.1.

15
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

117
d.1.

15
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

118
d.1.

15
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.111 m2 5,86
RAZEM 5,86

1.16 8.23 Toaleta damska
119
d.1.

16
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

4,43 m2 4,43
RAZEM 4,43

120
d.1.

16
kalk. własna

Posadzki m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

121
d.1.

16
kalk. własna

Ściany m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

122
d.1.

16
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

123
d.1.

16
kalk. własna

Stolarka m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

124
d.1.

16
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

125
d.1.

16
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

126
d.1.

16
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.119 m2 4,43
RAZEM 4,43

1.17 8.27A Korytarz
127
d.1.

17
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

11,03 m2 11,03
RAZEM 11,03

128
d.1.

17
kalk. własna

Posadzki m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03

129
d.1.

17
kalk. własna

Ściany m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03

130
d.1.

17
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03
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131
d.1.

17
kalk. własna

Stolarka m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03

132
d.1.

17
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03

133
d.1.

17
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.127 m2 11,03
RAZEM 11,03

1.18 8.27B Pom. Laboratorium
134
d.1.

18
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

59,13 m2 59,13
RAZEM 59,13

135
d.1.

18
kalk. własna

Posadzki m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

136
d.1.

18
kalk. własna

Ściany m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

137
d.1.

18
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

138
d.1.

18
kalk. własna

Stolarka m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

139
d.1.

18
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

140
d.1.

18
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.134 m2 59,13
RAZEM 59,13

1.19 8.27C Sterownia
141
d.1.

19
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

68,95 m2 68,95
RAZEM 68,95

142
d.1.

19
kalk. własna

Posadzki m2

poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

143
d.1.

19
kalk. własna

Ściany m2

poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

144
d.1.

19
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

145
d.1.

19
kalk. własna

Stolarka m2
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poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

146
d.1.

19
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

147
d.1.

19
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.141 m2 68,95
RAZEM 68,95

1.20 8.27D Pom. Techniczno-kontrolne
148
d.1.

20
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

59,13 m2 59,13
RAZEM 59,13

149
d.1.

20
kalk. własna

Posadzki m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

150
d.1.

20
kalk. własna

Ściany m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

151
d.1.

20
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

152
d.1.

20
kalk. własna

Stolarka m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

153
d.1.

20
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

154
d.1.

20
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.148 m2 59,13
RAZEM 59,13

1.21 8.30 Laboratorium
155
d.1.

21
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

34,84 m2 34,84
RAZEM 34,84

156
d.1.

21
kalk. własna

Posadzki m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

157
d.1.

21
kalk. własna

Ściany m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

158
d.1.

21
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

159
d.1.

21
kalk. własna

Stolarka m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84
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160
d.1.

21
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

161
d.1.

21
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

162
d.1.

21
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

163
d.1.

21
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

164
d.1.

21
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

165
d.1.

21
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.155 m2 34,84
RAZEM 34,84

1.22 8.27E Pom. Techniczno-kontrolne
166
d.1.

22
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

67,97 m2 67,97
RAZEM 67,97

167
d.1.

22
kalk. własna

Posadzki m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

168
d.1.

22
kalk. własna

Ściany m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

169
d.1.

22
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

170
d.1.

22
kalk. własna

Stolarka m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

171
d.1.

22
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

172
d.1.

22
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.166 m2 67,97
RAZEM 67,97

1.23 8.K3 Korytarz
173
d.1.

23
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

70,69 m2 70,69
RAZEM 70,69

174
d.1.

23
kalk. własna

Posadzki m2
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poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

175
d.1.

23
kalk. własna

Ściany m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

176
d.1.

23
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

177
d.1.

23
kalk. własna

Stolarka m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

178
d.1.

23
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

179
d.1.

23
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

180
d.1.

23
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

181
d.1.

23
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

182
d.1.

23
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.173 m2 70,69
RAZEM 70,69

1.24 8.107 Pom. Biurowe
183
d.1.

24
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

35,97 m2 35,97
RAZEM 35,97

184
d.1.

24
kalk. własna

Posadzki m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

185
d.1.

24
kalk. własna

Ściany m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

186
d.1.

24
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

187
d.1.

24
kalk. własna

Stolarka m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

188
d.1.

24
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97
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189
d.1.

24
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

190
d.1.

24
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

191
d.1.

24
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

192
d.1.

24
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.183 m2 35,97
RAZEM 35,97

1.25 8.108 Pom. Biurowe
193
d.1.

25
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

36,6 m2 36,60
RAZEM 36,60

194
d.1.

25
kalk. własna

Posadzki m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

195
d.1.

25
kalk. własna

Ściany m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

196
d.1.

25
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

197
d.1.

25
kalk. własna

Stolarka m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

198
d.1.

25
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

199
d.1.

25
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

200
d.1.

25
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

201
d.1.

25
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

202
d.1.

25
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.193 m2 36,60
RAZEM 36,60

1.26 8.109 Pom. Biurowe
203
d.1.

26
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2
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36,21 m2 36,21
RAZEM 36,21

204
d.1.

26
kalk. własna

Posadzki m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

205
d.1.

26
kalk. własna

Ściany m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

206
d.1.

26
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

207
d.1.

26
kalk. własna

Stolarka m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

208
d.1.

26
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

209
d.1.

26
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

210
d.1.

26
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

211
d.1.

26
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

212
d.1.

26
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.203 m2 36,21
RAZEM 36,21

1.27 8.110 Pom. Laborat.
213
d.1.

27
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

25,98 m2 25,98
RAZEM 25,98

214
d.1.

27
kalk. własna

Posadzki m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98

215
d.1.

27
kalk. własna

Ściany m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98

216
d.1.

27
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98

217
d.1.

27
kalk. własna

Stolarka m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98
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218
d.1.

27
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98

219
d.1.

27
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.213 m2 25,98
RAZEM 25,98

1.28 8.111 Sejfy
220
d.1.

28
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

11,01 m2 11,01
RAZEM 11,01

221
d.1.

28
kalk. własna

Posadzki m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

222
d.1.

28
kalk. własna

Ściany m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

223
d.1.

28
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

224
d.1.

28
kalk. własna

Stolarka m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

225
d.1.

28
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

226
d.1.

28
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.220 m2 11,01
RAZEM 11,01

1.29 8.112 Pom. Socjalne
227
d.1.

29
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

11,71 m2 11,71
RAZEM 11,71

228
d.1.

29
kalk. własna

Posadzki m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

229
d.1.

29
kalk. własna

Ściany m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

230
d.1.

29
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

231
d.1.

29
kalk. własna

Stolarka m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

232
d.1.

29
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2
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poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

233
d.1.

29
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

234
d.1.

29
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

235
d.1.

29
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.227 m2 11,71
RAZEM 11,71

1.30 8.114 Pom. Biurowe
236
d.1.

30
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

34,85 m2 34,85
RAZEM 34,85

237
d.1.

30
kalk. własna

Posadzki m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

238
d.1.

30
kalk. własna

Ściany m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

239
d.1.

30
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

240
d.1.

30
kalk. własna

Stolarka m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

241
d.1.

30
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

242
d.1.

30
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

243
d.1.

30
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

244
d.1.

30
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

245
d.1.

30
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

246
d.1.

30
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.236 m2 34,85
RAZEM 34,85

1.31 8.114A Pom. Biurowe
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247
d.1.

31
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

38,70 m2 38,70
RAZEM 38,70

248
d.1.

31
kalk. własna

Posadzki m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

249
d.1.

31
kalk. własna

Ściany m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

250
d.1.

31
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

251
d.1.

31
kalk. własna

Stolarka m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

252
d.1.

31
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

253
d.1.

31
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

254
d.1.

31
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

255
d.1.

31
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

256
d.1.

31
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

257
d.1.

31
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.247 m2 38,70
RAZEM 38,70

1.32 8.114B Prysznic
258
d.1.

32
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

6,86 m2 6,86
RAZEM 6,86

259
d.1.

32
kalk. własna

Posadzki m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

260
d.1.

32
kalk. własna

Ściany m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

261
d.1.

32
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.258 m2 6,86

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,86
262
d.1.

32
kalk. własna

Stolarka m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

263
d.1.

32
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

264
d.1.

32
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

265
d.1.

32
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.258 m2 6,86
RAZEM 6,86

1.33 8.115I Korytarz
266
d.1.

33
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

33,66 m2 33,66
RAZEM 33,66

267
d.1.

33
kalk. własna

Posadzki m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

268
d.1.

33
kalk. własna

Ściany m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

269
d.1.

33
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

270
d.1.

33
kalk. własna

Stolarka m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

271
d.1.

33
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

272
d.1.

33
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

273
d.1.

33
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.266 m2 33,66
RAZEM 33,66

1.34 8.115C WC męskie
274
d.1.

34
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

6,89 m2 6,89
RAZEM 6,89

275
d.1.

34
kalk. własna

Posadzki m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89
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276
d.1.

34
kalk. własna

Ściany m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

277
d.1.

34
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

278
d.1.

34
kalk. własna

Stolarka m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

279
d.1.

34
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

280
d.1.

34
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

281
d.1.

34
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.274 m2 6,89
RAZEM 6,89

1.35 8.115E WC damskie
282
d.1.

35
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

6,58 m2 6,58
RAZEM 6,58

283
d.1.

35
kalk. własna

Posadzki m2

poz.282 m2 6,58
RAZEM 6,58

284
d.1.

35
kalk. własna

Ściany m2

poz.282 m2 6,58
RAZEM 6,58

285
d.1.

35
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.282 m2 6,58
RAZEM 6,58

286
d.1.

35
kalk. własna

Stolarka m2

poz.282 m2 6,58
RAZEM 6,58

287
d.1.

35
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.282 m2 6,58
RAZEM 6,58

1.36 8.115K Pom. Biurowe
288
d.1.

36
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

31,95 m2 31,95
RAZEM 31,95

289
d.1.

36
kalk. własna

Posadzki m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

290
d.1.

36
kalk. własna

Ściany m2

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

291
d.1.

36
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

292
d.1.

36
kalk. własna

Stolarka m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

293
d.1.

36
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

294
d.1.

36
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

295
d.1.

36
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

296
d.1.

36
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.288 m2 31,95
RAZEM 31,95

1.37 8.115L Pom. Biurowe
297
d.1.

37
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

17,04 m2 17,04
RAZEM 17,04

298
d.1.

37
kalk. własna

Posadzki m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

299
d.1.

37
kalk. własna

Ściany m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

300
d.1.

37
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

301
d.1.

37
kalk. własna

Stolarka m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

302
d.1.

37
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

303
d.1.

37
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

304
d.1.

37
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.297 m2 17,04
RAZEM 17,04

1.38 8.115M Pom. Biurowe
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305
d.1.

38
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

19,26 m2 19,26
RAZEM 19,26

306
d.1.

38
kalk. własna

Posadzki m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

307
d.1.

38
kalk. własna

Ściany m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

308
d.1.

38
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

309
d.1.

38
kalk. własna

Stolarka m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

310
d.1.

38
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

311
d.1.

38
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

312
d.1.

38
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

313
d.1.

38
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.305 m2 19,26
RAZEM 19,26

1.39 8.115N1 Gabinet Prezesa 1
314
d.1.

39
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

8,47 m2 8,47
RAZEM 8,47

315
d.1.

39
kalk. własna

Posadzki m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

316
d.1.

39
kalk. własna

Ściany m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

317
d.1.

39
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

318
d.1.

39
kalk. własna

Stolarka m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

319
d.1.

39
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.314 m2 8,47
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RAZEM 8,47
320
d.1.

39
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

321
d.1.

39
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

322
d.1.

39
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.314 m2 8,47
RAZEM 8,47

1.40 8.115N2 Gabinet Prezesa 1
323
d.1.

40
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

10,16 m2 10,16
RAZEM 10,16

324
d.1.

40
kalk. własna

Posadzki m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

325
d.1.

40
kalk. własna

Ściany m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

326
d.1.

40
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

327
d.1.

40
kalk. własna

Stolarka m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

328
d.1.

40
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

329
d.1.

40
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

330
d.1.

40
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

331
d.1.

40
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.323 m2 10,16
RAZEM 10,16

1.41 8.119 Toaleta męska
332
d.1.

41
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

6,12 m2 6,12
RAZEM 6,12

333
d.1.

41
kalk. własna

Posadzki m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12
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334
d.1.

41
kalk. własna

Ściany m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

335
d.1.

41
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

336
d.1.

41
kalk. własna

Stolarka m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

337
d.1.

41
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

338
d.1.

41
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

339
d.1.

41
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

340
d.1.

41
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.332 m2 6,12
RAZEM 6,12

1.42 8.120 Toaleta damska
341
d.1.

42
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

4,17 m2 4,17
RAZEM 4,17

342
d.1.

42
kalk. własna

Posadzki m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

343
d.1.

42
kalk. własna

Ściany m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

344
d.1.

42
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

345
d.1.

42
kalk. własna

Stolarka m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

346
d.1.

42
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

347
d.1.

42
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

348
d.1.

42
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.341 m2 4,17
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RAZEM 4,17
349
d.1.

42
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.341 m2 4,17
RAZEM 4,17

1.43 8.121 Pom. Laborat.
350
d.1.

43
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

13,46 m2 13,46
RAZEM 13,46

351
d.1.

43
kalk. własna

Posadzki m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

352
d.1.

43
kalk. własna

Ściany m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

353
d.1.

43
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

354
d.1.

43
kalk. własna

Stolarka m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

355
d.1.

43
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

356
d.1.

43
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

357
d.1.

43
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

358
d.1.

43
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.350 m2 13,46
RAZEM 13,46

1.44 8.121A Pom. Laborat.
359
d.1.

44
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

2,51 m2 2,51
RAZEM 2,51

360
d.1.

44
kalk. własna

Posadzki m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

361
d.1.

44
kalk. własna

Ściany m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

362
d.1.

44
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51
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363
d.1.

44
kalk. własna

Stolarka m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

364
d.1.

44
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

365
d.1.

44
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

366
d.1.

44
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

367
d.1.

44
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.359 m2 2,51
RAZEM 2,51

1.45 8.122 Magazyn
368
d.1.

45
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

39,35 m2 39,35
RAZEM 39,35

369
d.1.

45
kalk. własna

Posadzki m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

370
d.1.

45
kalk. własna

Ściany m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

371
d.1.

45
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

372
d.1.

45
kalk. własna

Stolarka m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

373
d.1.

45
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

374
d.1.

45
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.368 m2 39,35
RAZEM 39,35

1.46 8.122A Korytarz
375
d.1.

46
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

6,24 m2 6,24
RAZEM 6,24

376
d.1.

46
kalk. własna

Posadzki m2

poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

377
d.1.

46
kalk. własna

Ściany m2
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poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

378
d.1.

46
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

379
d.1.

46
kalk. własna

Stolarka m2

poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

380
d.1.

46
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

381
d.1.

46
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.375 m2 6,24
RAZEM 6,24

1.47 8.126 Korytarz
382
d.1.

47
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

22,37 m2 22,37
RAZEM 22,37

383
d.1.

47
kalk. własna

Posadzki m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

384
d.1.

47
kalk. własna

Ściany m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

385
d.1.

47
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

386
d.1.

47
kalk. własna

Stolarka m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

387
d.1.

47
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

388
d.1.

47
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.382 m2 22,37
RAZEM 22,37

1.48 8.127A Laboratorium 1
389
d.1.

48
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

41,47 m2 41,47
RAZEM 41,47

390
d.1.

48
kalk. własna

Posadzki m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

391
d.1.

48
kalk. własna

Ściany m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47
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392
d.1.

48
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

393
d.1.

48
kalk. własna

Stolarka m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

394
d.1.

48
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

395
d.1.

48
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

396
d.1.

48
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

397
d.1.

48
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

398
d.1.

48
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

399
d.1.

48
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

400
d.1.

48
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.389 m2 41,47
RAZEM 41,47

1.49 8.127B Laboratorium 2
401
d.1.

49
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

31,9 m2 31,90
RAZEM 31,90

402
d.1.

49
kalk. własna

Posadzki m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

403
d.1.

49
kalk. własna

Ściany m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

404
d.1.

49
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

405
d.1.

49
kalk. własna

Stolarka m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

406
d.1.

49
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.401 m2 31,90

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: Komputer



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 31,90
407
d.1.

49
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

408
d.1.

49
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

409
d.1.

49
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

410
d.1.

49
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

411
d.1.

49
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

412
d.1.

49
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.401 m2 31,90
RAZEM 31,90

1.50 8.127C Laboratorium 3
413
d.1.

50
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

23,61 m2 23,61
RAZEM 23,61

414
d.1.

50
kalk. własna

Posadzki m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

415
d.1.

50
kalk. własna

Ściany m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

416
d.1.

50
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

417
d.1.

50
kalk. własna

Stolarka m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

418
d.1.

50
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

419
d.1.

50
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

420
d.1.

50
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

421
d.1.

50
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2
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poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

422
d.1.

50
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

423
d.1.

50
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

424
d.1.

50
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.413 m2 23,61
RAZEM 23,61

1.51 8.127D Pom. Biurowe
425
d.1.

51
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

24,02 m2 24,02
RAZEM 24,02

426
d.1.

51
kalk. własna

Posadzki m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

427
d.1.

51
kalk. własna

Ściany m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

428
d.1.

51
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

429
d.1.

51
kalk. własna

Stolarka m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

430
d.1.

51
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

431
d.1.

51
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

432
d.1.

51
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

433
d.1.

51
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

434
d.1.

51
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

435
d.1.

51
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.425 m2 24,02
RAZEM 24,02

1.52 8.127E Pom. Biurowe
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436
d.1.

52
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

32,35 m2 32,35
RAZEM 32,35

437
d.1.

52
kalk. własna

Posadzki m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

438
d.1.

52
kalk. własna

Ściany m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

439
d.1.

52
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

440
d.1.

52
kalk. własna

Stolarka m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

441
d.1.

52
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

442
d.1.

52
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

443
d.1.

52
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

444
d.1.

52
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

445
d.1.

52
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

446
d.1.

52
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.436 m2 32,35
RAZEM 32,35

1.53 8.K4 Korytarz
447
d.1.

53
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

43,74 m2 43,74
RAZEM 43,74

448
d.1.

53
kalk. własna

Posadzki m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

449
d.1.

53
kalk. własna

Ściany m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

450
d.1.

53
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.447 m2 43,74
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RAZEM 43,74
451
d.1.

53
kalk. własna

Stolarka m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

452
d.1.

53
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

453
d.1.

53
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

454
d.1.

53
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

455
d.1.

53
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

456
d.1.

53
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

457
d.1.

53
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

458
d.1.

53
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

459
d.1.

53
kalk. własna

Pozostałe instalcje sanitarne np. azotu, sprężonego powietrza itp. m2

poz.447 m2 43,74
RAZEM 43,74

1.54 8.209A Pom. Biurowe
460
d.1.

54
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

17,28 m2 17,28
RAZEM 17,28

461
d.1.

54
kalk. własna

Posadzki m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

462
d.1.

54
kalk. własna

Ściany m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

463
d.1.

54
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

464
d.1.

54
kalk. własna

Stolarka m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

465
d.1.

54
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2
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poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

466
d.1.

54
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

467
d.1.

54
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

468
d.1.

54
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

469
d.1.

54
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

470
d.1.

54
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.460 m2 17,28
RAZEM 17,28

1.55 8.209B Pom. Biurowe
471
d.1.

55
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

17,97 m2 17,97
RAZEM 17,97

472
d.1.

55
kalk. własna

Posadzki m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

473
d.1.

55
kalk. własna

Ściany m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

474
d.1.

55
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

475
d.1.

55
kalk. własna

Stolarka m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

476
d.1.

55
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

477
d.1.

55
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

478
d.1.

55
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

479
d.1.

55
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97
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480
d.1.

55
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

481
d.1.

55
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.471 m2 17,97
RAZEM 17,97

1.56 8.209C Pom. Biurowe
482
d.1.

56
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

17,94 m2 17,94
RAZEM 17,94

483
d.1.

56
kalk. własna

Posadzki m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

484
d.1.

56
kalk. własna

Ściany m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

485
d.1.

56
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

486
d.1.

56
kalk. własna

Stolarka m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

487
d.1.

56
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

488
d.1.

56
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

489
d.1.

56
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

490
d.1.

56
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

491
d.1.

56
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

492
d.1.

56
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.482 m2 17,94
RAZEM 17,94

1.57 8.209D Pom. Biurowe
493
d.1.

57
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

18,05 m2 18,05
RAZEM 18,05

494
d.1.

57
kalk. własna

Posadzki m2
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poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

495
d.1.

57
kalk. własna

Ściany m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

496
d.1.

57
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

497
d.1.

57
kalk. własna

Stolarka m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

498
d.1.

57
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

499
d.1.

57
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

500
d.1.

57
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

501
d.1.

57
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

502
d.1.

57
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

503
d.1.

57
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.493 m2 18,05
RAZEM 18,05

1.58 8.210 Pom. Biurowe
504
d.1.

58
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

35,98 m2 35,98
RAZEM 35,98

505
d.1.

58
kalk. własna

Posadzki m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

506
d.1.

58
kalk. własna

Ściany m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

507
d.1.

58
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

508
d.1.

58
kalk. własna

Stolarka m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98
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509
d.1.

58
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

510
d.1.

58
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

511
d.1.

58
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

512
d.1.

58
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

513
d.1.

58
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

514
d.1.

58
kalk. własna

Instalacja klimatyzacji m2

poz.504 m2 35,98
RAZEM 35,98

1.59 8.211A Pom. Biurowe
515
d.1.

59
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

26,19 m2 26,19
RAZEM 26,19

516
d.1.

59
kalk. własna

Posadzki m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

517
d.1.

59
kalk. własna

Ściany m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

518
d.1.

59
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

519
d.1.

59
kalk. własna

Stolarka m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

520
d.1.

59
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

521
d.1.

59
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

522
d.1.

59
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.515 m2 26,19
RAZEM 26,19

523
d.1.

59
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.515 m2 26,19
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RAZEM 26,19

1.60 8.211B Pom. Biurowe
524
d.1.

60
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

41,29 m2 41,29
RAZEM 41,29

525
d.1.

60
kalk. własna

Posadzki m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

526
d.1.

60
kalk. własna

Ściany m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

527
d.1.

60
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

528
d.1.

60
kalk. własna

Stolarka m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

529
d.1.

60
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

530
d.1.

60
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

531
d.1.

60
kalk. własna

Instalacja c.o. m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

532
d.1.

60
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.524 m2 41,29
RAZEM 41,29

1.61 8.213 Wentylatornia
533
d.1.

61
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

53,35 m2 53,35
RAZEM 53,35

534
d.1.

61
kalk. własna

Posadzki m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35

535
d.1.

61
kalk. własna

Ściany m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35

536
d.1.

61
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35

537
d.1.

61
kalk. własna

Stolarka m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35
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538
d.1.

61
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35

539
d.1.

61
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.533 m2 53,35
RAZEM 53,35

1.62 8.213A Pom. Socjalne
540
d.1.

62
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

5,63 m2 5,63
RAZEM 5,63

541
d.1.

62
kalk. własna

Posadzki m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

542
d.1.

62
kalk. własna

Ściany m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

543
d.1.

62
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

544
d.1.

62
kalk. własna

Stolarka m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

545
d.1.

62
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

546
d.1.

62
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.540 m2 5,63
RAZEM 5,63

1.63 8.213B Korytarz
547
d.1.

63
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

18,14 m2 18,14
RAZEM 18,14

548
d.1.

63
kalk. własna

Posadzki m2

poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

549
d.1.

63
kalk. własna

Ściany m2

poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

550
d.1.

63
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

551
d.1.

63
kalk. własna

Stolarka m2

poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

552
d.1.

63
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2
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poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

553
d.1.

63
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.547 m2 18,14
RAZEM 18,14

1.64 8.214 WC damskie
554
d.1.

64
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

3,83 m2 3,83
RAZEM 3,83

555
d.1.

64
kalk. własna

Posadzki m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

556
d.1.

64
kalk. własna

Ściany m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

557
d.1.

64
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

558
d.1.

64
kalk. własna

Stolarka m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

559
d.1.

64
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

560
d.1.

64
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

561
d.1.

64
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.554 m2 3,83
RAZEM 3,83

1.65 8.215 WC męskie
562
d.1.

65
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

8,67 m2 8,67
RAZEM 8,67

563
d.1.

65
kalk. własna

Posadzki m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

564
d.1.

65
kalk. własna

Ściany m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

565
d.1.

65
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

566
d.1.

65
kalk. własna

Stolarka m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67
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567
d.1.

65
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

568
d.1.

65
kalk. własna

Instalacja wod.-kan. m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

569
d.1.

65
kalk. własna

Instalacja wentylacji mechanicznej m2

poz.562 m2 8,67
RAZEM 8,67

1.66 8.216B Korytarz
570
d.1.

66
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

5,37 m2 5,37
RAZEM 5,37

571
d.1.

66
kalk. własna

Posadzki m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

572
d.1.

66
kalk. własna

Ściany m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

573
d.1.

66
kalk. własna

Sufity podwieszane m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

574
d.1.

66
kalk. własna

Stolarka m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

575
d.1.

66
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

576
d.1.

66
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.570 m2 5,37
RAZEM 5,37

1.67 8.216A Magazyn
577
d.1.

67
kalk. własna

Roboty rozbiórkowe m2

36,3 m2 36,30
RAZEM 36,30

578
d.1.

67
kalk. własna

Posadzki m2

poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

579
d.1.

67
kalk. własna

Ściany m2

poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

580
d.1.

67
kalk. własna

Sufity malowane m2

poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

581
d.1.

67
kalk. własna

Stolarka m2
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poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

582
d.1.

67
kalk. własna

Instalacje elektryczne m2

poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

583
d.1.

67
kalk. własna

Instalacje teletechniczne m2

poz.577 m2 36,30
RAZEM 36,30

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
584
d.2 kalk. własna

Wykonanie dokumentacji technicznej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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