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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO.

1.1. Opis ogdélny przedmiotu opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont czesci pomieszczen w
budynku nr 8 z dostosowaniem do planowanej funkcji uzytkowej. Przedmiotowy
budynek zlokalizowany jest przy ul. Woélczynskiej 133 w Warszawie na dziatkach nr nr
Ew. 69/12 obreb 7-11-11, Dzielnica Bielany. Celem inwestycji jest dostosowaniem
w/w obiektu do potrzeb Uzytkownika tj. Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu
Mikroelektroniki i Fotoniki.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy okreslit minimalne warunki zamowienia jako dostosowanie
pomieszczen objetych zakresem opracowania do potrzeb prawidiowego
funkcjonowania Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz — Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.

Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zatozen koncepcyjnych (zawartych

w PFU) oraz inne rozwigzania architektoniczne dla ktérych wyrazi akceptacje.

Roboty objete przedmiotem zamoéwienia powinny byé wykonane zgodnie z

projektem technicznym, budowlanym i wykonawczym, zapisami niniejszego

PFU, z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z zapisami umowy, a takze zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

Przedmiot umowy obejmuije:

1. Wykonanie projektu rozbiorki istniejgcych scian dziatowych.

2.  Wykonanie kompletnego projektu technicznego/budowlanego obejmujgce
wszystkie niezbedne branze wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych(zgtoszenie/pozwolenie na budowe) - w 6 egzemplarzach.

3. sporzadzenie jako odrebne opracowania projektow wykonawczych

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w czterech egzemplarzach kazdej z nastepujgcych branz:

. architektoniczno — budowlanej,

. konstrukcyjnej(o ile zajdzie taka koniecznos¢)

projekt instalacji wod-kan, kanalizacji sanitarne;,

. projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatykg, obejmujacy w
swoim zakresie m. in. zagadnienia wymiany i ochrony czystosci powietrza,
chtodzenia i ogrzewania pomieszczen,

. projekt instalacji klimatyzacji precyzyjne;j
projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

. instalacji elektrycznych,

. instalacji teletechnicznej,
instalacji niskoprgdowej,
petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robot.
wykonanie kompletnych robét budowlano — montazowych na podstawie
opracowanych projektéw przedmiotowego zadania

Qo0 oo

S OT O

B w

Dokumentacja projektowa powinna:

J by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie
realizowany bedzie peiny zakres robo6t budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu — podzielony na trzy etapy robét
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. w swojej tresci okresla¢c przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robo6t, materialty i urzagdzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych  europejskie normy
zharmonizowane oraz Europejskich Norm.

. uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych organow,
niezbedne do wykonania i odbioru catosci zadania,

. uzyskanie oswiadczen o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych, ktére powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
projektanta (w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”),

o dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnymi opracowaniami, ktérym
wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podzialu robot
budowlanych. Nazwy i kody grup robdt, klas robdt, kategorii robot powinny by¢
zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu w sprawie
Wspolnego Stownika Zamdwien.

J zakres i forma projektu ma by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 z p6zn. zmianami r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

. projekt techniczny, budowlany i projekt wykonawczy jako odrebne opracowania,

. dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie wydrukow i
jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie dwg oraz pdf w ilosci
zgodnej z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego( nie mniej niz 6 egzemplarzy)

e w kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracjg a wydruki
trwale spiete.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako
sugestie Inwestora. Projekt musi uzyskaé uzgodnienie oraz akceptacje
Zamawiajgcego. Prace projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami  obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg
oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia
innych nie opisanych uwarunkowan. Ponadto omawiane roboty powinny byc¢
wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu i prawidtowego uzytkowania,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz zgodnie z
wymaganiami przepisow dotyczgcych warunkow technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Do Wykonawcy nalezg réwniez, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
nastepujgce prace towarzyszgce i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot

- przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania wszystkich decyzji
administracyjnych, w tym dopuszczenia do uzytkowania

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego personelu tam, gdzie jest to
wymagane

- zorganizowanie w taki sposéb prac budowlanych, aby umozliwi¢ dziatanie
istniejgcej czesci budynkéw w trakcie ich wykonywania.

- udzielenie gwarancji na warunkach okreslonych w umowie

Elementy i urzadzenia oraz instalacje powinny zapewni¢ obiektowi
budowlanemu spetnienie podstawowych wymagan przepiséw budowlanych,
dotyczacych w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgciji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
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bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.

Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw szkodliwych dla otoczenia Iub
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty zastosowane do wykonania
zamowienia winny mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnosc¢ dla
realizacji niniejszego zamdwienia. Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w
art.5 ustawy z dnia 16 kwiecien 2004 o wyrobach budowlanych oraz winny posiadac¢
cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy
zharmonizowane.

W  przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane wyroby winny spetniaC wymogi przynajmniej jednego z ponizej
wymienionych dokumentow:

e europejskiej aprobaty technicznej,

e wspolnych specyfikacji technicznych,

e polskich norm przenoszgcych normy europejskie,

e norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

e polskich norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

e polskich norm,

e polskich aprobat technicznych,

e ustawy o ogolnym bezpieczenstwie produktéw

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng "Rekomendacje
Techniczng" wystawiong przez ITB. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania badan lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne
lub jakoSciowe zastosowanych materiatow. W przypadku materiatébw, dla ktorych
wymagane sg dokumenty potwierdzajgce cechy okreslone w projekcie, kazda partia
dostarczona na budowe musi by¢ zaopatrzona w taki dokument.

Zamawiajgcy wymaga, aby nowe elementy konstrukcyjne budynku miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat. Instalacje nowo projektowane w zakresie
rurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym
niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat.

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ dobdr poszczegdinych
rozwigzan, urzgdzen i systemow w sposOb zapewniajgcy dziatanie obiektow w
sposob energooszczedny, przy zachowaniu petnej funkcjonalnosci obiektu. Na etapie
projektowania Zamawiajgcy moze wymagac¢ skonsultowania oraz uzyskania
pozytywnej opinii Narodowej Agencji Poszanowania Energii o przyjetych
rozwigzaniach.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

2.1. Ogédlne dane liczbowe.

Bilans terenu.
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Planowane prace budowlane nie bedg obejmowac terenéw zewnetrznych i nie
zachodzi koniczno$¢ wykonania bilansu terenu na etapie Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Budynek nr 8.

LP Nazwa Powierzchnia
1 |Powierzchnia zabudowy budynku 2725,00 m”
Powierzchnia uzytkowa objeta zakresem 1789,03 m?

opracowania

2 |Kubatura brutto
a |[Kubatura powierzchni uzytkowej objetej 6473 m®
zakresem opracowania
3 |Liczba Kondygnaciji

a |Liczba kondygnacji objetej zakresem 3
opracowania

2.2. Zakres robot budowlanych.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | OBSLUGA INWESTYCJI:

- Uzyskanie map do celéw projektowych lub opiniodawczych( w zaleznosci od
zapotrzebowania).

- Wykonanie projektu rozbiorki istniejgcych scian dziatowych i warstw posadzkowych
- Wykonanie projektu technicznego i budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami.

- Wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot

- Inwentaryzacje powykonawcze, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.

- Udziat w czasie odbioréw budowlanych ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- Przygotowanie kompletu dokumentéw i projektu powykonawczego oraz Swiadectwa
charakterystyki energetycznej obiektu.

- Instrukcja uzytkowania

- Scenariusz pozarowy

- Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego

ROBOTY BUDOWLANE:

- Prace rozbiorkowe i demontaze.

- Wykonanie robét budowlano-montazowych kompletnego budynku

- Montaz witryn i drzwi wewnetrznych.

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

- Remont i wykonanie fragmentéw instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Remont i wykonanie fragmentdéw instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowe;j.
- Remont i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ,

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno — wywiewne;.

- Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen.

- Remont i wykonanie fragmentdéw instalacji oswietleniowej.

- Remont i wykonanie fragmentow instalacji elektrycznej zasilajgce;j.

- Zakup, montaz i ustawienie wyposazenia statego( pomieszczenia sanitarne)
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2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

2.3.1. Uwarunkowania formalne.

Przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy udostepni Decyzje o Warunkach
zabudowy obejmujgcg przedmiotowy teren objety zakresem opracowania jesli zajdzie
tak koniecznosc¢ przy skfadaniu dokumentéw do pozwolenia na budowe. Projekt i
sama inwestycja bezwzglednie musi by¢ zgodne z zapisami w/w Decyzji.

2.3.2. Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotowy budynek Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytutu Mikroelektroniki
i Fotoniki zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Wélczynhskiej 133 na dziatce nr Ew.
69/12 , obreb 7-11-11 , Dzielnica Bielany. Obiekt zbudowany zostat na przetomie lat
sze$cédziesigtych-siedemdziesigtych ubiegtego wieku, w technologii szkieletowej oraz
tradycyjnej murowanej jako obiekt przemystowy i zaadaptowany na potrzeby
funkcjonowania Instytutu, budynek wolnostojacy, posiada trzy kondygnacje nadziemne.
Zrealizowany jest zgodnie z obowigzujgcymi wowczas przepisami budowlanymi i
polskimi normami, w standardzie odpowiadajgcym na owe czasy. W czasie
eksploatacji wykonywane byty —liczne przebudowy, w ograniczonym zakresie - roboty
remontowe, biezgce prace konserwacyjne. Obiekt podigczony jest do niezbednych
mediéw ( woda, prad, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna, wezet cieplny).

Teren Instytutu ogrodzony jest siatkg. Na posesji zlokalizowano kilka obiektow
0 zréznicowanym przeznaczeniu ( magazyny, laboratoria, pomieszczenia biurowe),
ciggi piesze, wewnetrzne drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe ). Teren inwestycji
jest uzbrojony w nastepujgce media :

Przytgcze elektroenergetyczne
Przytacze wodociggowo-kanalizacyjne
Przytgcze kanalizacji deszczowej
Przytacze cieplne.
Nie zachodzi konieczno$¢ wystepowania do gestoréw sieci o zwiekszenie
zapotrzebowania w zakresie w/w mediéw.

a
b
c
d

N N e N

Aktualnie w budynku mieszczg sie pomieszczenia:

Strefa wejSciowa, czeS¢ administracyjna, pomieszczenia warsztatéw, laboratoria,
pomieszczenia mechaniki precyzyjnej, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
magazynowe, techniczne i inne.

Konstrukcja:

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej mieszanej , zelbetowej i stalowej w
oparciu o zabudowe szkieletowg .

Sciany - omurowane z cegly petnej( mozliwe wystepowanie innych materiatéw).

Stropy - prefabrykowane,

Dach - kryty papa.
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Wykaz pomieszczen budynku nr 8 w stanie istniejgcym przed planowanymi
pracami budowlanymi :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - bud. 8 - inwentaryzacja

Poziom | l.p. Nr. Pom Nazwa Powierzchnia [m2] \[Ac/rY:] Wysggf;;me
1 |8kl Korytarz 30,17| 395 . CV;;‘;’:tkjkow
2 [8.K2 Korytarz 31,52 249 lastriko
3 |8.2a Pom. Biurowe 8,65 291 linoleum
4 |8.2b Pom. Biurowe 9,49 328 linoleum
5 |84 Pom. Laborat. 14,82 330 linoleum
6 |8.8 Pom. Laborat. 36,95 398 terakota
7 |89 Pom. Laborat. 36,35 393 terakota
8 |8.10a Pow. Warszt. 5,78 329 ptytka PCV
9 |(8.10b Pow. Warszt. 9,27 329 ptytka PCV
10 |8.10c Pow. Warszt. 9,37 329 ptytka PCV
o 11 |8.10d Pow. Warszt. 6,16 329 ptytka PCV
E 12 |8.10k Korytarz 4,82 329 ptytka PCV
& 13 |8.12 Pom. Laborat. 38,87 327 ptytka PCV
14 |(8.13 Pom. Laborat. 16,75 329 ptytka PCV
15 |8.15 Pom. Laborat. 136,44 392 linoleum
16 |8.17 Magazyn 22,87 392 ptytka PCV
17 |8.27a Korytarz 11,03 463 terakota
18 [8.27b Pom. Laborat. 59,13 815 terakota
19 |8.27c Pomieszczenie 68,95 240 terakota
20 |8.23 Sanitariaty 4,43 394 terakota
21 |8.22 Sanitariaty 5,86 394 terakota
22 |8.28 Magazyn 6,75 264 | terakota
23 |8.29 Pom. laborat. 6,06 255 terakota
24 |8.30 Pom. laborat. 21,46 267 terakota
PART/1P | 25 |[8.27d Pom. Laborat. 67,97| 220 |terakota
26 |8.K3 Korytarz 32,99 230 lastriko
27 |8.107 Pom. Biurowe 35,97 386 wyktadzina
28 |8.108 Pom. Biurowe 36,60 386 wyktadzina
29 |8.109 Pom. Biurowe 36,21 386 posadzka
30 |8.110 Pom. Laborat. 26,98 384 terakota
31 |8.111 Pom. Laborat. 11,21 386 terakota
S 32 |8.112 Sanitariaty 4,55 386 terakota
r 33 |8.113 Pom. Laborat. 6,52| 281 |terakota
g 34 |8.114 Pom. Laborat. 98,55 | 231/325 | terakota
35 |8.115 Korytarz 6,64 386 ptytki PCV
36 [8.115a Szatnia 6,92 386 wyktfadzina
37 |8.115b Szatnia 7,82 386 wyktfadzina
38 |8.115c Sanitariaty 3,49 238 terakota
39 |8.115d Sanitariaty 2,04 238 terakota
40 |8.115e Sanitariaty 2,04 238 terakota
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41 |8.115F Pom. Laborat. 7,90 386 terakota
42 |8.115K Pom. Biurowe 32,82 | 253/390 | wyktadzina
43 |(8.115L Pom. Biurowe 17,34 388 wyktadzina
44 |8.115M Kuchnia 19,62 386 linoleum
45 |8.115N Pom. Biurowe 10,53 313 wyktfadzina
46 |8.115N Pom. Biurowe 8,47 278 wyktadzina
47 |8.115I Korytarz 33,95 387 wyktadzina
48 |8.119 Sanitariaty 6,12 385 terakota
49 (8.120 Sanitariaty 4,17 385 terakota
50 |8.121 Pom. Laborat. 13,46 385 terakota
51 |8.121a Pom. Laborat. 2,51 385 terakota
52 |8.122 Magazyn 46,06 388 ptytki PCV
53 |8,27E Pomieszczenie 67,97 310 beton
54 18.126a Korytarz 8,66 267 ptytka PCV
55 |8.126b Korytarz 8,24 267 ptytka PCV
56 |8.126¢ Magazyn 19,14 387 ptytka PCV
57 |8.126d Sanitariaty 8,52 267 terakota
58 |8.126e Sanitariaty 9,06 267 terakota
59 |8.126f Sanitariaty 6,04 267 terakota
60 |8.126g Pom. Biurowe 11,45 285 linoleum
61 |8.126h Kuchnia 14,24 327 linoleum
62 |8.127a Pom. Biurowe 72,08 327 ptytka PCV
63 [8.127b Korytarz 10,17 387 ptytka PCV
64 |8.127c Magazyn 10,77 387 ptytka PCV
65 |8.K4 Korytarz 36,33 2,49 lastriko
66 |[8.209a Pom. Biurowe 17,28 320 wyktadzina
67 |8.209b Pom. Biurowe 17,97 320 wyktfadzina
68 |8.209c Pom. Biurowe 17,94 320 wyktadzina
69 |8.209d Pom. Biurowe 18,05 320 wyktfadzina
70 [8.210 Pom. Biurowe 35,98 319 wyktfadzina
PIETRO | 71 |8.211a Korytarz 7,20 313 panele podt.
2 72 [8.211b Pom. Biurowe 26,19 318 panele podt.
73 |8.211c Warsztat 41,29 324 terakota
74 |8.213 Magazyn 80,78 474 beton
75 18.214 Sanitariaty 4,27 276 terakota
76 |8.215 Sanitariaty 6,31 276 terakota
77 [8.216b Korytarz 5,37 247 ptytka PCV
78 [8.216¢ Magazyn 36,33 510 ptytka PCV
Razem: 1789,03
2.3.3. Posadowienie.
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Planowane prace remontowe nie wptyng negatywnie na warunki posadowienia
obiektu. Nie przewiduje sie bowiem Zzadnych prac zewnetrznych. Zakresem prac
objete bedzie czeS¢ pomieszczenn wewnetrznych. Nie zachodzi koniecznosc
wykonania badan geotechnicznych. Wszystkie prace wykonywane bedg bez
naruszenia gtdbwnej konstrukcji nosnej przedmiotowego obiektu.

2.3.4. Otoczenie.

Dziatka zlokalizowana jest przy drodze gminnej przy ul. Wolczynskiej. Dojazd
do dziatki odbywa sie ciggiem pieszo-jezdnym od ul. Wodlczynskiej od poétnocno-
wschodniej( frontowej) strony dziatki. Dziatka zlokalizowana jest przy drodze od ul.
Wolczynskiej. Dojazd do dziatki odbywa sie ciggiem pieszo-jezdnym od ul.
Wolczynskiej od pétnocno-wschodniej) strony dziatki obok wydzielonych parkingow
przynaleznych do Zamawiajgcego . Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje z
niezagospodarowanymi terenami miejskimi na ktorych wystepuje zielen o
zréznicowanej szacie( trawniki, drzewa, wydeptane $ciezki nieutwardzone. Od strony
potudniowej i potudniowo-zachodniej teren sgsiaduje z terenami dziatek typu ROD. W
poblizu znajduje sie rowniez zabudowanie jednorodzinne o przeznaczeniu na
mechanike pojazdowg. Po stronie zachodniej zlokalizowany jest teren o
przeznaczeniu przemystowo-ustugowym czesciowo zabudowanym w gtebi dziatki.

2.4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku do potrzeb
Zamawiajgcego. W ramach powyzszego zadania przewiduje sie stworzenie
przyjaznego miejsca, komfortowych warunkéw uzytkowych miejsca pracy oraz
polepszenie jej jakosci. W budynku prowadzone sg prace komercyjne i badawcze
technologii materiatobw zaawansowanych ( m.in. grafen, materiaty potprzewodnikowe,
monokrysztaty, grubowarstwowe, monokrysztaty, produkty na bazie szkta i ceramiki,
podtoza pod systemy elektroniczne i inne). W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia
laboratoryjne, biurowe, magazynowe , sanitarne oraz pomieszczenia techniczne
niezbedne do prawidtowego ich dziatania ( wentylatornia, wezty cieplne iinne) .

2.5. Zatrudnienie.

Ze wzgledu na charakter funkcjonalny budynku , cze$¢ pomieszczen jest
wynajmowana przez zewnetrzne podmioty gospodarcze, nie jest mozliwe precyzyjne
okreslenie liczby osob zatrudnionych. Docelowo w trakcie prowadzenia planowanych
prac budowlanych przewiduje sie dodatkowe zatrudnienie personelu.

2.6. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo kubaturowych.

2.6.1.Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

12
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Budynek nr 8

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

- Istniejgca powierzchnia zabudowy - 2725m?.

- Istniejgca powierzchnia catkowita budynku - 8725 m?>.

- Powierzchnia uzytkowa objeta zakresem opracowania - 1789,03 m?.

- Istniejgca powierzchnia ruchu objeta zakresem opracowania - 272,93m?>.
- Wskaznik — udziat pow. ruchu w pow. netto - 15,52%

- Kubatura netto czesci budynku objetej zakresem opracowania - 6473m>.

2.6.2. Wysokosci pomieszczen.

Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykonczonym, w Swietle sufitu
podwieszonego:
- Pomieszczenia laboratoryjne3,3 m
- Kuchnia 3,3m
- Pomieszczenia sanitarne 2,7 m
- Pomieszczenia biurowe i administracji 2,7 m
- Komunikacja 2,5 m
- Klatki schodowe 2,2 m
- Pomieszczenia techniczne i magazynowe 2,7 m

Uwaga: Planowane prace budowlane przeprowadzone bedg w istniejacym obiekcie i
wysokosci poszczegdélnych pomieszczen mogg odbiega¢c od przyjetych norm i
wymagan. Powyzsze dane nalezy traktowaC jako wymagania minimalne, a ich
warto$ci mogqg zostac¢ zwiekszone w zaleznosci od zapotrzebowania Inwestora.

2.6.3. Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchniowych i kubaturowych.

Ze wzgledu na sytuacje iz prace budowlane odbywac sie bedg w budynku istniejgcym
nie przewiduje sie wartosci minimalnych powierzchniowych dla danych pomieszczen,
jesli to nie wynika wprost z aktéw prawnych i wykonawczych prawa budowlanego.
Odchytki inwentaryzacyjne w stosunku do stanu rzeczywistego mogg odbiega¢ od
przyjetych wartosci do max 2%.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. Cechy obiektu.

Przewidziane prace w obiekcie powinny by¢ tak wykonane tak, aby umozliwié¢
wieloletnig jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i
przebudoéw. Wykonawca musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto
przekazania Zamawiajgcemu pomieszczen gotowych do uruchomienia -
posiadajgcego wszystkie niezbedne zgody i dopuszczenia oraz wyposazonego w
wymaganym zakresie. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji i
funkcjonowania ztobka wchodzg w zakres obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie
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zastosowane urzgdzenia powinny by¢ dobrane w taki sposéb aby ich konserwacja i
biezgca obstuga nie generowata dla Zamawiajgcego nadmiernych kosztéw. W trakcie
projektowania, na potrzeby =zatwierdzenia materiatow i urzadzen Wykonawca
przedstawi, wraz probkg Ilub kartg techniczng/materiatowg, przyblizony koszt
eksploatacji materiatu, urzgdzenia lub zespotu urzadzen w okresie 10 lat od dnia
odbioru uwzgledniajgcy serwisowanie, konserwacje, materiaty eksploatacyjne, itp.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru elementu generujgcego nizsze koszty
eksploatacyjne.

3.1.1. Trwatos¢ elementow.

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementow budynku:
» Elementy konstrukcji i wydzielenn pomieszczen 50 lat

* Drzwi itp. 15 lat

» Orurowanie i oprzewodowania instalacji 30 lat

» Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

3.1.2. Gwarancje wykonawcy.

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy obejmuje okres min 36 miesiecy o
ile inaczej nie okresli Zamawiajgcy.

3.1.3. Parametry izolacyjne oraz energooszczednos¢ obiektu.

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacji akustycznej pomiedzy
pomieszczeniami uzytkowymi( biura, laboratoria)oraz holami gtéwnymi, jak dla
oddzielen lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Powyzsze
dotyczy pomieszczen w ktérych bedg prowadzone prace budowlane( wydzielenie
nowych pomieszczen)

3.1.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Niniejszy opis nie stanowi warunkdéw ochrony przeciwpozarowej do projektu
budowlanego, ktéry powinien swym zakresem obejmowal wszystkie kwestie
okreslone rozporzgdzeniem MSWiA. Obecny opis stanowi przyjetg koncepcje ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wstepnie przyjeto ze budynek objety zakresem opracowania kwalifikujg sie do
kategorii zagrozenia zycia ludzi PM oraz ZL .

Budynek o 2 i 3 kondygnacjach nadziemnych wysokosci ok. 12-18m zalicza sie
do grupy budynkéw sredniowysokich (N).

Budynek nie spetniajg obecnych wymagah w zakresie ochrony pozarowej.
Charakterystyka planowanych prac budowlanych przewiduje tylko czesciowe
dostosowanie obiektu do wymagah w tym zakresie. Przewiduje sie konieczne
sporzgdzenie ekspertyzy pozarowej i uzyskanie stosownych odstepstw. Jako
rozwigzanie zastepcze przewidziano montaz instalacji DSO oraz SSP .

3.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych.

3.2.1. Dokumentacja projektowa.

14



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji projektowej. Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentaciji
sa:
 Zapisy programu funkcjonalno uzytkowego.

* Obowigzujgce przepisy i normy.
 Ustalenia z Zamawiajgcym

Wymaga sie podzielenie dokumentacji projektowej na dwa etapy: projekt
techniczny/ budowlany oraz projekt wykonawczy. Kazdy projekt musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do wykonania projektu
technicznego/budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia mapy do
celow projektowych bagdz do celéw opiniodawczych, uzyskania warunkow
technicznych przytagczenia medidw( jesli zajdzie taka konieczno$¢) oraz inne
niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac budowlanych i
prawidtowego funkcjonowania obiektow. Projekt techniczny/budowlany, oprocz
uzgodnien wynikajgcych z prawa budowlanego powinien by¢ uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. BHP. Projekt techniczny/budowlany lub wykonawczy musi byc¢
zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét zgodng z
rozporzagdzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2070) z pézn. zmianami oraz zgodne z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym na dzienh ztozenia niniejszej dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno- budowlanymi aktualnymi na dzieh ztozenia dokumentacji w
Wydziale Architektury Przynaleznej do Urzedu Dzielnicy Bielany oraz z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng i wymaganymi przez przepisy prawa
normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji pod wzgledem
poprawnosci opracowania oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen dla danej
specjalnosci.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
rozwigzaniach projektowych uwagi i zyczenia Zamawiajgcego jesli nie sg sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang,

Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg
zostac¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazanie prac odbywac sie bedzie na
podstawie protokotu przekazania . Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw prac jest
rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
danego etapu prac projektowych.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego w szczegolnosci do:

a) Stwierdzania w toku wykonywania robd6t budowlanych zgodnos$ci realizacji z
projektem

b) Uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego
Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u
Kierownika Budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie
potrzeby wykonac¢ dokumentacje projektowg zamienna.

3.2.2. Przygotowanie terenu budowy.
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3.2.2.1. Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowac na terenie inwestycji lub na
terenach sgsiednich w uzgodnieniu z zarzgdcg tych terendw.

3.2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Ze wzgledu na specyfike prac, na czas wykonywania robdét budowlanych
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia czesci obiektu, ktory bedzie
normalnie funkcjonowat . Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie
dopusci¢ do dewastacji i uszkodzen oraz przedostawania sie na plac budowy osdéb
postronnych. Wykonawca winien:

» wykonaé¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren
budowy w jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem wewnetrznym,

* zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony ppoz.

» wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw,
punkty do zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw itp.

 zapewni¢ dojscia oraz dojazdy do posesji i budynkéw w rejonie prowadzonych robot.
» opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
dla budowy.

3.2.2.3. Warunki realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczng i PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegbétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie
realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego
i na projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowacC sie do ograniczeh obcigzen osi

pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdow w czasie trwania budowy.
Tresc tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu. Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. W
uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe wymagania dotyczace
ochrony srodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce
z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robdt szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska itp. Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty wywiezienia, utylizacji i
zdeponowania materiatdw odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy —
Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.
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Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia w godzinach od 6:00 do
22:00 a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody
Zamawiajgcego. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie
maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego
przekroczenia norm ochrony Srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska
z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz.627 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
Ustawy O odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr2001 nr 62 poz. 628 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

3.2.2.4. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Rozbiorkom i demontazom podlegac beda:

- $ciany dziatowe,

- posadzki,

- czesc instalacji wod-kan, wentylacji, gazéw technicznych, C.O wigcznie z
armaturg

- instalacje elektryczne

- czesc sufitow podwieszanych

oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia remontu oraz
przebudowy.

W pomieszczeniach Zamawiajacy przewiduje likwidacje wytgczonych z uzytku
wszystkich zbednych instalacji( kanaty, wentylacyjne, rury kanalizacyjne, instalacje
niskoprgdowe i wszystkie inne nie ujety w niniejszym opracowania)

Wstepnie nie przewiduje sie zmian w ukfadzie konstrukcyjnym.

3.3. Ogdlne wymagania budowlano-instalacyjne

3.3.1. Architektura.

Nie przewiduje sie zmiany uktadu architektonicznego ani estetycznego elewac;ji
budynku. Planowane prace dotyczy¢ beda jedynie pomieszczen wewnetrznych.
Wymianie podlega¢ bedg wejscia i wjazdy bramowe w wybranych pomieszczeniach,
ktore to muszg uzyskac jak najlepsze parametry izolacyjnosci cieplnej.

3.3.2. Konstrukcja.

Konstrukcja obiektu musi spetniaC wymagania bezpieczenstwa konstrukciji
zgodnie z odrebnymi przepisami. Nalezy przewidzie¢ obcigzenie zwigzane z
projektowanym wyposazeniem technologicznym i instalacyjnym oraz elementami
budowlanymi i wykonczeniowymi. Ewentualne zmiany konstrukcyjne mogg wystgpi¢ w
miejscu wybicia otworu przejsciowego. W tym celu nalezy dobra¢ odpowiednie
nadproza dostosowane do wystepujgcych obcigzen.
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3.3.3. Instalacje elektryczne.

3.3.3.1. Instalacje elektryczne - wymagania ogoéine

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem inwestycji wykona¢ demontaz
nierozpoznanych, niesprawnych i niedziatajgcych instalacji technicznych. Projekty
instalacji nowych, wymienianych powinny spetni¢ ponizsze wytyczne. Nalezy
przewidzieC opomiarowanie zuzycia mediow poza pomieszczeniem 8.216.
Zaprojektowa¢ ukfady wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczen, zgodnie z
wymogami pomieszczen o odpowiednich parametrach uzytkowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami obiektu, Ustawy
Prawo budowlane oraz przepiséw i warunkéw techniczno-budowlanych zawartych w
rozporzadzeniach i Polskich Normach, w szczegdlnosci zgodnie z arkuszami normy
PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-HD 60364
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

Instalacja elektryczna powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zapewniata
bezpieczenstwo uzytkowania w tym ochrone przed porazeniem elektrycznym, ochrone
przed skutkami cieplnymi, przepieciowymi oraz ciggtg dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych.

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby nie byta zrédtem pozaru w
budynku oraz nie powodowata rozprzestrzeniania sie ognia.

Ochrona przed porazeniem.

Dla ochrony przed porazeniem elektrycznym stosowaé izolacje, bariery, w
miare mozliwosci i wymagan urzgdzenia w |l klasie ochronnosci, samoczynne
wytgczenia zasilania w odpowiednim do warunkow srodowiskowych czasie w uktadzie
sieciowym TN-S, wylgczniki réznicowopragdowe o pragdzie roznicowym nie wiekszym
od 30mA, potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe (dodatkowe).

W projektowanej instalacji elektrycznej nalezy stosowacC przewody, kable, sprzet,
aparaty i inne urzadzenia, wyroby budowlane posiadajgce dopuszczenia do
stosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wyroby budowlane

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasnosci uzytkowych lub posiada¢ znak
CE oraz deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, posiada¢ niezbedne
atesty i certyfikaty.

Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny byC tak zaprojektowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladow, konserwacji i prac serwisowych.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami oraz
odpowiednie odstepy pomiedzy nimi.

Trasy przewodow nalezy zaprojektowac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
Scian i stropow.

18



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebami
pomieszczen przebywania osob.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne dla:

e oswietlenia podstawowego-ogodlnego [ osSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego;(oprawy awaryjne umieszczamy w obwodach oswietlenia
podstawowego);

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
e gniazd wtyczkowych dla urzgdzen komputerowych (dedykowanych)
e gniazd wtyczkowych pojedynczych urzgdzen o mocy wiekszej niz 2kW.

Tablice rozdzielczg nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby zapewnic tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie bylo potrzebne stosowanie
przedtuzaczy.

Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy zaprojektowac w sposéb
niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje nalezy wykonywac¢ przewodami o zytach miedzianych, 3 lub 5-cio zytowymi
w zaleznosci od warunkow.

Opracowaniu podlegaja:

e zasilanie pomieszczen w energie elektryczng: tablice rozdzielcze oddziatowe,
wewnetrzne linie zasilajgce,

e instalacja oswietlenia podstawowego- ogdlnego

e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami zawierajgcymi
zrodta swiatta LED, ewakuacyjnego kierunkowego i zapasowego ( oswietlenie
awaryjne zapasowe wedtug wymagan dla wybranych pomieszczen),

e instalacja sitowa i gniazd wtykowych ogdélnych i dedykowanych,

instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych + gtowny zacisk

uziemiajgcy i dodatkowych,

instalacja ochrony przepieciowej w obiekcie

instalacja uziemien podtdg zaleznie od wymagan w obiekcie

instalacja sieci teleinformatycznej

instalacja monitoringu

instalacja kontroli dostepu

Dla kazdej instalacji zdefiniowa¢ zakres pomiarow elektrycznych, zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie,
Sprawdzanie odbiorcze, w tym m.in.:

e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego,

e pomiar natezenie osSwietlenia awaryjnego z uwzglednieniem wymogow
czasowych,

e testy i pomiary sprawdzajgce prawidiowe dziatanie wytgcznikdbw réznicowo
prgdowych,

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystanciji izolacji przewodéw i kabli energetycznych,

e pomiar ciggtosci metalicznej sieci wyrdéwnujgcej potencjaly oraz skutecznosci
ochronnego potgczenia wyrbwnawczego

e pomiar rezystancji uziemien
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e pomiary rezystancji (powierzchniowa, skrosna, uptywu) dla podtég
antyelektrostatycznych
Protokoty prob i pomiarow nalezy przekazaé Inwestorowi.

Ochrona przeciwpozarowa

Kazdy budynek powinien mie¢ zapewnione wytgczenie pozarowe ( z wyjgtkiem
obwoddéw zasilajgcych urzadzenia pracujgce w warunkach pozaru), za pomocag
zdalnego przycisku Przeciwpozarowego Wytgcznika Pragdu, ktéry powinien byé
zlokalizowany zgodnie z przepisami przy wejsciu gtdwnym do budynku. Podtgczenie
przycisku do rozdzielni gtéwnej nalezy wykonac¢ kablem o odpornosci ogniowej NHXH
E90 2x1,5mm?, poprzez automatyczny przetacznik faz.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas
uszczelniajgcych.

Nalezy stosowacé uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornosc
pozarowa przegrody.

Kable

Projektowane kable zasilajgce 230V/400V w budynku, w tym okablowanie
opraw o$wietleniowych, gniazd wtykowych, urzadzeh muszg spetniaé wymogi klasy
B2ca wg Dyrektywy unijnej CPR (Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku), gwarantujgcg przydatnos¢ do zastosowania
na drogach ewakuaciji.

Zastosowac dla obiektu ochrone przepieciowa dwustopniowa w rozdzielni gtdéwnej
typu T1+2 w tablicach oddziatowych typu T2. Rezystancja uziemienia ogranicznikow
przepie¢ Ra <10 Q.

W  obwodach odbiorczych  stosowaé  wytgczniki  nadmiarowoprgdowe i
réznicowoprgdowe powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie
zasilania.

3.3.3.2. Zasilanie budynku i rozdziat energii

Obecnie rozdziat energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice
elektryczne zlokalizowane w korytarzu przylegajagcym do przedmiotowych
pomieszczen. Zasilanie urzgdzen elektrycznych doprowadzone jest z rozdzielnicy
gtébwnej niskiego napiecia zlokalizowanej na parterze budynku.

Nalezy sporzadzi¢ bilans mocy dla kazdego budynku celem ustalenia niezbednych
zmian takze modernizacji rozdzielnicy gtéwnej i uktadu zasilania, celem dostosowania
do zwiekszonego zapotrzebowania na moc.

W rozdzielnicy RGnN powinny by¢ odptywy dla:

tablic oddziatowych

tablic laboratoryjnych,

tablic urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
szaf i central innych systeméw

Zasilanie 230/400VAC przebudowywanych pomieszczen jest aktualnie zrealizowane z
istniejgcych rozdzielnic elektrycznych.

Istniejgce rozdzielnice powinny by¢ dostosowane do aktualnych przepisow.

Linie zasilajgce wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku, zza przeciwpozarowego
wytacznika prgdu — w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urzgdzen,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Tablice rozdzielcze oddziatowe powinny by¢ wyposazone w roztgcznik gtéwny,
kontrole napiecia, ochronniki przepieciowe, wylgczniki réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania oraz
wytgczniki  nadprgdowe.  Stosowaé zasade  selektywnosci  (wybidrczosci)
zabezpieczen. Obudowy nalezy wykona¢ metalowe zamykane na klucz jako
podtynkowe (jesli bedzie taka mozliwos¢). Na stronie zewnetrznej drzwi rozdzielnicy
oraz tablic rozdzielczych umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg oraz oznaczenie danej
tablicy, a od strony wewnetrznej nalezy trwale zamocowaC schemat danej
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisa¢ zgodnie z zamieszczonym
schematem.

Zaprojektowa¢ oddzielny przewdd ochronny PE i neutrainy N, PE w obwodach
rozdzielczych i odbiorczych.

Tablica rozdzielcza powinna odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie
z PN-EN 60529:2003.

3.3.3.3. Instalacje oswietleniowe

Instalacja oswietlenia
Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
e awaryjnego ewakuacyjnego .

Oswietlenie podstawowe

llos¢ i jakos¢ opraw nalezy dobrac¢ tak aby osiggngC nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:

e Laboratorium — 500Ix;
e Pomieszczenie biurowe — 500Ix;
e Korytarze — 100Ix;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe energooszczedne ze
zrodtami swiatta LED.

Stosowac¢ oprawy wykonane co najmniej w | klasie ochronnosci.

Wymagania dla opraw- wymiana opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy ze
zrédtami Swiatta LED; temp. barwowa 4000K, wspdétczynnik oddawania barw Ra 95;
we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem inwestycji.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o IP44.

Oswietlenie powinno byC zatgczane poprzez tgczniki montowanych na $cianach
podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Parametry techniczne:

e napiecie znamionowe 230V 50Hz;
e prad znamionowy 10A.
e ochrona IP20 lub IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Nalezy stosowacC osprzet ramkowy. Instalacje zasilajgcg wykonaé przewodami
podtynkowymi typu YDYp o napieciu izolacji 450/750V, przekroje zyt dobrac
odpowiednio do obcigzenia.
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy zaprojektowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, ktére
bedg zatgczane samoczynnie po catkowitym uszkodzeniu zasilania oswietlenia
podstawowego i w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie
obwodu koncowego w oparciu o wilasne zrodta zasilania. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziataé w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci zasilania
oswietlenia podstawowego. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h. Oprawy ewakuacyjne nad
kazdym wyjsciem z piktogramem, na Kkorytarzach oprawy awaryjne + awaryjne
kierunkowe z piktogramami.

Minimalne natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (drég
ewakuacyjnych) powinno wynosi¢ 1Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Przy
urzgdzeniach ppoz. (np. hydranty) natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosic
5Ix. Oswietlenie awaryjne powinno wigczy¢ sie samoczynnie po zaniku oswietlenia
podstawowego w czasie max. 2 sekundy. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s , a petny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i
zapasowego muszg posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 (Dz. U. Nr 85 z 2010, poz. 553).

W korytarzu zaprojektowac podswietlane znaki ewakuacyjne — oprawy z piktogramem,
wskazujgce kierunek ewakuacji.

W pomieszczeniach bez okien stosowaé oprawy awaryjne , nad wyjsciami oprawy
ewakuacyjne kierunkowe.

Wykona¢ wymiane oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem,
zgodnie z rzutami instalacji elektrycznych. Wymiana ta moze skutkowa¢ zmianami w
tablicach rozdzielczych.

Sterowanie oswietleniem biur, laboratoriow i innych pomieszczen zrealizowaé przez
tgczniki oswietleniowe zlokalizowane w tych obszarach

Oprawy oswietlenia ogdélnego w poszczegolnych pomieszczeniach zostang dobrane
dla uzyskania odpowiednich warunkéw oswietleniowych, w tym:

e natezenia oswietlenia

e rownomiernosci oswietlenia

e ograniczenia zjawiska olsnienia
odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia.

Nalezy wzig¢ pod uwage sterylnos¢ pomieszczen, szczelnoS¢ opraw i ich estetyke.
Dla pomieszczen zagrozonych wybuchem zostang zastosowane oprawy w wykonaniu
EX, z atestami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich uzytkowania w Srodowisku o danej
klasie zagrozenia wybuchem.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego w poszczegolnych pomieszczeniach zostang dobrane
dla uzyskania zgodnych z PN warunkdéw ewakuacji.

3.3.3.4. Instalacja elektryczna sitowa i gniazd wtykowych

llosci gniazd wtykowych oraz obwodoéw zasilajgcych urzadzenia, w tym
klimatyzacyjne, nalezy dobrac tak aby zapewni¢ niezawodng funkcjonalnosc¢ obiektu.
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Rozmieszczenie gniazd zaplanowac tak aby byt do nich dostep. Gniazda wtykowe
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodtrzymujgcych ptomienia.

Zaprojektowa¢ wydzielone obwody gniazd wtykowych dedykowanych —
komputerowych.

Parametry techniczne:

e napiecie znamionowe 230V 50Hz; instalacja sity 400V, 50 Hz
e prad znamionowy 16A.
e ochrona IP20 lub IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Nalezy stosowac osprzet ramkowy.

Wszystkie gniazda wtykowe muszg umozliwia¢ podtgczenia przewodu ochronnego
PE.

Instalacje zasilajgcg wykonaé przewodami podtynkowymi, przekroje zyt dobrac
odpowiednio do obcigzenia.

Dla pomieszczen laboratoryjnych i biurowych przewidzie¢ zasilanie dla urzgdzen
technicznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wedtug wymagan producentow.

3.3.3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

ZaprojektowaC potgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe-dodatkowe
ochronne potgczenia wyrownawcze, fgczgce przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku;

Potaczeniami wyréwnawczymi gtdwnymi, nalezy objgc:

instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych;
metalowe elementy instalacji gazowej;

metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji;
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.
czesci przewodzgce obce konstrukcji budynku

Do gtéwnej szyny uziemien GSU przytgczyc¢ takze:

uziom budynku,

przewody ochronne PE linii zasilajgcych,

uziemienia urzgdzen przetwarzania danych,

metalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

Gtéwne potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
bezhalogenowymi typu H07Z-K o przekroju co najmniej 25mm? w izolacji zielonozdttej.

Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.

Dodatkowe ochronne potgczenia wyrownawcze powinno obejmowacC wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci przewodzace
obce. Tam gdzie jest to mozliwe tgczy¢ ze zbrojeniem konstrukcji betonowych.

Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zostang wykonane w postaci lokalnych szyn
uziemiajgcych LSU zlokalizowanych w fazienkach pod umywalkami w sanitariatach i
pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w wybranych pomieszczeniach technicznych.

23



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Szyny te nalezy potgczy¢ z najblizszg szyng wyréwnania potencjatéw przewodem
miedzianym bezhalogenowym typu HO7Z-K o przekroju 16mm? w izolacji zotto-
zielone;j.

Dla podtég antystatycznych wykonac instalacje uziemiajgcg przytaczong do systemu
uziemien w obiekcie poprzez lokalne szyny wyréwnawcze.

3.3.3.6. Instalacje teletechniczne

Uwaga:

INSTALACJE TELETECHNICZNE (niskopradowe).
Instalacja teleinformatyczna

Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej oraz telefonicznej zaprojektowaé siec
teleinformatyczng, ktéra obejmuje podwdjne gniazda RJ-45 zlokalizowane w
projektowanych pomieszczeniach.

Kazde gniazdo sieci strukturalnej zostanie przytgczone kablem UTP kat. 6 do
patchpanelu zainstalowanego w nasciennej szafce rack w korytarzu przylegajgcym do
przedmiotowych pomieszczen. Zaprojektowaé urzadzenia aktywne: routery, switche
oraz cyfrowg centrale telefoniczna.

Do nasciennej szafki rack doprowadzic linie telefoniczng oraz sygnat od dostawcy
Internetu.

llo§¢ gniazd abonenckich sieci teleinformatycznej ustali¢ z Inwestorem, a ich
lokalizacje ustali¢ z Architektem / Inwestorem.

Instalacja monitoringu

Monitoring ma obejmowaé wybrane pomieszczenia w budynku nr 8.Zaprojektowac
system cyfrowy, dualny (w dzien kolor w nocy czarno-biaty), rozdzielczos¢ kamer
minimum FullHD 1080p, pamie¢ rejestratora 30 dni. Rejestrator zabudowa¢ w szafce
rack sieci teleinformatycznej, zapewni¢ dostep do rejestratora z kazdego gniazda
abonenckiego. Przewidzie¢ mozliwosc¢ integracji z systemem monitoringu w budynku.

llo§¢ kamer systemu monitoringu ustali¢ z Inwestorem, przy czym fgcznie nie wiecej
niz 10 szt., a ich lokalizacje ustali¢ z Architektem i Inwestorem.

Instalacja kontroli dostepu i wideodomofon dla wybranych pomieszczen.

3.3.3.7. Instalacje elektryczne. Zakres prac w podziatem na pomieszczenia.

Pomieszczenia nr 8.126, 8.127, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe.
Wymagania ogoine.

Istniejgca w przedmiotowych pomieszczeniach instalacja elektryczna, w tym
oswietlenia, oraz teleinformatyczna podlega demontazowi.

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w pomieszczeniach.
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Na powierzchni pokoi 8.126 i 8.127 wyodrebniono 5 pomieszczen: 3 laboratoryjne
(bez okien) i 2 biurowe oraz korytarz zapewniajgcy wewnetrzng komunikacje.

Drzwi wejsciowe do korytarza wyposazyé w systemem kontroli dostepu (karta
magnetyczna + elektrozawory odblokowywane przyciskiem z wnetrza pomieszczen,
videodomofon)

Obecnie rozdziat energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice elektryczne
zlokalizowane w korytarzu przylegajgcym do przedmiotowych pomieszczen. Zasilanie
doprowadzone jest z rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia zlokalizowanej na parterze
budynku.

Wstepny bilans mocy dla instalacji projektowanych w pomieszczeniach:

Lp. | Wyszczegodlnienie Moc [kW]
1 | Laboratorium 1 10,8

2 | Laboratorium 2 53

3 | Laboratorium 3 6,5

4 | Pomieszczenia biurowe (2 szt.) 6,0

Razem 28,6

Zaprojektowa¢ oddzielny uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dla
pomieszczen.

Linie zasilajgcg wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku, zza przeciwpozarowego
wytacznika prgdu — w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urzgdzen,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przewidzie¢ rozdzielnice dla
zasilania odbiorow.

Tablica rozdzielcza oddzialowa powinny by¢é wyposazone w roztgcznik gtéwny,
kontrole napiecia, ochronniki przepieciowe, wylgczniki réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania oraz
wytgczniki  nadprgdowe. Stosowaé zasade  selektywnosci  (wybidrczosci)
zabezpieczen. Obudowy nalezy wykonaC metalowe zamykane na klucz jako
podtynkowe (jesli bedzie taka mozliwos¢). Na stronie zewnetrznej drzwi rozdzielnicy
oraz tablic rozdzielczych umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg oraz oznaczenie danej
tablicy, a od strony wewnetrznej nalezy trwale zamocowa¢ schemat danej
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisa¢ zgodnie z zamieszczonym
schematem.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
e awaryjnego ewakuacyjnego .

OSwietlenie podstawowe

llos¢ i jakos$¢ opraw nalezy dobraé tak aby osiggng¢ nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:

e Laboratorium — 500Ix;
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e Pomieszczenie biurowe — 500Ix;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta
LED.

W pomieszczeniach bez okien stosowac oprawy awaryjne .

Przewiduje sie podtynkowy montaz instalacji elektrycznych i montaz instalaciji
teleinformatycznych

Klimatyzacja i wentylacja:

e zasilanie Central wentylacyjnych, urzadzen klimatyzacji precyzyjnej, aparature i
automatyke kontrolno-sterujaca,
e zasilanie agregatu chtodniczego wraz z instalacjg dystrybucji.

Dla pomieszczen laboratoryjnych i biurowych przewidzie¢ zasilanie dla urzadzen
technicznych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wedtug wymagan producentéw.

Wymagania dla ukfadu  wentylacyjno-klimatyzacyjnego dla  pomieszczen
laboratoryjnych:

Realizacja catoroczne;:

e regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach Lab 1 i Lab 2 ze stabilizacjg
nie gorszg niz+ 1 st. C

e regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu Lab 3 ze stabilizacjg nie gorszg
niz+0,5st.C

e regulacji wilgotnosci wzglednej powietrza (osuszanie, nawilzanie) w zakresie od
40% do 60% ze stabilizacjg £ 5,0 % RH/h

o filtracji powietrza nawiewanego do pomieszczen,

e mozliwosci utrzymania nadcisnienia rzedu 10 Pa w pomieszczeniach
laboratoryjnych

Dla kazdego z pomieszczen przewidzieC indywidualny system sterowania i regulaciji
parametréw wewnetrznych.

Klimatyzacja pomieszczen biurowych :

e zasilanie urzadzeh wentylacyjnych: centrale wentylacyjne, urzgdzenia klimatyzacji
precyzyjnej, aparatura kontrolno-sterujgca, agregat chtodniczy,
e elementy regulacji automatycznej, okablowanie obwodéw zasilania i sterowania

Zaprojektowa¢ wydzielone obwody gniazd wtykowych dedykowanych —
komputerowych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Zaprojektowa¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe-dodatkowe ochronne potgczenia
wyrownawcze, tgczagce przewody ochronne z czeSciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku;

Instalacja uziemienia podtogi antystatycznej, przytaczy¢ do lokalnych szyn
wyréwnawczych.

INSTALACJE TELETECHNICZNE (niskopradowe).

Instalacja teleinformatyczna.
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Dla potrzeb realizacji sieci komputerowej oraz telefonicznej zaprojektowac siec
teleinformatyczng, ktéra obejmuje podwdjne gniazda RJ-45 zlokalizowane w
projektowanych pomieszczeniach.

Kazde gniazdo sieci strukturalnej zostanie przytgczone kablem UTP kat. 6 do
patchpanelu zainstalowanego w nasciennej szafce rack w korytarzu przylegajgcym do
przedmiotowych pomieszczenh. Zaprojektowaé urzadzenia aktywne: routery, switche
oraz cyfrowg centrale telefoniczng.

Do nasciennej szafki rack doprowadzic¢ linie telefoniczng oraz sygnat od dostawcy
Internetu.

llo§¢ gniazd abonenckich sieci teleinformatycznej ustali¢ z Inwestorem, a ich
lokalizacje ustali¢ z Architektem.

Instalacja monitoringu.

Zaprojektowa¢ system cyfrowy, dualny (w dzien kolor w nocy czarno-biaty),
rozdzielczos¢ kamer minimum FullHD 1080p, pamie¢ rejestratora 30 dni. Rejestrator
zabudowac w szafce rack sieci teleinformatycznej, zapewni¢ dostep do rejestratora z
kazdego gniazda abonenckiego. Przewidzie¢ mozliwos¢ integracji z systemem
monitoringu w budynku.

llo§¢ kamer systemu monitoringu ustali¢ z Inwestorem, a ich lokalizacje ustali¢ z
Architektem.

Pomieszczenia nr 8.02, 8.04 — laboratoria.

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédtem Swiatta LED oraz
zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

o zasilanie klimatyzatoréw sciennych o mocy chtodzenia minimum 3,5 kW (2 szt.),

o zasilanie wentylatoréw na potrzeby pomieszczen,

e 2 sztuki drzwi z kontrolg dostepu.

Pomieszczenia nr 8.28, 8.29, 8.30 (potaczenie pomieszczen)

Opracowaniu podlegaja:

e zasilanie pomieszczen w energie elektryczng: tablica rozdzielcza oddziatowa,
wewnetrzna linia zasilajgca,

e instalacja oswietlenia podstawowego- ogélnego

e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami zawierajgcymi

zrodta Swiatta LED, ewakuacyjnego kierunkowego i zapasowego ( oswietlenie

awaryjne zapasowe wedtug wymagan dla wybranych pomieszczen),

instalacja sitowa i gniazd wtykowych ogolnych i dedykowanych,

instalacja potgczen wyrownawczych,

instalacja sieci teleinformatycznej

kontrola dostepu

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w pomieszczeniach.
Pomieszczenia 8.28, 8.29, 8.30 zostang scalone w jedno pomieszczenie.

Obecnie rozdziat energii elektrycznej realizowany jest poprzez tablice elektryczne
zlokalizowane w korytarzu przylegajgcym do przedmiotowych pomieszczenh. Zasilanie
doprowadzone jest z rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia zlokalizowanej na parterze
budynku.
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Wstepny bilans mocy dla instalacji projektowanych w scalonym pomieszczeniu:

Lp. | Wyszczegdlnienie Moc [kW]
1 | Gniazdo wtykowe 400V 15,0
2 | Gniazda wtykowe 230V, 4 obwody 4.0
3 | Oswietlenie (~40m?, 10W/m?) 0,4
4 | Rezerwa mocy dla urzgdzen wentylacji / klimatyzaciji 5,0

Razem: 24,4

Zaprojektowa¢ oddzielny uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej dla
scalonego pomieszczenia.

Linie zasilajgcg wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku, zza przeciwpozarowego
wytgcznika pradu — w przedmiotowym pomieszczeniu brak instalacji i urzgdzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Tablica rozdzielcza oddzialowa powinny by¢é wyposazone w roztgcznik gtéwny,
kontrole  napiecia, ochronniki przepieciowe, wylgczniki réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania oraz
wytgczniki  nadprgdowe. Stosowaé zasade  selektywnosci  (wybidrczosci)
zabezpieczen. Obudowy nalezy wykonaC metalowe zamykane na klucz jako
podtynkowe (jesli bedzie taka mozliwos¢). Na stronie zewnetrznej drzwi rozdzielnicy
oraz tablic rozdzielczych umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg oraz oznaczenie danej
tablicy, a od strony wewnetrznej nalezy trwale zamocowaé schemat danej
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisa¢ zgodnie z zamieszczonym
schematem.

Instalacja oswietlenia.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
e awaryjnego ewakuacyjnego.

Oswietlenie podstawowe

llos¢ i jakos¢ opraw nalezy dobrac¢ tak aby osiggngC nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:

e Laboratorium / pomieszczenie biurowe — 500Ix;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami sSwiatta
LED.

Stosowac oprawy wykonane co najmniej w | klasie ochronnosci.

Pomieszczenie nr 8.15 - Hala laboratoryjna.
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Instalacja oswietlenia.
Istniejgca instalacja podlega demontazowi.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego.
e oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta
LED.

Stosowac¢ oprawy wykonane co najmniej w | klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o 1P44.

Oswietlenie powinno byC¢ zatgczane poprzez tgczniki montowanych na $cianach
podtynkowo w puszkach 60mm. tagczniki powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Oprawy muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67).

Instalacja podtynkowa. Instalacja oswietlenia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewniata ciggtg prace opraw zapewniajgcg optymalne natezenie oswietlenia.

Pomieszczenie nr 8. K1 — Korytarz.
Instalacja oswietlenia.
Istniejgca instalacja podlega demontazowi.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego.
e awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami sSwiatta
LED.

Stosowac oprawy wykonane co najmniej w | klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy o IP44.

Oswietlenie powinno byC zatgczane poprzez tgczniki montowanych na $cianach
podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepodtrzymujgcych ptomienia.

29



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Oprawy muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. 2019 poz. 67).

Instalacja podtynkowa. Instalacja oswietlenia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewniata ciggtg prace opraw zapewniajgcg optymalne natezenie oswietlenia.

Instalacje elektryczne dodatkowe.

ZaprojektowaC dodatkowe gniazda zasilajgce dla aneksu kuchennego oraz zasilanie
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Potgczenia wyrébwnawcze.

Doprowadzenie zasilania do bramy technicznej z drzwiami wejsciowymi z kontrolg
dostepu i wideodomofonem.

Pomieszczenie nr 8.K3 — Korytarz (potagczony z pom. nr 8.115, 8.115A, 8.115B),
oraz pomieszczenie nr 8.109 — Business Corner.

Instalacja oswietlenia.
Istniejgca instalacja podlega demontazowi.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego.
e awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta
LED.

Stosowac¢ oprawy wykonane co najmniej w | klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o 1P44.

Oswietlenie powinno byC¢ zatgczane poprzez tgczniki montowanych na $cianach
podtynkowo w puszkach 60mm. tagczniki powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepodtrzymujgcych ptomienia.

Oprawy muszag posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. 2019 poz. 67).

Instalacja podtynkowa. Instalacja oswietlenia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewniata ciggtg prace opraw zapewniajgcg optymalne natezenie oswietlenia.
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Instalacje elektryczne dodatkowe.

Zaprojektowa¢ dodatkowe gniazda zasilajgce dla aneksu kuchennego oraz zasilanie
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Potaczenia wyréwnawcze.

Drzwi wejsciowe z kontrolg dostepu i wideodomofonem.
Pomieszczenie nr 8.115K (biuro)

Instalacja oswietlenia.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
e awaryjnego ewakuacyjnego .

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.
OSwietlenie podstawowe

llos¢ i jakos$¢ opraw nalezy dobraé tak aby osiggng¢ nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:

e 500Ix;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta
LED.

Instalacje dodatkowe- zasilanie uktadu wentylacji oraz klimatyzacji
Pomieszczenie8.115L (biuro)
Instalacja oswietlenia.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
e awaryjnego ewakuacyjnego.

Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.
Oswietlenie podstawowe

llos¢ i jakos¢ opraw nalezy dobrac¢ tak aby osiggngC nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:

e 500Ix;

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze zrédtami sSwiatta
LED.

Instalacje dodatkowe - zasilanie uktadu wentylacji oraz klimatyzaciji.
Pokoje8.115 M i N (biuro)
Instalacja oswietlenia.

Projekt wymaga opracowania instalacji oswietlenia:

e podstawowego,
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e awaryjnego ewakuacyjnego .
Instalacja zasilona zostanie z dotychczasowego obwodu zasilajgcego.
Oswietlenie podstawowe.

llos¢ i jakos$¢ opraw nalezy dobraé tak aby osiggng¢ nastepujgce wartosci natezenia
oswietlenia:500Ix;

Oswietlenie podstawowe i awaryjne nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze
zrodtami swiatta LED.

Instalacje dodatkowe:

o zasilanie uktadow wentylacji (115M) i klimatyzacji (115N i 115M)
o dodatkowe gniazda 230V/16A dla przewidywanego aneksu kuchennego.

Instalacja teleinformatyczna.

Dla potrzeb realizacji dostepu do Internetu w okolicach okna i drzwi, nalezy w drodze
uzgodnien z Architektem ustali¢ lokalizacje gniazd 2xRJ45, ktore nalezy potgczyc¢
kablem UTP kat. 6 z najblizszg szafkg teleinformatyczng zlokalizowana w korytarzu.

Instalacja podtynkowa.
Pokdj 8.115 | (korytarz)

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED,

e instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z oprawami ze zrodiem Swiatta
LED,

e przewidzie¢ kilka gniazd elektrycznych 230V do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie projektowania

Zaprojektowa¢ podswietlane znaki ewakuacyjne — oprawy z piktogramem, wskazujgce
kierunek ewakuaciji.

Pomieszczenie 8.114B (prysznic oraz toaleta na koncu korytarza).

rozprowadzenie podtynkowe instalacji elektrycznej,

zasilanie uktadu wentylacji ,

oSwietlenie z oprawami ze zrodfa swiatta LED (ogole i awaryjne),

niezalezne oswietlenie ze zrodta swiatta LED nad lustrem z przetgcznikiem w
zasiegu reki od umywalki,

e dwa podwdjne gniazda elektryczne 230V przy umywalce (jedno z lewej, drugie z
prawej strony).

Stworzenie zamknietej kuchni z potagczonych pomieszczen 8.112 oraz 8.113.

e montaz opraw oswietleniowych zawierajgcymi zrodta swiatta LED (oSw. ogole i
awaryjne) ,

usuniecie nieuzywanych i nierozpoznanych instalac;ji ,

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ,

zasilanie uktadu wentylacji bytowej .

demontaz nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji

demontaz instalacji elektrycznej i teleinformatycznej

podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Pomieszczenia8.114 oraz 8.114A - biura
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demontaz nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji

demontaz instalacji elektrycznej i teleinformatyczne;

zasilenie systemu wentylacji bytowej oraz klimatyzac;ji

montaz oswietlenia z oprawami zawierajgcymi zrodta swiatta LED (ogdlnego +
awaryjnego)

e podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej

e rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej

Pomieszczenie 8.111 — sejfy.

e usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji ,
e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédiem Swiatta LED
e instalacja oswietlenia awaryjnego.

Pomieszczenie 8.110 (pomieszczenie laboratoryjne).

e usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji

e podtynkowa instalacja elektryczna 230V oraz trojfazowa (min. 3 gniazda) +
oSwietlenie z oprawami ze zrodtem swiatta LED (ogolne i awaryjne) ,

¢ instalacja uziemienia podtogi antystatycznej,

Pomieszczenia 8.107 i 8.108 (biura).

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem Swiatta LED,

e demontaz istniejgcych instalacji  elektrycznych, teleinformatycznych i
rozprowadzenie ich podtynkowo

o stworzenie uktadu wentylacji bytowej i klimatyzacji (jesli brak w pomieszczeniu)

e drzwi z kontrolg dostepu x2

Pomieszczenia 8.08 oraz 8.09 (laboratoria)

Pracownia ciecia, szlifowania oraz polerowania krysztatbw — przeznaczenie bez
zmian.

e montaz instalacji teleinformatycznych, natynkowo.
Pomieszczenia 8.10 b, c, d, k.

Docelowo pomieszczenia 8.10c, 8.10d oraz 8.10k (korytarzyk) zostang scalone z
przeznaczeniem na pomieszczenie laboratoryjne. Przewidziane obcigzenie
elektryczne: 33kW (14kW + 14kW + 5kW), wymagane 3 gniazda sitowe 3-fazowe), z
mozliwoscig zwiekszenia ilosci gniazd sity do 5 szt. oraz poboru mocy do~50 kW w
miare rozbudowy zaplecza aparaturowego. Powyzsze wymaga sporzgdzenia bilansu
mocy, projektu zasilania, rozdzielnicy

Linie zasilajgcg wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku, zza przeciwpozarowego
wytacznika prgdu — w przedmiotowych pomieszczeniach brak instalacji i urzgdzen,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przewidzie¢ rozdzielnice dla
zasilania odbiorow.

Tablica rozdzielcza oddzialowa powinny by¢é wyposazone w roztgcznik gtéwny,
kontrole  napiecia, ochronniki przepieciowe, wylgczniki réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania oraz
wytgczniki  nadprgdowe.  Stosowaé zasade  selektywnosci  (wybidrczosci)
zabezpieczen. Obudowy nalezy wykonaC metalowe zamykane na klucz jako
podtynkowe (jesli bedzie taka mozliwos¢). Na stronie zewnetrznej drzwi rozdzielnicy
oraz tablic rozdzielczych umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg oraz oznaczenie danej
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tablicy, a od strony wewnetrznej nalezy trwale zamocowaC schemat danej
rozdzielnicy. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisa¢ zgodnie z zamieszczonym
schematem.

Pozostate instalacje:

e wymiana instalacji oswietleniowej na oswietlenie z oprawami ze zrodtem swiatta
LED podstawowe i awaryjne (pom. 8.10 c, d, k)
o zasilanie projektowanej wentylaciji

Pomieszczenia 8.12 (laboratorium).

e Instalacja uziemienia podtogi antystatycznej

e Zasilanie klimatyzatora

e Instalacja oswietlenia z oprawami ze zrédtem sSwiatta LED podstawowego i
awaryjnego

Pomieszczenia 8.13 (dygestoria).

e usuniecie nieuzywanych i nierozpoznanych instalaciji

o demontaz instalacji: elektrycznej (w tym oswietleniowej) + teleinformatycznej,

e podtynkowy montaz instalacji elektrycznych (w tym uktadu oswietlenia ogolnego z
oprawami ze zrodiem swiatta LED oraz awaryjnego)

Pomieszczenia 8.17a,b.

e demontaz instalacji oswietleniowej ,

e podtynkowy montaz instalacji elektrycznych (w tym oswietlenia ogdlnego i
awaryjnego z oprawami ze zrodtem swiatta LED) ,

e W pomieszczeniu 17b przewidzie¢ =zasilenie urzadzen planowanych do
posadowienia, zdemontowanych z pomieszczenia 8.10c (szlifierka stotowa,
tokarka, wiertarka stotowa).

Korytarz 8.K2.

e Instalacja kontroli dostepu przy drzwiach wejsciowych z korytarza ogdélnego (karta
magnetyczna + elektrozwora z przyciskiem zwalniajgcym) oraz wideodomofonu.

e Doprowadzenie zasilania do podwieszanej centrali nawiewno — wywiewnej
planowanej do posadowienia w tym pomieszczeniu.

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED.

Wezly sanitarne: parter, | pietro oraz Il pietro (budynek 8) — pomieszczenia nr
8.22, 8.23, 8.119, 8.120, 8.214 i 8.215

e demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

e instalacja elektryczna (oSwietlenia podstawowego z oprawami ze zrodtem Swiatta
LED i awaryjnego),

o zasilanie projektowanej wentylaciji.

Pomieszczenia laboratoryjne 8.27A, B, C, D, E.

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrédtem Swiatta LED (27c, p. | oraz

)
¢ instalacja oswietlenia awaryjnego
e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (27a)

34



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

e demontaz instalacji elektrycznej na najwyzszej kondygnacji, ktora zostanie
przystosowana do pracy biurowej, pozostate bez wiekszych zmian,

e podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej jak wyzej,

e rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej jak wyzej,

e instalacja kontroli dostepu dla drzwi nr 27 — karta magnetyczna + elektrozwora z
przyciskiem zwalniajgcym.

Pom. 8.122 (magazyn)

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED
e instalacja uktadu oswietlenia awaryjnego

Pom. 8.121- laboratorium

demontaz instalacji elektrycznej

rozprowadzenie instalacji elektrycznej podtynkowo

wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem $wiatta LED
instalacja oswietlenia awaryjnego

zasili¢ uktad wentylacji bytowej

Pomieszczenia 8.209a, b, ¢, d i 8.210 (biura)

e wymiana opraw oswietleniowych na oprawy ze zrodtem swiatta LED

e demontaz istniejgcych instalacji  elektrycznych, teleinformatycznych i
rozprowadzenie ich podtynkowo

o zasilenie uktadu wentylacji bytowej i klimatyzaciji.

Pom. 8.211a,b - biura

demontaz wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji
demontaz instalacji elektryczne;j

podtynkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej

rozprowadzenie instalacji teleinformatyczne;j

montaz oswietlenia ogodlnego ze zrodtem Swiatta LED oraz awaryjnego
zasilenie uktadu wentylacji i klimatyzaciji

Korytarz 8.K4

e montaz oswietlenia ogolnego ze zrodtem Swiatta LED oraz awaryjnego i
ewakuacyjnego

Wydzielenie aneksu kuchennego z czesci pomieszczenia 8.213

¢ instalacja elektryczna podtynkowa,
e gniazda elektryczne (min. cztery podwdjne 230V),
e oSwietlenie ze zrodtem Swiatta LED (niezalezne od osw. korytarza)

Pomieszczenie 8.216 a,b — magazyn chemiczny.

e Weryfikacja aktualnego stanu instalacji wentylacyjnej (zapewnienie odpowiedniej
ilosci wymian powietrza), ewentualnie modernizacja.

e Weryfikacja aktualnego stanu bezpiecznej, przeciwwybuchowej instalacji
oswietleniowej, podsufitowej, ewentualnie modernizacja.

e Zalecane wykonanie na zewnatrz pomieszczenia, przy wejsciu gniazdka
elektrycznego na 230V.
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Weryfikacja instalacji elektrycznego zamka w drzwiach wejsciowych, ewentualnie
modernizacja na obecne standardy.

Osprzet i oprawy w wersji Ex.

Uwaga : wyzej wymieniony zakres prac budowlanych nalezy rozpatrywaé
lacznie z innymi branzami w razie watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z
Inwestorem lub autorem niniejszego PFU.

3.3.4.

1.

Instalacje sanitarne.

Dane ogodlne dla instalacji sanitarnych.

Do doboru urzadzen instalacji sanitarnych, w tym wentylacji i klimatyzacji
nalezy przyjg¢ parametry obliczeniowe wg ponizszych zatozen:

[l strefa klimatyczna zimowa — temperatura obliczeniowa zimowa te = -
20°C

|l strefa klimatyczna letnia — temperatura obliczeniowa letnia t. = 30 °C
Do doboru urzadzen chtodniczych nalezy przyjg¢ temperature
zewnetrzna t, = 35 °C

ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na jedng osobe - 40 m*/h

ilo$¢ powietrza dla pom. biurowych — min. 2 w/h, 40 m®h na osobe

ilos¢ powietrza dla korytarzy — min. 1 w/h

ilo$¢ powietrza na miske ustepowa — 50 m*/h

ilo$¢ powietrza na pisuar — 25 m*/h

ilos¢ powietrza na prysznic — 100 m3/h

ilos¢ powietrza dla szatni — min. 4 w/h

ilos¢ powietrza dla dygestorium — min. 600 m*h, doktadne dane na
podstawie przyjetej przez wykonawce technologii

ilos¢ wymian dla pomieszczen laboratoryjnych dla pracy wentylacji w
trybie normalnym — min. 4 w/h. W pomieszczeniach laboratoryjnych z
wysokimi wymogami wysokimi rygorami stabilizacji temperatury, ilos¢
niezbednych wymian w celu uzyskania zgdanej stabilizacji warunkow
nalezy okresli¢ na etapie projektu

temperatura obliczeniowa ogrzewanych pomieszczen w okresie
zimowym — t; = 20 - 21 °C.

temperatura obliczeniowa chtodzonych pomieszczen w okresie letnim —
t = 24 - 26°C.

Przewody wentylacyjne dla pomieszczen laboratoryjnych oraz
wyciggowych z dygestoriow i pomieszczen chemicznych - stal
nierdzewna kwasoodporna lub przewody z odpowiedniego tworzywa
sztucznego. Dobrany przez wykonawce materiat musi spetniac
wymagania dla kontaktu z substancjami chemicznymi.

Przewody wentylacyjne pozostate oraz nawiewne dla pomieszczen
laboratoryjnych ze stali ocynkowanej — gr min. 0,8 mm
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w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych utrzymanie nadcisnienia
rzedu 10 Pa

w pomieszczeniach, w ktorych istnieje mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie
substancji chemicznych, szkodliwych i niebezpiecznych nalezy zapewnic
podcisnienie.

W budynku nr 8 znajdujg sie obecnie dwie centrale wentylacyjne, jedna o
wydajnosci ok. 9000 m®h dostarczajgca powietrze do pomieszczen
laboratoryjnych, do ktorej nalezy podfgczy¢é rozbudowe instalacji oraz
centrala o wydajnosci ok. 2000 m®h (do remontu) do wykorzystania do
wentylacji wybranych pomieszczen biurowych zgodnie z opisem ponizej.
dodatkowo dla pomieszczen w bud.8 o oznaczeniach 8, 9, 10, 12, 13, 14
i 17B do wentylacji pomieszczen nalezy przewidzie¢ centrale
wentylacyjng podwieszang o wydajnosci min. 3500 m%h. Rzeczywista
wydajnos¢ centrali wentylacyjnej musi uwzglednia¢ bilans powietrza
Swiezego powietrza dla oséb oraz dla technologii (dygestoria +
wentylowane szafy).

w zakresie prac nalezy przewidzie¢ remont centrali wentylacyjnej o wyd.
2000 m®h poprzez wymiane w niej chtodnicy wraz z jej uruchomieniem.

2. Zakres instalacji sanitarnych.

W zakresie instalacji sanitarnych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nastepujgce
instalacje:

instalacje centralnego ogrzewania tylko w ograniczonym zakresie we
wskazanych w niniejszym opracowaniu pomieszczeniach

instalacje ciepta technologicznego zasilajgce nagrzewnice central
wentylacyjnych lub inny sposob zaproponowany przez wykonawce.
Dopuszcza sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, nawiew przez
nawiewniki okienne, wywiew przez kominy wentylacyjne grawitacyjne ze
wspomaganiem przez wentylatory hybrydowe

instalacje chtodniczg zasilang z agregatu wody lodowej

instalacje klimatyzacji freonowg

instalacje wentylacji mechaniczng

klimatyzacje precyzyjng

instalacje wody zimnej

instalacje wody cieptej

instalacje hydrantowg w ograniczonym zakresie, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢

instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacje kanalizacji przemystowej

instalacje gazéw technicznych w tym instalacje azotu oraz instalacje
sprezonego powietrza

i inne niezbedne do funkcjonowania pomieszczen zgodnie z
planowanym przeznaczeniem

Przy projektowaniu i wykonaniu prac zwigzanych z instalacjami

sanitarnymi nalezy przewidzieC demontaz instalacji istniejacych wynikajgcy z
planowanych prac w poszczegolnych pomieszczeniach ze szczegdlnym
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uwzglednieniem etapowania robot wynikajacych z jak najmniejszej przerwy w
uzytkowaniu czesci budynku bez mozliwej przerwy w uzytkowaniu catego
obiektu.

Instalacje wodne, takie jak instalacja zimnej cieptej wody, centralnego

ogrzewania oraz instalacja ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic
central wentylacyjnych powinna by¢ zasilana z istniejgcych instalacji w budynku
po sprawdzeniu mozliwosci zasilenia z istniejgcych instalacji lub osobnymi
gateziami ze zrodet ciepta i wody, gdyby istniejgce $rednice byty
niewystarczajgce.

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych jest wezet cieply, zlokalizowane
w przedmiotowym budynku. Na etapie projektu nalezy przeliczy¢ i zweryfikowaé
bilans instalacji grzewczych. W  przypadku zwiekszenia bilansow i
niemozliwosci wykorzystania istniejgcych tranzytow, nowo powstate instalacje
nalezy podtgczy¢ bezposrednio do rozdzielaczy w wezle cieplnym. Przy braku
zwiekszenia bilansow, nowopowstate instalacje poditgczyé do istniejgcych
przewodow tranzytowych.

Zrodtem wody dla instalacji wodnych jest przylacza wodociggowe,
zlokalizowane w przedmiotowym budynku. Na etapie projektu nalezy przeliczy¢
i zweryfikowac bilans wody. W przypadku zwiekszenia bilanséw i niemozliwosci
wykorzystania istniejgcych tranzytéw, nowo powstate instalacje nalezy
podigczyé bezposrednio w pomieszczeniu przytgczy wodociggowych. Przy
braku zwiekszenia bilansow, nowopowstate instalacje podtgczy¢ do istniejgcych
przewodow tranzytowych.

Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie wszystkich mediéw do pomieszczen
objetych zakresem, z wylgczeniem pomieszczenia 215 oraz Kkorytarza
wydzielonego z czesci pomieszczenia 213, jezeli jest taka mozliwos¢. Do
konsultacji z zamawiajgcym na etapie projektu.

. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania
robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Instalacje wodociggowg nalezy zaprojektowac zgodnie z PN-92/B-01706

przy zatozeniu wykorzystania przyborow sanitarnych o zmniejszonym poborze
wody.

Przytagcza do umywalek wykonaé z przewodow elastycznych i
wyposazy¢ w katowe zawory odcinajgce. Miski ustepowe oraz umywalki w
toaletach montowac na stelazach lub na blatach zgodnie z aranzacjg. Baterie
umywalkowe — wodo oszczedne.

W  wybranych/wskazanych  pomieszczeniach  gospodarczych i
technicznym przewidziane zostang zlewy oraz zawory ze zlgczka do weza.

Wszystkie zawory ze zlgczkg do weza bedg wyposazone w zawory
antyskazeniowe typu HA.
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Instalacje wodociggowe muszg posiada¢ wtasciwosci wymagane
warunkami pracy pomieszczen, przepisami prawa i, warunki wiasciwej
eksploatacji oraz zapewniaC wymagany prawem poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Maksymalna temperatura cieptej wody uzytkowej w instalacji 60°C.

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ przegrzewu instalacji cwu powyzej 70°C w celu
przeciwdziataniu Legionelli.

Zaprojektowa¢ izolacje przewoddéw otuling termoizolacyjng zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje wody zimnej majg by¢é wykonane z rur stalowych
ocynkowanych lub PP na cisnienie 1,0 MPa z armaturg odcinajacg na cisnienie
1,0 MPa.

Instalacje wody cieptej majg by¢ wykonane z rur stalowych nierdzewnych
lub PP na ci$nienie 1,0 MPa z armaturg odcinajgcg na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacja wody zimnej i cieptej ma zosta¢ doprowadzona do wszystkich
przyborow sanitarnych, zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych,
socjalnych, laboratoriach oraz do prysznicéw bezpieczenstwa lub oczomyijek,
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych tranzytem przez
pomieszczenia elektryczne.

Wymagana trwatos¢ instalacji ma odpowiada¢ zywotnosci obiektow, w
ktérych sg zlokalizowane.

Deklarowana przez producentéw zywotnos¢ zaworow i urzgdzen ma by¢é
nie krotsza niz 15 lat.

Armatura jednego typu powinna pochodzi¢ od jednego producenta.

. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

Pomieszczenia objete modernizacja majg posiada¢ kompletne instalacje
kanalizacyjne. Instalacje majg zapewniaé wymagane przepisami warunki pracy
ludzi, warunki wiasciwej eksploatacji urzgdzen oraz zachowanie czystosci.
Instalacje te majg spetnia¢c wymogi obowigzujgcych norm i przepisow.

Kanalizacja sanitarna w przedmiotowym budynku ma odprowadzac
Scieki sanitarne od wszystkich przyboréw sanitarnych z modernizowanych
pomieszczen, tam gdzie jest taka koniecznosc.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC lub PP oraz wpigé do istniejgcych pionow wszedzie tam,
gdzie to mozliwe.

U podstawy piondw oraz na poziomach zlokalizowane zostang szczelne
rewizje. Nalezy zachowac¢ maksimum 15m pomiedzy kolejnymi rewizjami

Kanalizacja technologiczna w przedmiotowym budynku ma odprowadzac¢
Scieki ze zmywania, urzgdzen i przyrzagdéw laboratoryjnych, wody z
dygestoriéw oraz laboratoriéw Scieki po akcji gasniczej, przecieki z urzadzen
technologicznych, itp. po ich wstepnym podczyszczeniu do istniejgce;j
zewnetrznej sieci kanalizacji technologicznej lub w obiektach, w ktérych jest
taka mozliwos¢. W zakres instalacji kanalizacji technologicznej wchodzi
podtgczenie dygestorium w pom. 8.13 do istniejgcej w budynku kanalizaciji
technologicznej.

Instalacje kanalizacji technologicznej majg by¢ wykonane z rur
kamionkowych z odpowiednim uszczelnieniem, dostosowanym
dotransportowanego medium.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji kanalizacyjnych tranzytem
przez pomieszczenia elektryczne.

39



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
do kanalizacji zewnetrznej, ma by¢ zapewnione przepompowywanie $ciekow w
lokalnych pompowniach, wyposazonych w pompy dostosowane do rodzaju
Sciekdw i ich ilosci.

Konstrukcja uktadu kanalizacji ma uniemozliwiaC skazenie srodowiska w
przypadku awarii, w tym substancjami ropopochodnymi.

Wymagana trwatos¢ instalacji ma odpowiada¢ zywotnosci obiektow, w
ktérych sg zlokalizowane.

Deklarowana przez producentéw zywotnos¢ zaworow i urzgdzen ma byé
nie krotsza niz 15 lat.

Armatura jednego typu ma pochodzi¢ od jednego producenta i ma by¢
zgodna ze standardami Zamawiajgcego.

W miejscach potencjalnych mozliwosci wystgpienia wycieku substanciji
niebezpiecznychw pomieszczeniu, majg by¢ wykonane wpusty zamykane
hermetyczne.

. Instalacja grzewcze.

W remontowanych pomieszczeniach, tam gdzie obecnie znajduje sie
instalacja centralnego ogrzewania, nalezy instalacje wyremontowac.

Wszystkie modernizowane pomieszczenia, w ktorych jest istniejgca
instalacja centralnego ogrzewania, majg by¢é wyposazone w ogrzewanie wodne,
za wyjatkiem pomieszczen elektrycznych oraz tych pomieszczen technicznych,
w ktérych nie ma instalacji centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniach, w ktorych z przyczyn technicznych lub uzytkowych
nie bedzie mozna zastosowac ogrzewania wodnego. W tych pomieszczeniach
ma by¢ zastosowane ogrzewane elektryczne.

W  pomieszczeniach  biurowych, socjalnych, komunikacji oraz
laboratoriach majg by¢ stosowane grzejniki stalowe ptytowe z zaworami
termostatycznymi z ptynng nastawg wstepng lub grzejniki elektryczne.

Przewody instalacji grzewczych z przewodow stalowych ze szwem
zgodne z normg PN-EN 10220:2005 lub z tworzyw sztucznych odpowiadajgce
wymaganiom dla instalacji grzewczych, rozprowadzane w krytych kanatach i
szachtach instalacyjnych,

Armatura odcinajgca w postaci zaworow kulowych lub recznych zaworéw
nastawno-odcinajgcych,

Nalezy stosowac¢ armature na cisnienie min 0,6 MPa
instalacje grzewcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez odttuszczenie
oraz podwdjne malowanie antykorozyjne — dotyczy przewodow stalowych.

Na przewodach instalacji grzewczych nalezy zastosowac izolacje
zgodnie z Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania
robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢
aprobaty techniczne, krajowg ocene techniczng, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie muszg odpowiada¢é wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiadac¢
deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac
zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r.
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Nr 249 poz. 2497).Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta wymagane prawem.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie urzgdzen i materiatdéw do
wbudowania powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robét instalacyjnych

Zaleca sie dostarczenie elementdw instalacyjnych i ich konstrukcji na
stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy oraz
zabezpieczone przed dziataniem warunkoéw atmosferycznych.

W  pomieszczeniach  biurowych, socjalnych, komunikacji oraz
laboratoriach majg by¢ stosowane grzejniki stalowe ptytowe z zaworami
termostatycznymi z ptynng nastawg wstepnag, tylko jesli jest koniecznosc
wymiany grzejnikdw na nowe lub koniecznos¢ dotozenia kolejnych.

. Instalacja wentylacji mechanicznej .

Instalacje  wentylacji mechanicznej zaprojektowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Dla wybranych pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-
wyciggowg z odzyskiem ciepta i wilgoci (odzysk na poziomie min. 75%). Ukfady
wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowaC w sSposOb zapobiegajgcy
mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o réznych charakterach w zakresie
wymagan higieniczno-sanitarnych [ emitowanych zanieczyszczen.
Dopuszczalny jest inny sposdb zaproponowany przez wykonawce. Dopuszcza
sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, nawiew przez nawiewniki okienne,
wywiew przez kominy wentylacyjne grawitacyjne z ewentualnym
wspomaganiem przez wentylatory hybrydowe dla pomieszczen, ktére mozna w
ten sposob wentylowac.

Pomieszczenia objete modernizacjg majg by¢ wyposazone w wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewng lub wentylacje grawitacyjng. Dopuszcza
sie zastosowanie w przypadku wentylacji grawitacyjnej wentylacji hybrydowe;.

W wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy przewidziec
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng o skutecznosci wymagane;j
przez zastosowang technologie i obowigzujgce przepisy.

W wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zastosowac
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng, przy czym nawiew powinien
byC realizowany z centrali wentylacyjnej, wywiew poprzez osobne zespoty
wentylacyjne z wentylatorem dachowym/kanatowym.

W pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zastosowaC wentylacje
mechaniczng — nawiewno — wywiewng o ilosci wymian minimum 4 w/h.

W wybranych laboratoriach, np. w laboratoriach do charakteryzacji
materiatéw (pom. 8.126, 8.127), w pomieszczeniach laboratoryjnych z wysokimi
rygorami stabilizacji temperatury, do wykonawcy naleze¢ bedzie okreslenie
ilosci niezbednych wymian w celu uzyskania zgdanej stabilizacji warunkow.

Regulacja powietrza przy pomocy przepustnic lub regulatorow statego
przeptywu CAV. W przypadku zastosowania w ukfadzie wentylacji regulatora
VAV, w pomieszczeniach wymagajgcych statego przeptywu powietrza
wentylacyjnego nalezy zastosowac regulatory CAV.
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W pomieszczeniach elektrycznych objetych zakresem niniejszego
opracowania, nalezy zapewni¢ nadcisnienie.

W pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie
substancji chemicznych szkodliwych i niebezpiecznych ma by¢é zapewnione
podcisnienie.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych za pomocg ptaszcza
z blachy, przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem pary
wodne;.

Minimalna krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach dla ktérych
nie ma szczegétowego wskazania w specyfikacji ma wynosi¢ jedng (1)
wymiane na godzine.

Przejscia  przewoddw przez stropy i $ciany  oddzielenia
przeciwpozarowego muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Na kanatach w miejscach przejs¢ oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce z sitownikiem.

W instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ urzadzenia
zintegrowane z centralg wentylacyjng stuzagca do poprawy jakosci powietrza w
postaci oczyszczany, jonizatorow, filtrbw pytowych Ilub rozwigzania
rownowaznego zaproponowanego przez wykonawce.

Konstrukcja czerpni powietrza ma ogranicza¢ mozliwos¢ przedostawania
sie zanieczyszczen do instalacji.

Czystos¢ powietrza wentylacyjnego dostosowana do wymagan dla
danego pomieszczenia.

Instalacja ma by¢ wyposazona w sygnalizacje informujacg o zapetnieniu
filtrow powietrza.

Instalacje majg by¢ wyposazone w ttumiki dla ograniczenia emisji hatasu
przez systemy wentylacyjne do poziomu zalecanego przez polskie normy i
przepisy.

Kanaty majg by¢ wykonanie z materiatdw dopuszczonych do stosowania
w instalacjach wentylacyjnych, przy czym w pomieszczeniach laboratoryjnych
materiaty zastosowane na instalacjach wentylacyjnych muszg by¢ odporne na
dziatanie substancji usuwanych z pomieszczenia.

Kanaty majg posiadac otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie.
Kanaty instalacji wentylacji majg by¢ izolowane termicznie — minimalna grubo$¢
izolacji 40 mm. Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami z wetny
mineralnej, izolacje zabezpieczone folig aluminiowg. Folia powinna zapewniaé
paroszczelnosc.

Kanaly przechodzgce przez elementy oddzielenia pozarowego majg
posiadac klapy pozarowe o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci
ogniowej przegrody; klapy zamykane automatycznie w przypadku pozaru.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowg izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie nalezy montowaé wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wieksza niz 10 m.

Kratki wentylacyjne majg sie skfada¢ z profili aluminiowych lub
stalowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, fgcznikow naroznych
oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopow kierownic w ramkach.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogg wykazywaé wgniecen i
uszkodzen mechanicznych.
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Nawiewniki wirowe, czeS¢ czotowa ma sie sktadac sie z ptyty z blachy
stalowej oraz nastawnych fopatek kierujgcych wytwarzajgcych zawirowanie
wyptywajgcego powietrza. Wymagane jest zapewnienie uzyskania pozgdanego
kierunku wyptywu powietrza poprzez zmiane ustawienia topatek kierujgcych.

Ptyta czotowa ma by¢ zamocowana do skrzynki rozpreznej. Podtgczenie
do skrzynki rozpreznej ma by¢ boczne lub gérne. Plyta czolowa ma byé
wykonana z blachy stalowej i malowana proszkowo. Nawiewniki wirowe majg
by¢ przystosowane do montazu w stropach podwieszanych. Nawiewnik wirowy
ma by¢ mocowany za pomocg wieszakow do stropu.

Anemostaty, cze$¢ czotowa anemostatu ma sktadac sie z dyfuzorowo
uksztattowanej ramki i dyfuzorowo uksztattowanych statych topatek kierujgcych
oraz przestony czotowej. Pilyta czotowa ma by¢ zamocowana za pomocg sruby
centralnej, ktorej gtdwka jest przykryta ozdobng ostong. Anemostat ma by¢
montowany razem ze skrzynkg rozprezng lub bez skrzynki bezposrednio na
przewodzie wentylacyjnym. Ptyta czotowa ma by¢ wykonana z blachy stalowe; i
malowana proszkowo. Anemostaty majg by¢é przystosowane do montazu w
stropach podwieszanych.

Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe
Przepustnice muszg sktadac sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy
stalowej czarnej. Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny byé
zabezpieczone przed korozjg przez producenta.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych, gdzie bedzie konieczne
ttumienie hatasu generowanego przez urzadzenia wentylacyjne (centrale
wentylacyjne, wentylatory),nalezy zastosowac ttumiki akustyczne.

Wyrzutnie nalezy wykonac jako konstrukcje blaszane z blachy stalowej
ocynkowanej -zaluzje , a obudowy z ksztattownikéw stalowych.

W pomieszczeniach typu tazienki, aneksy kuchenne nalezy wykorzystac
istniejgce kanaty grawitacyjne, na ktérych zamontowane bedg wentylatory
tazienkowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.

Wymagania techniczne dotyczgce projektowanych central wentylacyjnych:
¢ Wykonanie normalne — jedna centrala o wydajnosci minimum 2000 m%h

— doktadne okreslenie wydajnosci na podstawie bilansu powietrza
wykonanego przez wykonawce.

e Wykonanie podwieszane — jedna centrala (posadowienie w
pomieszczeniu nr 8.K2) o wydajnosci minimum 3500 m*h — doktadne
okreslenie wydajnosci na podstawie bilansu powietrza wykonanego
przez wykonawce.

e Ustawienie wewngtrz pomieszczenia

e Rama ocynkowana

e Centrala wentylacyjna wyposazona w wymienniki ciepta (nagrzewnice,
chtodnice, odzysk ciepta dla biur — wymiennik obrotowy, dla
pomieszczen laboratoryjnych i podobnych wymiennik glikolowy)

e Maksymalna predkos¢ w wolnym przekroju centrali — 3 m/s

e Centrale majg by¢ wyposazone we wilazy z oknami inspekcyjnymi,
oswietlenie,

o Sciany wewnetrzne majg byé catkowicie gtadkie, bez wystepéw, bez
zatamanh tgczacych $ciane z konstrukcjg, bez bezposredniego kontaktu
dostarczanego i usuwanego powietrza z konstrukcjg no$ng centrali.

e Centrala wyposazona w drzwi rewizyjne zgodnie z dostepnoscig
przestrzeni serwisowej
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Wszystkie uszczelki w sekcjach nadcisnieniowych i podcisnieniowych
muszg by¢ petnoprofilowe EPDM

Wszystkie centrale wentylacyjne nawiewne wyposazone muszg by¢ w
pierscienie pomiarowe cisnienia ttoczenia, umieszczone po stronie
nawiewu powietrza Swiezego, w ostatniej sekcji centrali nawiewnej
patrzgc zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza.

Wszystkie centrale dostarczone muszg by¢ z kroccami elastycznymi do
przytaczenia kanatéw wentylacyjnych

Filtry kieszeniowe

Kazdy filtr ma by¢ wyposazony w czujnik roéznicy cisnien i odpowiedni
wytgcznik o zakresie dostosowanym do maksymalnej wielkosci strat
ci$nienia na tym filtrze.

Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilzania musi by¢
wyposazona we wiaz i okno inspekcyjne.

Kazda z sekcji musi byC takze zaopatrzona w oswietlenie wewnetrzne, z
wigczaniem z zewnatrz.

Wszystkie sekcje wentylatorow nawiewnych oraz wyciggowych majg by¢
wyposazone w okablowane i wyprowadzone na zewnagtrz wytgczniki
serwisowe z sygnalizacjg potozenia wytgcznika serwisowego.
Wentylatory z napedem bezposrednim, sterowane przetwornicg
czestotliwosci.

Wentylator i silnik muszg by¢ montowane na wspolnej dla centrali ramie
na amortyzatorach drgan.

Wentylatory muszg byC zaopatrzone w wytgczniki roznicy cisnien i
wylgcznik dla lokalnej obstugi. Wyloty i wloty powietrza sg potaczone z
centralg kré¢cami elastycznymi

Wyposazenie antyzamrozeniowe centrali

Posadowienie central na posadzce w pomieszczeniu laboratorium
(centrala istniejgca w pom. 8.27C) oraz z w pom. wentylatorni (pom.
8.213), nalezy wykona¢ na podktadach gumowych, o strukturze
komérkowej, dobranych do kazdego urzgdzenia przez producenta
centrali.

Dostawca central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z kompletng
automatykg sterowniczg i kontrolng zapewni 36-miesieczng gwarancje
na caty system, wraz z serwisem fabrycznym.

Wymagania techniczne wentylatorow dachowych/kanatowych:

Wentylatory dachowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta
Wentylatory z ptynna regulacjg obrotow

Montaz wentylatoréw na pod na podstawach dachowych, z elastycznym
kroccem przytgczeniowym, samoczynng klapg odcinajgca.

Wentylatory majg by¢ wyposazone standardowo w wylgczniki
serwisowe, ze stykami pomocniczymi do instalacji monitoringu.
Standardowo zastosowac cokoty dachowe dla dachow ptaskich

W pomieszczeniu nr 13 wycigg z wentylatorem chemoodpornym

7. Instalacja klimatyzaciji .
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Pomieszczenia objete modernizacjg, w ktéorych wymaga sie utrzymania
temperatury w okresie zimowym i letnim na zadanym poziomie, majg byc¢
wyposazone w instalacje klimatyzacji, oraz ewentualnie wilgotnosci o
skutecznosci wymaganej przez zastosowang technologie i obowigzujgce
przepisy.

Moc jednostek wewn. obliczy¢ uwzgledniajac zyski ciepta z urzgdzen,
zgodnie z wytycznymi urzgdzen, oswietlenia, nastonecznienia oraz przez
przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste.

W pomieszczeniach tych ma by¢ zapewniona temperatura w
regulowanym zakresie od +20 °C do +26 °C w okresie catego roku.

W wybranych pomieszczeniach Lab1, Lab2 i Lab nalezy wykonaé
instalacje klimatyzacji precyzyjnej z regulacjg temperatury i wilgotnosci w dla
Lab1 i Lab2, L3 ze stabilizacjg +1,0°C/h., dla Lab3 ze stabilizacjg +0,5°C/h.

Regulacje wilgotnosci wzglednej powietrza (osuszanie, nawilzanie) w
zakresie od 40 do 60% ze stabilizacjg +5,0 % RH/h.

Dla pomieszczen biurowych nalezy przewidzie¢ system VRV/VRF z
jedng jednostkg zewnetrzna.

Przewody instalacji freonowej (ciecz, gaz) zaprojektowaé z rur
miedzianych w izolacji zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody freonowe z
rur miedzianych chtodniczych o $rednicach dobranych dla systemu. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach w Scianie, na zewnatrz budynku podwaojnie zaizolowac.
Instalacja wypetniona ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32A. Jednostki
zewnetrze zaprojektowa¢ na dachu, nad pomieszczeniami kuchennymi lub na
elewacji pod ostong. Lokalizacja jednostki do wustalenia wg projektu
budowlanego.

Instalacje chtodnicza freonowg nalezy przewidzie¢ takze dla chtodnic
freonowych central wentylacyjnych, o mocy wynikajgcych z doboréw central
wentylacyjnych.

. Instalacja wody chtodnicze;j.

Instalacja wody lodowej ma zapewni¢ zapotrzebowanie chiodu dla
instalacji klimatyzacji oraz instalacji technologicznych.

Instalacje wody lodowej nalezy wykonac¢ z przewodow ze stali czarnej
bez szwu wg. PN-EN 10220, tgczone przez spawanie z ksztattkami (kolana
hamburskie, tréjniki, zwezki),z atestatami, Krajowg Oceng Techniczng, wraz z
izolacjg oraz podwieszeniami. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wody
lodowej z odpowiednich rur PP stabilizowanych.

Przewody majg by¢ pomalowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
oznakowane w sposob umozliwiajgcy odczytanie rodzaju czynnika oraz
kierunku przeptywu,

Wymagana trwatos¢ instalacji ma odpowiadaé¢ zywotnosci obiektow, w
ktorych sg zlokalizowane, wymagana deklarowana przez producentow
zywotnos¢ zawordw i urzgdzen ma by¢ nie krétsza niz 15 lat, armatura jednego
typu powinna pochodzi¢ od jednego producenta.

Mocowanie rurociggdw za pomocg rozwigzan systemowych,

Instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature oraz zamontowac na
wieszakach.
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Zrédtem chiodu dla instalacji wody chtodniczej bedg istniejgce agregaty
zewnetrzne chtodzone powietrzem z wbudowanymi modutami pompowymi,
czynnik chtodniczy R32A, w instalacji mieszanina wody z 40% glikolem. Do
wykonawcy nalezy weryfikacja, czy wydajnos¢ jest wystarczajgca do
zamierzenia budowlanego.

. Instalacja gazéw technicznych.

Pomieszczenia modernizowane w ktérych wskazany jest montaz
instalacji gazéw technicznych, nalezy wyposazy¢ w kompletne instalacje
gazow technicznych. Instalacje te majg zapewnia¢ utrzymanie zatozonych
przeptywéw i cisnien, zgodnych 2z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami technologicznymi.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce instalacje:
o Azot

e Sprezone powietrze

Zrédtem instalacji azotu bedzie istniejgcy zbiornik kriogeniczny wraz z
parownicg, zlokalizowany przy budynku nr 8 od strony po6tnocnej. W budynku 5
zrodtem azotu bedzie wigzka butli 12 sztuk o poj. 50 litréw (objetos¢ gazu 10
m3) pod cisnieniem 200 bar zlokalizowana w istniejgcym pomieszczeniu na
gazy techniczne.

Zrodtem powietrza sprezonego bedzie kompresor obstugujacy caty
budynek.

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie dla instalacji azotu wynosi¢ bedzie
16 bar. Butle nalezy wyposazy¢ w panele redukcyjne dwustopniowe.

Instalacje gazéw technicznych nalezy wykona¢ z rur stalowych
nierdzewnych ze stali gatunku AISI 316L (1.4404), o grubosci scianki 1,0 mm,
minimalna $rednica DN 12, tgczonych przez spawanie orbitalne. Dopuszcza sie
zastosowanie rur miedzianych. Doboér $rednicy na podstawie obliczen
wykonanych przez wykonawce.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi dla projektowanych instalaciji
gazéw technicznych, przewidziano zastosowanie laboratoryjnych punktéw
poboru sktadajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora cisnienia (zakres
regulacji od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru. Punkty poboru w zaleznosci od
wymagan Uzytkownika mogg by¢ zakonczone ztgczkg VCR 1/4”.

Punkty poboru bedg instalowane na Scianach pomieszczen w poblizu
urzgdzen technologicznych wymagajgcych zasilania gazami technicznymi. W
przypadku punktéw poboru wodoru, przed ktérymi zostang zainstalowane filtry,
nalezy zabudowac w szczelnych, wentylowanych obudowach.

Dane techniczne laboratoryjnych punktéw poboru:

e jednostopniowa redukcja cisnienia, przeznaczony dla gazéw obojetnych,
palnych, utleniajgcych i mieszanek gazowych, przeznaczony dla gazéw
czystych i mieszanek gazowych o czystosci 6.0;

ci$nienie wejsciowe — 40 bar;

ci$nienie na wyjsciu — od 0,5 do 10,0 bar;

uszczelnienie — PTFE;

materiaty — korpus wykonany z mosigdzu CW614 Iub ze stali
kwasoodpornej 316L;
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Dla instalacji gazow technicznych zasilanych z lokalnych zrédet zasilania,
projekt zaktada dwustopniowg redukcje cisnienia gazow. Pierwszy stopien
redukcji cisnienia bedzie realizowany w zrodtach zasilania gazow technicznych,
wyposazonych w jednostopniowe panele redukcyjne. Panele pozwolg
zredukowac cisnienie od wartosci cisnienia panujgcego w butli (150 lub 200 bar

)

Panele redukcyjne | stopnia dla gazéw czystych bedg zabudowane
wewngtrz ognioodpornych szaf na gazy sprezone. Rurociggi zasilajgce
projektowanych instalacji gazow technicznych zostang wyprowadzone z szaf, a
nastepnie doprowadzone do punktow poboru, ktdére zostang zainstalowane
bezposrednio przed zasilanymi urzgdzeniami. Nastepnie przewody
wyprowadzone z punktéw poboru zostang doprowadzone do dedykowanych
przytaczy gazéw technicznych na zasilanych urzadzeniach i zakonczone
ztgczkami typu VCR Swagelok.

Laboratoryjne punkty poboru gazow technicznych bedg realizowaty |l
stopien redukcji cisnienia, czyli od wartosci cisnienia w instalacji (8 bar) do
ciSnienia w zakresie wartosci od 0,5 bar do — 10,5 bar. Projektowane instalacje
gazéw technicznych, po pierwszym stopniu redukcji bedg pracowaty pod
cisnieniem okoto 6,0 bar.

Czystos¢ gazu:
Azot — gaz o czystosci 6.0.

Rodzaj i wykonanie rurociggbw majg by¢ dostosowane do
transportowanego medium, rurociggi majg by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy ich tatwg wymiane.

Wymagana trwatos¢ instalacji ma odpowiada¢ zywotnosci obiektow, w
ktérych sg zlokalizowane.

Wymagana deklarowana przez producenta Zzywotnos¢ zawordw i
urzgdzen ma byC¢ nie krotsza niz 15 lat, armatura jednego typu powinna
pochodzi¢ od jednego producenta.

Mocowanie rurociggdw za pomocg rozwigzan systemowych.

Wymagania szczegétowe w zakresie instalacji sanitarnych.

Pomieszczenia nr 8.126, 8.127, pomieszczenia laboratoryjne i biurowe.

Z pomieszczeh 126 i 127wyodrebnionych zostanie pieé¢ pokoi z
przeznaczeniem na 3 pomieszczenia laboratoryjne i dwa pomieszczenia
biurowe, oraz korytarz wewnetrzny.

W pomieszczeniach biurowych do obliczen powietrza wentylacyjnego
nalezy przyjg¢é max 6 oséb na pomieszczenie, przy czym docelowg ilos¢ oséb
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Temperatura obliczeniowa ogrzewanych pomieszczen w okresie
zimowym — t; = 20 - 21 °C.

Temperatura obliczeniowa chtodzonych pomieszczen w okresie letnim —
t = 24 - 26°C.

Pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone na aparature przeznaczong
do charakteryzacji materiatow.
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W zakresie instalacji sanitarnych nalezy przewidzieC prace zwigzane z

demontazem instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wod.-kan. oraz
gazéw technicznych (azot, sprezone powietrze).

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
przeniesienie instalacji CO na korytarz oraz montaz grzejnikéw w oparciu
o projekt wykonawczy

rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO oraz demontaz instalacji
gazéw technicznych (azot, sprezone powietrze)

w pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy przewidzie¢ instalacje
wentylacji mechaniczno — nawiewnej,

w pomieszczeniach biurowych wentylacje machaniczno — nawiewng
obstugiwang przez projektowang centrale wentylacyjng w wykonaniu
normalnym o wydajnosci wynikajacej z obliczen wykonanych na etapie
projektu

nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach Ilaboratoryjnych instalacje
klimatyzacji precyzyjnej

agregat chtodniczy wraz z instalacjg dystrybuc;ji

aparature i automatyke kontrolno — sterujgca

instalacja dla pomieszczen laboratoryjnych ukfadu wentylacyjno—
klimatyzacyjnego ma realizowa¢ catoroczng regulacje temperatury
powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych: Lab1 i Lab2, ze
stabilizacjg +1,0°C/h.

instalacja dla pomieszczeh laboratoryjnych uktadu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego ma realizowa¢ catoroczng regulacje temperatury
powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych: Lab3 ze stabilizacjg
10,5°C/h.

regulacje wilgotnosci wzglednej powietrza (osuszanie, nawilzanie) w
zakresie od 40 do 60% ze stabilizacjg +5,0 % RH/h.

filtracje powietrza nawiewanego do pomieszczen, filtry klasy F7
mozliwo$¢ utrzymania nadcisnienia rzedu 10 Pa w pomieszczeniach
laboratoryjnych,

indywidualny dla kazdego z pomieszczen: L1, L2, L3 system sterowania i
regulacji parametrow wewnetrznych

regulacje automatyczng parametréw wewnetrznych

klimatyzacja pom. biurowych przy pomocy splitow

agregatow skraplajgcych dla klimatyzatorow

instalacji z ograniczeniem hatasu w pom. laboratoryjnych

Pomieszczenia nr 8.02, 8.04 — laboratoria.

W zakresie instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
wykonanie instalacji klimatyzacji przy pomocy klimatyzatorow sciennych
0 mocy chtodniczej minimum 3,5 kW (2 sztuki)

wykonanie ukladu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej, obstugiwang przez istniejgcg centrale wentylacyjng o
wydajnosci ok. 9000 m*h obstugujaca obecnie grupe pomieszczens.27.

Pomieszczenia nr 8.28, 8.29, 8.30 (potaczenie pomieszczen)
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W zakresie instalacji sanitarnych nalezy przewidzieC prace zwigzane z

demontazem instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, wod.- kan. oraz
gazéw technicznych (azot, sprezone powietrze) W zakres instalacji sanitarnych
nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

usuniecie zlewu wraz z instalacjg wod-kan w pok. 29

likwidacja kanatu wentylacyjnego

instalacja wod-kan

instalacja wentylacji mechanicznej, obstugiwana przez istniejgcg centrale
wentylacyjng o wydajnosci ok. 9000 m*/h.

doprowadzenie olicznikowanej nitki azotowej z instalacji azotowej w
budynku — dwa wyprowadzenia

doprowadzenie wody chtodniczej

wentylacja (urzgdzenie w statym przeptywem azotu)

zatozenie reduktoréw oraz filtru oczyszczajgcego (przeniesienie z bud 5
doprowadzenie instalacji sprezonego powietrza

Podtagczenie wody ziebniczej i reduktorow umozliwiajgcych przeptyw
min.2 dm*/min

podtgczenie istniejgcego zlewu do sieci w-k

doprowadzenie wody chtodnicze;j

Pomieszczenie nr 8.15 - Hala laboratoryjna.

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie prac w w/w

pomieszczeniu.

Pomieszczenie nr 8.K3 — Korytarz (potaczony z pom. nr 8.115, 8.115A,
8.115B), oraz pomieszczenie nr 8.109 — Business Corner.

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

Usuniecie nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji znajdujgcych sie
pod sufitem

Wyprowadzenie wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji w miejscu aneksu
kuchennego wraz z podtgczeniem zlewu dwukomorowego z baterig
jednouchwytowg do wody zimnej i cieptej oraz osobnej umywalki do
mycia rgk

instalacji wentylacji bytowej nawiewno — wywiewnej, obstugiwang przez
istniejgca centrale wentylacyjng o wydajnosci ok. 2000 m®/h.

Instalacji klimatyzaciji typu split

Pomieszczenie nr 8.112
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

wykonanie instalacji wentylacji bytowejnawiewno - wywiewnej,
obstugiwang przez istniejgcg centrale wentylacyjng o wydajnosci ok.
2000 m*/h. Nawiew przez centrale wentylacyjng, osobny wyciag.
wykonanie instalacji wentylacyjnej wyciggowej z okapu kuchennego
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wykonanie instalacji wod-kan do podigczenia zlewu =z baterig
jednouchwytowg do wody zimnej i cieptej oraz osobnej umywalki do
mycia ragk

usuniecie nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji

rozprowadzenie instalacji wod.-kan. niezbednych do funkcjonowania
kuchni

wykonanie instalacji wyciggowej z okapu

Pomieszczenia 8.114, 8.114A(pomieszczenia biurowe)
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji wod-
kan.

usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji
znajdujgcych sie pod sufitem
wykonanie instalacji wentylacji bytowej nawiewno - wywiewnej

obstugiwanej przez istniejgcg centrale wentylacyjng o wydajnosci ok.
2000 m¥h.

klimatyzacji opartej na jednostkach split

uporzadkowanie instalacji centralnego ogrzewania (schowanie
przewodow instalacji centralnego ogrzewania - prowadzenie
podtynkowe, montaz podtynkowy odpowietrzenia wraz z drzwiczkami
rewizyjnymi)

montaz grzejnikow CO

Pomieszczenie nr 8.114B (prysznic)

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej

Demontaz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji wod-
kan

rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji,

w korytarzu usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych
instalacji znajdujgcych sie pod sufitem

doprowadzeni instalacji do wydzielonego pom. sanitarnego -
doprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej oraz podigczenie do
kanalizacji prysznica i toalety oraz zlewu ceramicznego =z
jednouchwytowg z wylewka do wody zimnej i cieptej

posadowienie brodzika z kabing prysznicowg

montaz wylewki jednouchwytowej do wody cieptej i zimnej z
przetgcznikiem, wezem (1,5m) i wylewka prysznicowg oraz jej uchwytem
sciennym

Pomieszczenie 8.110 (pomieszczenie laboratoryjne)
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji
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Pomieszczenie 8.111.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

demontaz nierozpoznanych instalacji

Pomieszczenia 8.107 i 8.108 (pomieszczenie biurowe)

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

*

wykonanie instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej obstugiwanej
przez istniejaca centrale wentylacyjng o wydajnosci ok. 2000 m*h
wykonanie instalacji klimatyzacji typu split w pomieszczeniach,

usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji
uporzgdkowanie instalaciji centralnego ogrzewania, montaz
odpowietrznikdw podtynkowo w $cianach, w skrzynkach rewizyjnych
demontaz instalacji wod-kan

Pomieszczenie nr 8.1151- Korytarz.

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

usuniecie wszelkich nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji
znajdujgcych sie pod sufitem

malowanie przewodow wentylacyjnych (kolor do wustalenia z
zamawiajgcym na etapie projektu)

wykonanie instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej, obstugiwang
przez istniejgcg centrale wentylacyjng o wydajnosci ok. 2000 mh.
Dopuszcza sie nawiew przez centrale wentylacyjng, wycigg natomiast
poprzez wentylacje zbiorczg obstugujgcg m.in. pom.. 8.115K, 8.115L,
8.115M i — po sprawdzeniu i zweryfikowaniu przez wykonawce
wydajnosci wentylatora.

Pomieszczenia 8.115C — WC meskie.

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

demontaz umywalek, pisuaru, miski ustepowej, kabiny prysznicowej i
baterii Sciennych oraz nadblatowych

poprawienie instalacji wentylacji wyciggowej z  wentylatorem
tazienkowym lub dachowym

rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej oraz podigczenie do
wody i kanalizacji pisuaru, miski ustepowej oraz umywalek

Pomieszczenie 8.115E — WC damskie

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie prac w w/w
pomieszczeniu.

Pomieszczenie 8.115K (pomieszczenie biurowe)
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W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e wykonanie instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej. Nawiew przez
nawiewniki okienne, wycigg poprzez wpiecie do istniejgcego wyciggu z
pom. 8.115N1 i 8.115N2

e wykonanie instalacji klimatyzacji typu split

Pomieszczenie 8.115L (pomieszczenie biurowe)
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e wykonanie instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej. Nawiew przez
nawiewniki okienne, wyciag poprzez wpiecie do istniejgcego wyciggu z
pom. 8.115N1 i 8.115N2

e wykonanie instalacji klimatyzacji typu split

Pomieszczenia 8.115 N i M (pomieszczenie biurowe) ok.18 m2.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej w postaci nawiewnikow
okiennych
e wykonanie instalacji klimatyzacji typu split
e Obecnie pomieszczenie 8.115M funkcjonuje jako pomieszczenie
socjalne. Nalezy zdemontowaC zaplecze (instalacjewod-kan do
demontazu)

Pomieszczenia 8.08 oraz 8.09.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna poprzez podtgczenie
nowej instalacji do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.

Pomieszczenie nr 8.10A — stacja wody dejonizowanej

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie prac w w/w
pomieszczeniu.

Pomieszczenia nr 8.10 oraz 8.10B

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e demontaz nierozpoznanych instalacji, instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji, wod-kan i gazéw technicznych (azot, sprezone powietrze)

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna poprzez podigczenie
nowej instalacji do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.

¢ instalacja klimatyzacji typu split w pomieszczeniu 8.10B

e wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania

e rozprowadzenie instalacja gazow technicznych (azot, sprezone
powietrze)

e montaz zlewu - 1 sztuka

e rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO

Pomieszczenia 8.12 a, b.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e demontaz nierozpoznanych instalaciji
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demontaz instalacji:, CO, wentylacji, wod.-kan.

wentylacja mechaniczna poprzez poditgczenie nowej instalacji do
podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2.

montaz klimatyzatora kasetonowego o mocy chtodzenia minimum 5,4kW
montaz grzejnikow CO - 2 sztuki

montaz zlewu laboratoryjnego - 1 sztuka

rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO oraz gazow
technicznych

istniejgcy odptyw kanalizacyjny podtogowy nalezy wymieni¢ na nowy

Pomieszczenie nr8.13 - dygestoria.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

demontaz nierozpoznanych instalacji

wentylacja mechaniczna nawiewna poprzez podtgczenie nowej instalacji
do podwieszanej centrali wentylacyjnej w korytarzu 8.K2. Centrala
wentylacyjna sprzezona z wentylatorem wyciggowym z wentylacji szafek
oraz wentylacjg wywiewng chemoodporng.

wentylacje mechaniczng wywiewng chemoodporng wyposazong w
wentylator kanatowy z ptynna regulacjg obrotow petnigcg funkcje
wentylacji wyciggowej z pomieszczenia

podtgczenie dwéch szaf na odczynniki chemiczne, kwasy,
rozpuszczalniki do wentylacji wyciggowej wraz z tg instalacjg
przewidzie¢ mozliwos¢ podtgczenia do 4 dygestoriow z wyciggami
chemicznymi do wentylacji wyciggowej wraz z tg instalacjg

wod.-kan. natynkowa (1 zlew),

wymiana kanatéw wentylacyjnych na chemoodporne

demontaz instalacji: CO, wentylacji, wod.-kan.

montaz klimatyzatora sciennego o mocy chtodzenia minimum 5kW
montaz grzejnika CO - 1 sztuka

montaz zlewu laboratoryjnego chemoodpornego - 1 sztuka
rozprowadzenie instalacji wody, kanalizacji, CO

montaz wpustu chemoodpornego, podigczonego do kanalizacji
technologicznej

montaz weza prysznicowego (prysznica bezpieczenstwa) wraz z
uchwytem dla wylewki

Pomieszczenie8.17A

W zakres instalacji sanitarnych nie przewiduje sie prac

Pomieszczenie8.17B

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna. Nawiew z centrali
wentylacyjnej, wycigg poprzez osobny wentylator wyciggowy. Dopuszcza
sie wentylacje grawitacyjng poprzez wykonanie otworow w Scianie pom.
na korytarz poprzez kratki wentylacyjne peczniejace.
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Wezly sanitarne: parter, | pietro oraz Il pietro (budynek 8) — pomieszczenia nr
8.22, 8.23, 8.119, 8.120, 8.214i 8.215
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e wentylacja wyciggowa
e rozprowadzenie instalacji wody i kanalizacji
e montaz przyboréw sanitarnych umywalka, miska ustepowa, pisuar -
ilos¢ zgodna z czescig graficzng dot. koncepcji rzutow.

Pomieszczenia laboratoryjne 8.27A, B, C, D, E.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna istniejgca — nalezy
przeprowadzi¢ przeglad instalacji, oczyscic instalacje z kurzu oraz brudu,
uzupetni¢ ubytki. W instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
wykorzystac istniejgcg centrale wentylacyjng. Do wykonawcy nalezec
bedzie jej przeglad i uruchomienie.

¢ instalacja klimatyzacji tylko w zakresie pomieszczenia 8.27E (typu split)

Pomieszczenia8.121 i 8.121A — laboratorium.

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e demontaz nierozpoznanych instalacji

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna obstugiwang przez
istniejgcg centrale o wydajnosci 2000 m>/h lub do istniejgcej centrali o
wydajnosci 9000 m*h. Na etapie prac projektowych do wykonawcy
bedzie nalezat wybdr podigczenia do odpowiedniej centrali
wentylacyjnej.

e rozprowadzenie instalacji wod-kan

Pomieszczenia 8.209 A,B,C,D i 8.210 (biura).
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e demontaz instalacji wod-kan

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewng, obstugiwang przez
istniejgca centrale wentylacyjng o wydajnosci ok. 2000 m®/h.

¢ instalacja klimatyzacji typu split w pomieszczeniach, w ktorych jej nie ma

e uporzadkowanie instalacji centralnego ogrzewania

Pomieszczenia nr8.211 A,B.

W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:
e demontaz nieuzywanych i nierozpoznanych instalacji

e wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewng, obstugiwang przez
istniejgca centrale wentylacyjng o wydajnosci ok. 2000 m®/h.
e instalacja klimatyzacji typu split
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Pomieszczenie nr 8.K4 - korytarz.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e doprowadzenie instalacji wod-kan do wyodrebnionego z fragmentu pom.
213 aneksu kuchennego

e usuniecie czesci nieuzywanych instalacji wentylacyjnych z
pomieszczenia 213

e instalacje wyciggowg wentylacyjng podtgczy¢ do instalacji wyciggowe;j,
obstugiwanej przez istniejgcg centrale wentylacyjng o wydajnosci 2000
m>/h

¢ instalacje wentylacji wyciggowej, obstugujgcej okap kuchenny

e montaz zlewu metalowego dwukomorowego wraz z baterig

Pomieszczenie 215 — magazyn chemiczny.
W zakres instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

e demontaz nierozpoznanych i nieuzywanych instalacji

e Weryfikacja aktualnego stanu instalacji wentylacyjnej, ewentualnie
modernizacja. Zalecane zachowanie uktadu kanatéw nawiewu i wyciggu
powietrza zarowno do przedsionka jak i wlasciwego pomieszczenia.
Sumarycznie 2 kanaty nawiewowe i 2 wyciggowe.

e Zalecane zachowanie aktualnego rodzaju systemu sterujgcego uktadem
wentylacji, jesli ocena stanu instalacji na to pozwoli. Uktad jest sprawny i
reaguje z zaplanowanym opoOznieniem. Chodzi o odczekanie na
wymiane powietrza w magazynie przed momentem otwierania drzwi
kluczem. Wazne jest sprawdzenie instalacji, czy zapewnia ona
dostateczng ilos¢ wymian powietrza zgodnie z aktualnymi przepisami
BHP.

e Zalecana temperatura w pomieszczeniu: tzw. pokojowa. Moze istnieje
koniecznoS¢  zatozenia kaloryfera lub  kaloryferow. Zalecane
zastosowanie takiego rozwigzania aby zachowaC utrzymanie
temperatury w pomieszczeniu przez caty rok w zakresie temp. 15-250C.

¢ Instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym

Uwaga : wyzej wymieniony zakres prac budowlanych nalezy rozpatrywaé
lacznie z innymi branzami w razie watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z
Inwestorem lub autorem niniejszego PFU.

3.3.5. Szczegodtowy zakres planowanych prac budowlanych w
poszczegdlnych obiektach.
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3.3.5.1 Budynek nr 8.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - bud. 8 - koncepcja

Powierzchnia

Poziom | I.p. Nr. Pom Nazwa [m2] Wys. [cm] | Wykonczenie podtogi
1 |8.K1 Korytarz 30,17 395 GRES/LASTRIKO
2 |8.K2 Korytarz 31,52 249 LASTRIKO
Laboratorium projektowo-
3 |8.02 obliczeniowe 17,99 328 Wyktadzina dywanowa
4 |8.04 Laboratorium 13,91 330 Wyktadzina dywanowa
5 |18.08 Pom. Laborat. 36,21 398 GRES
6 |8.09 Pom. Laborat. 35,62 393 GRES
7 [8.10 Laboratorium 20,69 329 GRES
8 |8.10A Stacja wody dejoizowanej 5,78 329 GRES
o 9 |8.10B Laboratorium 8,89 329 GRES
E 10 Posadzka
< 8.12 Laboratorium 38,87 327 antyelektrostatyczna
o 11 |8.13 Pom. Trawienia Chem. 15,97 329 GRES
12 |8.15 Hala Laboratoryjna 136,44 392 Linoleum
13 |8.17A Akumulatory 11,14 392 GRES
Laboratorium obrdébki
14 |8.17B mechanicznej 11,14 392 GRES
15 |8.22 Toaleta meska 5,86 394 GRES
16 |8.23 Toaleta damska 4,43 394 GRES
17 |8.27A Korytarz 11,03 463 GRES
18 [8.27B Pom. Laboratorium 59,13 815 GRES
19 |8.27C Laboratorium 68,95 240 GRES
PART/1P| 20 |8.27D Laboratorium 59,13 815 GRES
21 18.30 Laboratorium 34.84 394 GRES
Laboratorium projektowo-
LA 22 8.27E obliczeniowe e 67,97 815 GRES
23 |(8.K3 Korytarz 70,69 230 Wyktadzina dywanowa
24 |8.107 Pom. Biurowe 35,97 386 Wyktadzina dywanowa
25 |8.108 Pom. Biurowe 36,60 386 Wyktadzina dywanowa
26 [8.109 Pom. Biurowe 36,21 386 Wyktadzina dywanowa
- 27 Posadzka
o 8.110 Pom. Laborat. 25,98 384 antyelektrostatyczna
= 28 |8.111 Sejfy 11,01 386 GRES
'&r 29 |8.112 Pom. Socjalne 11,71 386 Wyktadzina PCV
30 |8.114 Pom. Biurowe 34,85 281 Wyktadzina dywanowa
31 |8.114A Pom. Biurowe 38,70 | 231/325 |Wyktadzina dywanowa
32 |8.114B Prysznic 6,86 281 GRES
33 |8.1151 Korytarz 33,66 238 Wyktadzina dywanowa
34 |8.115C WC meskie 6,89 238 GRES
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35 |8.115E WC damskie 6,58 238 GRES
36 |8.115K Pom. Biurowe 31,95| 253/390 |Wyktadzina dywanowa
37 |8.115L Pom. Biurowe 17,04 388 Wyktadzina dywanowa
38 |8.115M Pom. Biurowe 19,26 386 Wyktadzina dywanowa
39 |8.115N1 Gabinet Prezesa 1 8,47 313 Wyktadzina dywanowa
40 |8.115N2 | Gabinet Prezesa 2 10,16 278 Wyktadzina dywanowa
41 |8.119 Toaleta meska 6,12 385 GRES
42 |8.120 Toaleta damska 4,17 385 GRES
43 |8.121 Pom. Laborat. 13,46 385 GRES
44 |8.121a Pom. Laborat. 2,51 385 GRES
45 (8.122 Magazyn 39,35 388 ptytki PCV
46 |8.122A Korytarz 6,24 310 GRES
47 |8.126 Korytarz 22,37 387 Wyktadzina PCV
48 Posadzka
8.127A Laboratorium 1 41,47 387 antyelektrostatyczna
49 Posadzka
8.127B Laboratorium 2 31,90 387 antyelektrostatyczna
50 Posadzka
8.127C Laboratorium 3 23,61 387 antyelektrostatyczna
51 |8.127D Pom. Biurowe 24,02 387 Wyktadzina dywanowa
52 |8.127E Pom. biurowe 32,35 387 Wyktadzina dywanowa
53 |8.K4 Korytarz 43,74 2,49 Wyktadzina dywanowa
54 18.209A Pom. Biurowe 17,28 320 Wyktadzina dywanowa
55 |8.2098 Pom. Biurowe 17,97 320 Wyktadzina dywanowa
56 [8.209C Pom. Biurowe 17,94 320 Wyktadzina dywanowa
57 |8.209D Pom. Biurowe 18,05 320 Wyktadzina dywanowa
~ 58 |8.210 Pom. Biurowe 35,98 319 Wyktadzina dywanowa
o 59 |8.211A Pom. Biurowe 26,19 318 Wyktadzina dywanowa
E 60 |8.211B Pom. Biurowe 41,29 324 Wyktadzina dywanowa
E‘ 61 |8.213 Wentylatornia 71,49 474 beton
62 |8.213A Pom. Socjalne 5,63 474 GRES
63 |8.214 WC damskie 3,83 276 GRES
64 |8.215 WC meskie 8,67 276 GRES
65 |8.216B Laboratorium 5,37 247 ptytka PCV
66 |8.216A Laboratorium 36,33 510 ptytka PCV
SUMA POWIERZCHNI 1765,60

Pomieszczenie nr 8.K1- Korytarz.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow

prgdowych
- zerwanie ptytek PCV na fragmencie korytarza
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2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- czyszczenie istniejgcej posadzki lastryko

- miejscowe naprawy i uzupetnienie ubytkow

- czyszczenie poditoza po zerwanych ptytkach PCV, wyrdznienie powierzchni,
natozenie hydroizolacji, utozenie ptytek gresowych z fugg 3mm

2.2 SCIANY

uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

docieplenie sciany zewnetrznej na dtugosci od wejscia do hali laboratorium 8.15 do
konca korytarza przy drzwiach wyjsciowych

- Wykonanie nowej bramy wjazdowej stalowej ocieplonej 240x240cm ( lambda max
1,4W/m2K) z kontrolg dostepu i petnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki
zwalniajgce, odpornos$¢ na wypchniecie zamka min 500kN) brama zamykana zamkiem
patentowym

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- malowanie sufitow farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz sufitu podwieszanego 60x60cm modutowego na wysokosci min 2,2m od
poziomu posadzki wykonczonej( nalezy przyjac¢ ok. 50% powierzchni korytarza)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
Uporzadkowanie koryt prowadzgcych trasy kablowe ( podniesienie do gory powyzej
nowo montowanego sufitu podwieszanego)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.
2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.K2- Korytarz.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- wyburzenie fragmentu posadzki z warstwg podbudowy niezbedng do wykonania
kanatu technologicznego.

2. PRACE BUDOWLANE
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Na korytarzu na wysokosci pomieszczenia 8.09 zamontowac¢ drzwi dwuskrzydtowe
aluminiowe z kontrolg dostepu na karte magnetyczng, montaz video domofonu.
Zamek typu elekt rozwora z zabezpieczeniem przed wypchnieciem min 500kN.Drzwi
dwuskrzydtowe 90+R wyposazone zawsze w skrzydto podstawowe, nieblokowane
szer. 90cm w Swietle przejscia oraz skrzydto uzupetniajgce

2.1 POSADZKA

- Czyszczenie istniejgcej posadzki lastryko

- Miejscowe naprawy i uzupetnienie ubytkow

- Wykonanie kanatu technologicznego z odprowadzeniem $ciekdéw technologicznych z
pomieszczenia nr 8.13 z przekryciem w postaci rewizji z nawierzchnig z
wykonczeniem z lastryko( kolorystyka zblizona do istniejgcej posadzki

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa)
- malowanie cokotéw farbg olejng w stanie odtworzeniowym

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych
- uzupetnienie sufitu podwieszanego listwowego modutowego

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.02- Laboratorium.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych drzwi miedzy pomieszczeniami 8.02A — 8.02B
- demontaz $cianki miedzy pomieszczeniami 8.02A — 8.02B

- demontaz drzwi na korytarz

- poszerzenie otworéw drzwiowych do wymaganych 100cm

- demontaz istniejgcego sufitu rastrowego

- demontaz istniejgcych posadzek
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- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- Utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych z kontrolg dostepu( karta
magnetyczna)

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 3,0m( szczegotowa wysokos¢ do ustalenia na etapie prac
budowlanych)

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.04- Laboratorium.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz drzwi na korytarz
- poszerzenie otworéw drzwiowych do wymaganych 100cm
- demontaz istniejgcego sufitu rastrowego
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- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podfoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- Utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie przedscianki na catg wysokos¢ pomieszczenia z g/k zabudowujgc sciane
z witrolitu.

- wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych z kontrolg dostepu( karta
magnetyczna)

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 3,0m( szczegdty o ustalenia na etapie prac budowlanych)

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.08- Pomieszczenie laboratoryjne.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
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W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.2 SCIANY

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.3 SUFITY

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.
2.5 WEASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

UWAGA: Ze wzgledu na charakter pomieszczenia wszystkie prace majg byé¢
przeprowadzone metodami bezpytowymi.

Pomieszczenie nr 8.09- Pomieszczenie laboratoryjne.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.2 SCIANY

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.3 SUFITY

W tym zakresie nie przewiduje sie prac.

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragrafow3.3.3 (instalacje elektryczne)

oraz 3.3.4 (instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

UWAGA: Ze wzgledu na charakter pomieszczenia wszystkie prace majg byé¢

przeprowadzone metodami bezpytowymi.

Pomieszczenie nr 8.10- Laboratorium.
Pomieszczenie powstanie po potgczeniu pomieszczen nr 8.10K, 8.10C i 8.10D
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- poszerzenie otworu drzwiowego do wymaganych 100x210cm

- demontaz istniejgcych posadzek

- demontaz scianek dziatowych miedzy pomieszczeniami nr 8.10K, 8.10C i 8.10D
- zerwanie starych tynkdéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz fragmentow( resztek) istniejgcego sufitu podwieszanego stalowego

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz instalacji gazéw technicznych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- Wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgce;j
(o ile bedzie wymagane)

- Utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie na kolor biaty

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatow uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.10A- Stacja wody dejonizowane;.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- wybicie otworu drzwiowego na korytarz 100x210cm
2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- uzupetnienie przejscia przez nowy otwor drzwiowy z gresu technicznego (
kolorystyka tozsama lub maksymalnie zblizona do istniejgcego wykonczenia posadzki)

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- zamurowanie otworu po drzwiach do POM 10.

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY
BRAK
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

BRAK

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

UWAGA: Ze wzgledu na charakter pomieszczenia wszystkie prace majg byé¢
przeprowadzone metodami bezpytowymi.

Pomieszczenie nr 8.10B- Laboratorium.
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1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz drzwi wejsciowych z pomieszczenia 8.10K

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podfoza do jednego poziomu z pomieszczeniem 8.09 i wykonanie
wylewki samopoziomujgcej (o ile okaze sie konieczne)

- utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu drzwiowego wejsciowego z korytarza 10k
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg (kolor biaty)

- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 3,3m

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.12- Laboratorium .
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
- demontaz drzwi na korytarz

- demontaz istniejgcych posadzek
- zerwanie starych tynkoéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)
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- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych
- demontaz przepierzenia G/K na srodku pomieszczenia

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
jastrych cementowy)

- utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- montaz drzwi aluminiowych korytarzowych o wym. min. W przejsciu 120x200cm
- docieplenie Scian zewnetrznych oraz w zabudowie G/K oraz nadproza okiennego
wraz z obudowg g/k

- wykonanie zabudowy g/k wystajgcych instalacji wod-kan

- wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych (jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie $cian farbg jednokolorowg (kolor biaty)

- montaz zaluzji aluminiowych w otworach okiennych

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 3,3m( opcja)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.13- Pomieszczenie trawienia chemicznego.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
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- demontaz drzwi na korytarz

- poszerzenie otworu drzwiowego do wymaganych o szerokosci 100cm

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podfoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
jastrych cementowy)

- ufozenie gresu technicznego o podwyzszonym stopniu odpornosci na dziatanie
srodkéw chemicznych

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

- wykonanie bruzd pod odptyw kanalizacyjny podtogowy

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- montaz drzwi aluminiowych korytarzowych o wym. min. W przejsciu 90x200cm

- Uszczelnienie i naprawa sSciany fasady zewnetrznej likwidujgcej przecieki wody do
pomieszczenia

- docieplenie $cian zewnetrznych oraz w zabudowie G/K oraz nadproza okiennego
wraz z obudowg g/k

- wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) odporng na srodki chemiczne(
kwasy itp.)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego mineralnego 60x60cm z
malowaniem na biato na wysokosci min 3,3m( opcja)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.
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Pomieszczenie nr 8.15- Hala laboratoryjna.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

BRAK

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki

2.2 SCIANY

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

-malowanie sufitow

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.17A- Akumulatory.

Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr 17
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
o ile bedzie wymagane)
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- utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia
- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- wykonanie scianki dziatowej gr 15cm miedzy pomieszczeniami 17A i 17B
- montaz nowych drzwi wejsciowych Stalowych o wym 100x200cm

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych wtgcznikoéw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.17B- Laboratorium.
Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr 17
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- wybicie otworu drzwiowego na korytarz 100x210cm

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
o ile bedzie wymagane)

- utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia
- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm
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2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- malowanie na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.22- Lazienka.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz wszystkich drzwi

- demontaz istniejgcych posadzek

- skucie istniejgcych ptytek sciennych

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii Sciennych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- montaz nowych drzwi wejsciowych
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- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej. We wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, pisuar,
umywalki, baterie tazienkowe

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.23- Lazienka.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz wszystkich drzwi

- demontaz istniejgcych posadzek

- skucie istniejgcych ptytek $ciennych

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii $ciennych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY
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- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej. We wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, umywalki,
baterie tazienkowe )

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatow uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania

Pomieszczenie nr 8.27A- Korytarz.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

BRAK

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki z ptytek gresowych

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

- montaz drzwi 90x200cm aluminiowych z kontrolg dostepu na karte magnetyczng
korytarzowych

72



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych
- montaz nowych opraw oswietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.27B- Laboratorium.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz bramy wjazdowej

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki z ptytek gresowych

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie nowej bramy wjazdowej stalowej ocieplonej 240x240cm ( lambda max
1,4W/m2K) z kontrolg dostepu i petnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki
zwalniajgce, odpornos$¢ na wypchniecie zamka min 500kN) brama zamykana zamkiem
patentowym

2.3 SUFITY

BRAK

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.
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UWAGA: Ze wzgledu na charakter pomieszczenia wszystkie prace maja by¢
przeprowadzone metodami bezpylowymi

Pomieszczenie nr 8.27C- Laboratorium.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki z ptytek gresowych
2.2 SCIANY

BRAK

2.3 SUFITY

- montaz nowych opraw oswietleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WEASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.27D- Laboratorium.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcego oswietlenia

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki z ptytek gresowych
2.2 SCIANY

- montaz nowych wtgcznikow .
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2.3 SUFITY
- montaz nowych opraw oswietleniowych oraz ewakuacyjnych i awaryjnych
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.27E- Laboratorium projektowo-obliczeniowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- wybicie otworu wejsciowego do pomieszczenia 27E
- demontaz istniejgcego oswietlenia

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia z korytarza aluminiowych z kontrolg
dostepu 90x200( karta magnetyczna, vide domofon)

- malowanie $cian farbg na dwa kolory ( kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na
etapie projektu)

- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych oraz ewakuacyjnych i awaryjnych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.30- Laboratorium .
Pomieszczenie powstanie po potgczeniu pomieszczen 8.28, 8.29, 8.30
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz drzwi na korytarz

- zerwanie starych tynkoéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz $cian dziatowych miedzy pomieszczeniami 8.28, 8.29 oraz 8.30

- demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych

- poszerzenie otworu drzwiowego w dawnym pomieszczeniu nr 8.29 do szerokosci
min 150cm

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
jastrych cementowy) w miejscu demontazu Scian dziatowych

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

- czyszczenie powierzchniowe istniejgcej posadzki z ptytek gresowych

- utozenie ptytek gresowych w miejscach po zdemontowanych scianach dziatowych(
kolor zblizony do posadzki istniejgce;j

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworéw drzwiowych w pomieszczeniach 8.28 i 8.30

- wykonanie nowych drzwi 90+R aluminiowych na wysokosci pomieszczenia nr 8.29
z kontrolg dostepu i petnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniajgce,
odpornos¢ na wypchniecie zamka min 500kN) drzwi zamykane zamkiem patentowym.
Skrzydto gtéwne min 90cm. Catkowita szerokos¢ drzwi min140cm

- wykonanie przedscianki w systemie G/K na ,,wysokosci pomieszczenia 8.27C celem
umozliwienia catkowitego zacienienia pomieszczenia.

- wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych zamurowanych otworéw
drzwiowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych
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- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 3,3m( opcja)
- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.K3- Korytarz.
Korytarz powstanie w wyniku potaczenia z pomieszczeniami 115, 115A oraz
115B.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz scian dziatowych pomieszczen 115, 115A, 115B potgczonych z
korytarzem

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

- zerwanie starej wyktadziny oraz ptytek gresowych na fragmencie korytarza
pomieszczen 115, 115A, 115B

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- czyszczenie poditoza po zerwanych ptytkach gresowych i wyktadzinie, wyréwnanie
powierzchni, natozenie hydroizolacji, utozenie wyktadziny dywanowej panelowej wraz
z cokotami na catej powierzchni korytarza

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych wtgcznikoéw oraz gniazdek prgdowych

- wykonanie nowych drzwi 90+R aluminiowych na wysokosci pomieszczenia nr 108

z kontrolg dostepu i petnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniajgce,

odpornosc¢ na wypchniecie zamka min 500kN) drzwi zamykane zamkiem patentowym.

Skrzydto gtéwne min 90cm. Catkowita szeroko$¢ drzwi min140cm

- montaz video domofonu
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- wykonanie nowych pochwytoéw przy schodach na parter
2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- malowanie sufitow farbg jednokolorowg ( kolor do uzgodnienia na etapie prac
budowlanych)

- montaz sufitu podwieszanego 60x60cm modutowego na wysokosci min 2,5m od
poziomu posadzki wykonczone;j

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.107- Pomieszczenie biurowe.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej i ptytek ceramicznych w obrebie
umywalki

- demontaz istniejgcych ptytek sciennych w obrebie umywalki

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych ( gniazdka,
wigczniki, oswietlenie sufitowe

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych wtgcznikdw oraz gniazdek pragdowych oraz rozprowadzenie nowe;j

instalacji teleinformatyczne;j
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2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.108- Pomieszczenie biurowe.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej i ptytek ceramicznych w obrebie
umywalki

- demontaz istniejgcych ptytek sciennych w obrebie umywalki

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych ( gniazdka,
wigczniki, oswietlenie sufitowe)

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza-szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

uzupetnienie ubytkow Scian po pracach demontazowych

wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

malowanie $cian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych wtgcznikéw oraz gniazdek pragdowych i rozprowadzenie instalacji
teleinformatycznej

2.3 SUFITY

79



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka

koniecznos$c¢)
- malowanie sufitu na kolor biaty
- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z

Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)

Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)

oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

Pomieszczenie nr 8.109- Business Corner.
Pomieszczenie typu OPEN SPACE
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie starych tynkdéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ( gniazdka, wigczniki, oswietlenie

sufitowe i instalacji teleinformatyczne;j
2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych

cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- Utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm
- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach

demontazowych

- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

- Wykonanie aneksu kuchennego wg pkt. 3.3.6.18

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych
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- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatobw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.110- Pomieszczenia Laboratoryjne.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- Wybicie otworu drzwiowego na korytarz w wym min 120x200cm

- demontaz istniejgcych drzwi z korytarza do pomieszczenia

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- Wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujacej (
jastrych cementowy)

- Utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po starym wejsciu do pomieszczenia

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych 120x200

- docieplenie Sciany zewnetrznej w pomieszczeniu w systemie suchej zabudowy G/K
-wykonanie gtadzi gipsowych ( stosowac¢ do zabudowy g/k)

-wykonanie zabudowy istniejgcych instalacji wod-kan, wentylacyjnej w systemie
suchej zabudowy g/k

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)
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2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych
- malowanie sufitu na kolor biaty
-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.111- Sejfy.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie starych tynkdéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ( gniazdka, wigczniki, oswietlenie
sufitowe

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe posadzki z ptytek ceramicznych
- Impregnacja i zabezpieczenie posadzki przed powstawaniem nowych zabrudzen

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- malowanie sufitu na kolor biaty

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.112- Pomieszczenie socjalne.

Pomieszczenie powstanie w wyniku potgczenia pomieszczenia nr 8.113 z
pomieszczeniem sanitarnym nr 112.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz drzwi na korytarz

demontaz Sciany dziatowej miedzy pomieszczeniaminr 112 113
demontaz istniejgcych posadzek

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz starej umywalki i baterii umywalkowej, miski ustepowej i innych
- demontaz starej glazury sciennej

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wyktadziny PCV homogenicznej

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po strych drzwiach do pomieszczenia

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- wykonanie pasa podszafkowego z ptytek ceramicznych w obrebie catej zabudowy
meblowej

- wykonanie pasa o szerokosci min 1, 4 m w przestrzeni przy umywalce do wysokosci
min 2m z ptytek ceramicznych

- montaz zabudowy meblowej kuchenne;j

- montaz zlewu dwukomorowego w zabudowie meblowej z baterig nadblatowg

- montaz umywalki obok zabudowy kuchennej z baterig pojedynczg umywalkowg

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY
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- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- montaz sufitu podwieszanego modutowego stosowanego do pomieszczen mokrych
na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.114, 8.114A- Pomieszczenia Biurowe.
Pomieszczenia powstang w wyniku podziatu pomieszczenia nr 8.114
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- demontaz starych parapetow

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wtgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

Wykonanie nowej $cianki dziatkowej gr 15cm w pomieszczeniu celem wydzielenia
dwoch nowo-powstajgcych pomieszczen 114 i i 114A. Wykonanie Scianki dziatowej
wydzielajgcej pomieszczenia od korytarza. Wykonanie otworow drzwiowych
wejsciowych do pomieszczen.

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych
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- wykonanie nowych Scianek dziatowych gr 15cm w systemie suchej zabudowy G/K z
wypetnieniem z wetny mineralnej akustycznej

- wykonanie zabudowy widocznych instalacji wod-kan, wentylacyjnych w systemie
suchej zabudowy G/K

- montaz nowych parapetéw okiennych z konglomeratu ( dostosowac¢ do pomieszczen
sgsiednich)

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych biurowych

- malowanie Scian farbg dwukolorowg ( do ustalenia na etapie prac budowlanych)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.114B- Prysznic.

Pomieszczenie powstanie w wyniku wydzielenia pomieszczenia 8.114
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkdéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

- wykonanie nowych Scianek dziatowych gr 12cm z wydzieleniem kabiny prysznicowej
oraz umywalni do petnej wysokosci pomieszczenia z otworem wejsciowym .

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres
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2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykohczonej we wszystkich pomieszczeniach prysznica

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki(kabina prysznicowa, umywalki,
baterie tazienkowe i prysznicowe

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
w Kkolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z

Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)

oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatow uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

Pomieszczenie nr 8.1151- Korytarz.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- zerwanie starej wykfadziny

- demontaz barierki przy schodach otwartej klatki schodowej

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe wraz z impregnacjg stopni schodow biegngcych na
parter
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- czyszczenie podtoza, wyréwnanie powierzchni, natozenie hydroizolacji, utozenie
wyktadziny dywanowej panelowej wraz z cokotami na catej powierzchni korytarza

2.2 SCIANY

uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

malowanie $cian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym) oraz wykonanie grafiki malowanej sciennej( szczegotowe
rozwigzanie na etapie prac budowlanych

montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

wykonanie nowych pochwytéw przy schodach na parter

- zabudowa odstonietych instalacji wod-kan w systemie g/k z wykonaniem
odpowiednich rewizji dostepowych

-wykonanie przepierzenia o wysokosci min 1,1m od poziomu posadzki wykonczone;j
wzdtuz ,,duszy” otwartej klatki schodowej wykonczeniem w formie parapetu

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka

konieczno$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty( Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany
kolorystyki )

- malowanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych na kolor ciemny( szczegétowe
rozwigzanie na etapie prac budowlanych)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji

elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

Pomieszczenie nr 8.115C- WC meskie.

Pomieszczenie powstanie w wyniku potgczenia pomieszczen nr 8.115C oraz 8.115D
(zgodnej z numeracjg inwentaryzaciji)

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz istniejgcej Scianki szklanej miedzy pomieszczeniem 8.115C oraz 8.115D
poszerzenie otworu wejsciowej do nowopowstajgcego WC

demontaz drzwi na korytarz

demontaz istniejgcych posadzek
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- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz catej glazury Sciennej

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

- demontaz starych umywalek, misek ustepowych, pisuaréw i baterii Sciennych i
nadblatowych

- demontaz sufitu podwieszanego

2. PRACE BUDOWLANE

- wykonanie nowych scianek dziatowych gr 12cm z wydzieleniem toalety, pisuaru oraz
umywalni do petnej wysoko$ci pomieszczenia z otworem wejsciowym .

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po istniejgcym wejsciu do WC

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej. We wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, umywalki,
baterie tazienkowe)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.
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Pomieszczenie nr 8.115E- WC damskie.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz drzwi wejsciowych z korytarza do umywalni
- poszerzenie tworu drzwiowego do wymaganych 90x200cm w przejsciu( otwor
montazowy min 102x207cm)

2. PRACE BUDOWLANE

- naprawa ubytkow w fugach
- 0golne odswiezenie pomieszczenia

2.1 POSADZKA

- czyszczenie powierzchniowe istniejgcej posadzki

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- montaz nowych drzwi wejsciowych to umywalni z korytarza

- czyszczenie powierzchniowe glazury sciennej

- wymiana fugi miedzy ptytkami ceramicznymi( kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- wymiana modutéw sufitowych na nowe na istniejgcym stelazu podwieszanym oraz
czyszczenie anemostatow wentylacyjnych

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatow uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania
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Pomieszczenie nr 8.115K- Pomieszczenie biurowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz drzwi na korytarz

poszerzenie otworow drzwiowych do wymaganych 100cm

demontaz istniejgcych posadzek( wyktadzina)

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie napraw ubytkéw sciennych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- montaz nowych drzwi wejsciowych biurowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( odtworzeni koloru pierwotnego)

- malowanie stupéw w pomieszczeniu na kolor niebieski( odtworzenie koloru
pierwotnego)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych

- wykonanie napraw elewacji zewnetrznej celem usuniecia powstajgcych przeciekdw
W pomieszczeniu

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie sufitu catosciowe na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.
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2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.115L- Pomieszczenie biurowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz drzwi na korytarz

poszerzenie otworéw drzwiowych do wymaganych 100cm

demontaz istniejgcych posadzek( wyktadzina)

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie napraw ubytkéw sciennych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- montaz nowych drzwi wejsciowych biurowych

- malowanie Scian farbg dwukolorowg ( do ustalenia na etapie prac budowlanych)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

- Wykonanie napraw elewacji zewnetrznej celem usuniecia powstajgcych przeciekow
w pomieszczeniu( jesli w trakcie prowadzonych prac budowlanych wystgpig)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu catoSciowe na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.
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2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.115M- Pomieszczenie biurowe.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz drzwi na korytarz

- wykonanie dwéch otwordéw wejsciowych do pomieszczenia 8.115N o wymiarach
100x210cm

- demontaz istniejgcych posadzek( wyktadzina PCV)

- zerwanie starych tynkoéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie napraw ubytkéw sciennych

- montaz nowych drzwi ( dwie pary ) do pomieszczenia 115N w tym jednej pary drzwi
przesuwnych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- zamurowanie drzwi wejsciowych do pomieszczenia od strony korytarza

- malowanie Scian farbg dwukolorowg ( do ustalenia na etapie prac budowlanych)

- wykonanie grafiki Sciennej na jednej ze Scian pomieszczenia( do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie projektu)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych wtgcznikoéw oraz gniazdek prgdowych

- wykonanie napraw elewacji zewnetrznej celem usuniecia powstajgcych przeciekow
W pomieszczeniu

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu catoSciowe na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.115N1 i 8.115N2- Pomieszczenie biurowe.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz drzwi na korytarz

- poszerzenie otworu wejsciowego na korytarz do wymaganych 100cm

- wykonanie dwéch otworéw wejsciowych do pomieszczenia 8.115M o wymiarach
100x210cm

- demontaz istniejgcych posadzek( wyktadzina)

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie napraw ubytkéw sciennych

- montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia od strony korytarza

- montaz nowych drzwi ( dwie pary ) do pomieszczenia 115M w tym jednej pary drzwi
przesuwnych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- zamurowanie drzwi wejsciowych do pomieszczenia od strony korytarza

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor do uzgodnienia na etapie prac
budowlanych)

- wykonanie zaluzji aluminiowej zacieniajgcej na catej szerokosci okna

- montaz nowych wtgcznikoéw oraz gniazdek prgdowych

- wykonanie napraw elewacji zewnetrznej celem usuniecia powstajgcych przeciekow
W pomieszczeniu

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych
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- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu catosciowe na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.119- Toaleta meska.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz wszystkich drzwi

demontaz istniejgcych posadzek

skucie istniejgcych ptytek sciennych

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii Sciennych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY

uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na scianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej. We wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, pisuar,
umywalki, baterie tazienkowe

- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych

94



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)

Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.120- Toaleta damska.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz wszystkich drzwi

demontaz istniejgcych posadzek

skucie istniejgcych ptytek $ciennych

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii $ciennych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej. We wszystkich pomieszczeniach tazienki
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- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, , umywalki,
baterie tazienkowe
- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatow uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania

Pomieszczenia nr 8.121, 8.121A- Pomieszczenie laboratoryjne.
Pomieszczenie powstanie po potgczeniu dwdch pomieszczen 8.121 oraz 8.121A
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- poszerzeni otworu drzwiowego do wymaganych100 cm do pomieszczenia z
korytarza

- demontaz istniejgcych posadzek

- demontaz Sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami 121 i 121A

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podfoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej
- utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia
- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY
- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
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- montaz nowych drzwi wejsciowych z korytarza aluminiowych z kontrolg dostepu na
karte magnetyczng, drzwi z elekt rozworg. Drzwi petne bez przeszklenia

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor szary)

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- montaz nowego sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm z malowaniem na biato
na wysokosci min 2,5m( opcja)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowani.

Pomieszczenie nr 8.122- Magazyn.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie stary i zniszczonych ptytek PCV
2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

-Zabudowanie kanatu technicznego

- wyréwnanie podfoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej
- utozenie gresu technicznego na catej powierzchni pomieszczenia

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie $ciany dziatowej miedzy nowopowstatym korytarzem 8.122A gr 15cm z
bloczkow cementowo-wapiennych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

2.3 SUFITY

BRAK
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2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

BRAK

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

Pomieszczenie nr 8.122A- Korytarz.
Pomieszczenie powstanie po podziale pomieszczenia nr 122.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- wybicie otworu wejsciowego do pomieszczenia 27E
- wybicie otworu przejsciowego na korytarz
- demontaz istniejgcej posadzki z linoleum

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- wykonanie schodow stalowych ze spocznikiem do pomieszczenia 27E

- utozenie posadzki z gresu technicznego

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie sciany dziatowej miedzy nowopowstatym korytarzem 8.122 gr 15cm z
bloczkéw cementowo-wapiennych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych z kontrolg dostepu do
pomieszczenia( karta magnetyczna, video domofon)

- montaz pochwytéw stalowych z wykonczeniem drewnianym po dwéch stronach
schodéw wejsciowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor dostosowac do Scian korytarza
gtéwnego)

2.3 SUFITY

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie na kolor biaty

- montaz opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
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Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenia nr 8.126A,B,C,D,E,F,G,H, 8.127A,B,C.

Pomieszczenia przeznaczone zostaty do wyburzenia celem wykonania nowych
pomieszczen biurowych i laboratoryjnych .

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz wszystkich scian dziatowych

- demontaz wszystkich posadzek

- demontaz wszystkich drzwi w pomieszczeniach
- demontaz istniejgcych instalacji

- skucie starych tynkow sciennych i sufitowych

UWAGA : POMIESZCZENIA NR 8.126, 8.127A, 8.127B, 8.127C, 8.127D, 8.127E

Pomieszczenie nr 8.126- Korytarz.

Nowo zaprojektowany uktad pomieszczenia

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny PCV homogenicznej

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie $cian dziatowych z bloczkéw cementowo-wapiennych gr 15cm z
otworami przejsciowymi

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych z kontrolg dostepu ( karta magnetyczna,
video domofon) z korytarza gtéwnego

2.3 SUFITY
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- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- malowanie na kolor biaty
- montaz opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.127A- Laboratorium 1
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
Brak

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie scian dziatowych z bloczkow cementowo-wapiennych gr 15cm z otworami
przejsciowymi

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po starym wejsciu do pomieszczenia

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych 120x200

- wykonanie przeszklenia miedzy pomieszczeniami 8.127A i 8.127B z mozliwosécig
catkowitego przestoniecia poprzez zastosowanie zaluzji aluminiowych lub innych
spetniajgce powyzsze wymaganie

- wykonanie zabudowy istniejgcych instalacji wod-kan, wentylacyjnej w systemie
suchej zabudowy g/k

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych
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- wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm
- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.127B- Laboratorium 2
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
Brak

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- Utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie scian dziatowych z bloczkow cementowo-wapiennych gr 15cm z
otworami przejsciowymi

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- uzupetnienie ubytkow Scian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po starym wejsciu do pomieszczenia

- wykonanie przeszklenia miedzy pomieszczeniami 8.127A i 8.127B z mozliwoscig
catkowitego przestoniecia poprzez zastosowanie zaluzji aluminiowych lub innych
spetniajgce powyzsze wymaganie

- montaz nowych drzwi wejsciowych aluminiowych 120x200

- wykonanie zabudowy istniejgcych instalacji wod-kan, wentylacyjnej w systemie
suchej zabudowy g/k

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych
- wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm
-montaz nowych opraw oswietleniowych
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2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalacji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.127C- Laboratorium 3.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
Brak

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
jastrych cementowy)

- utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie Scian dziatowych z bloczkéw cementowo-wapiennych gr 15cm z
otworami przejsciowymi

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- zamurowanie otworu po starym wejsciu do pomieszczenia

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych biurowych 120x200

- wykonanie wygtuszenia w pomieszczeniu w systemie suchej zabudowy G/K z
wypetnieniem przedscianek wetng mineralng akustyczng

- wykonanie gtadzi gipsowych ( stosowaé do zabudowy g/k)

- wykonanie zabudowy istniejgcych instalacji wod-kan, wentylacyjnej w systemie
suchej zabudowy g/k

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych
- wykonanie sufitéw podwieszanych modutowych akustycznych 60x60cm wg pkt
3.3.6.12
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- montaz nowych opraw oswietleniowych
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.127D, 8.127E- Pomieszczenia Biurowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
-Demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- wykonanie scian dziatowych z bloczkow cementowo-wapiennych gr 15cm z
otworami przejsciowymi
- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie nowych $cianek dziatowych gr 15cm w systemie suchej zabudowy G/K z
wypetnieniem z wetny mineralnej akustycznej
- wykonanie zabudowy widocznych instalacji wod-kan, wentylacyjnych w systemie
suchej zabudowy G/K
- montaz nowych parapetéw okiennych z konglomeratu
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- montaz nowych drzwi wejsciowych biurowych 90x200cm
- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)
- montaz aluminiowych zaluzji zacieniajgcych na catej powierzchni okien

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
konieczno$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty
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- montaz nowych opraw oswietleniowych
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.K4- Korytarz.
Korytarz powstanie w wyniku potaczenia Korytarzy K4 i 8.211A.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz scianki dziatowej oraz drzwi miedzy korytarzami 8.K4 oraz 8.211A

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego listwowego stalowego( korytarz K8.4)
- demontaz sufitu podwieszanego modutowego mineralnego ( korytarz 8.211A)

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- czyszczenie podtoza

- wyréwnanie powierzchni,

- natozenie hydroizolacji,

- utozenie wyktadziny dywanowej panelowej wraz z cokotami na catej powierzchni
korytarza

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkow Scian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych

- wykonanie nowych drzwi aluminiowych na wysoko$ci pomieszczenia nr 8.209A z

kontrolg dostepu i petnym sterowaniem otwarcia( elekt rozwora, zamki zwalniajgce,

odpornos¢ na wypchniecie zamka min 500kN) drzwi zamykane zamkiem patentowym

- montaz video domofonu

- wykonanie nowych pochwytéw przy schodach na parter

2.3 SUFITY
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- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych

- malowanie sufitow farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

- montaz sufitu podwieszanego 60x60cm modutowego na wysokosci min 2,2m od
poziomu posadzki wykonczone;j

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.209A, 8.209B, 8.209C, 8.209D, 8.210 - Pomieszczenia
biurowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej i ptytek ceramicznych w obrebie
umywalki

- demontaz istniejgcych ptytek sciennych w obrebie umywalki

- zerwanie starych tynkéw ( jesli zajdzie taka konieczno$¢)

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ( gniazdka, wtgczniki, oswietlenie
sufitowe

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wykfadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw $cian po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi gipsowych na przedsciance g/k

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach

demontazowych

- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)

- montaz nowych wtgcznikoéw oraz gniazdek prgdowych
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2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkdw po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie sufitu na kolor biaty

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z

Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)

Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)

oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego

opracowania.

Pomieszczenie nr 8.211A, 8.211B- Pomieszczenia biurowe.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

demontaz istniejgcej wyktadziny PCV i terakoty

demontaz istniejgcych ptytek sciennych w obrebie umywalki

zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego mineralnego

demontaz instalacji wod-kan

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych ( gniazdka, wigczniki, oswietlenie
sufitowe

UWAGA: W pomieszczeniu 8.211A znajduje sie fragment Sciany( pierwotnie
przeznaczona do demontazu. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy
ocenic¢ czy dany fragment Sciany nie jest sciang nosng. W przeciwnym wypadku
Sciane nalezy pozostawic¢ i objg¢ jg pracami remontowymi

2. PRACE BUDOWLANE
2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie wyktadziny dywanowej panelowej 50x50cm

- wykonanie cokotow z materiatu posadzkowego na wysokos¢ min 10cm

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkow Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych po robotach
demontazowych
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- malowanie Scian farbg na dwa kolory( do uzgodnienia na etapie projektu z
Zamawiajgcym)
- montaz nowych wtgcznikow oraz gniazdek prgdowych
2.3 SUFITY
- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)
- malowanie sufitu na kolor biaty
-montaz nowych opraw oswietleniowych
2.4 ROBOTY INSTALACYJNE
Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)

Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.213- Wentylatornia.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz Scian dziatowych istniejgcego zespotu sanitarnego przylegajacego do
wentylatorni

- demontaz i usuniecie nieuzywanych central wentylacyjnych i kanatow
2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

BRAK

2.2 SCIANY

BRAK

2.3 SUFITY

BRAK

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

BRAK
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2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatdw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.213A- Pomieszczenie socjalne.

Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziatu przestrzeni wydzielonej z
pomieszczenia wentylatorni 8.213

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE
- wybicie otworu wejsciowego od strony korytarza wewnetrznego140x210cm

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie ptytek ceramicznych-gres

- wykonanie cokotéw o wysokosci 10cm z materiatu posadzkowego

2.2 SCIANY

- wykonanie sciany od strony wentylatorni z bloczkéw cementowo-wapiennych gr 15m
o klasie odpornosci ppoz REI120

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- wykonanie pasa podszafkowego z ptytek ceramicznych w obrebie catej zabudowy
meblowej

- wykonanie pasa o szerokosci min 1, 4 m w przestrzeni przy umywalce do wysokosci
min 2m z ptytek ceramicznych

- montaz zabudowy meblowej kuchennej

- montaz zlewu dwukomorowego w zabudowie meblowej z baterig nadblatowg

- montaz umywalki obok zabudowy kuchennej z baterig pojedynczg umywalkowg

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkéw po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
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Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw 3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.214- Toaleta damska.

Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziatu przestrzeni po starym zespole
sanitarnym 8.214, 8.215

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz starych $cian dziatowych ( z wytgczeniem korytarzowych)

- wybicie otworu wejsciowego od strony wschodniej 100x210cm

- demontaz wszystkich drzwi

- demontaz istniejgcych posadzek

- skucie istniejgcych ptytek $ciennych

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii $ciennych, misek ustepowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY

- murowanie nowych scian dziatowych wewnetrznych gr 12cm z bloczkow cementowo-
wapiennych

- wykonanie sciany od strony wentylatorni z bloczkéw cementowo-wapiennych gr 15m
o klasie odpornosci ppoz REI120

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych i wewnetrznych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej we wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, umywalki,
baterie tazienkowe

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY
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- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
w kolorze biatym

-montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatbw uzytych wykonczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.215- Toaleta meska.

Pomieszczenie powstanie w wyniku nowego podziatu przestrzeni po starym zespole
sanitarnym 8.214, 8.215

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz starych Scian dziatowych ( z wytgczeniem korytarzowych)

- wybicie otworu wejsciowego od strony wschodniej 100x210cm

- demontaz wszystkich drzwi

- demontaz istniejgcych posadzek

- skucie istniejgcych ptytek sciennych

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznos¢)

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz gniazdek i wkgcznikow
prgdowych

- demontaz starych umywalki i baterii Sciennych, misek ustepwych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)
- utozenie ptytek ceramicznych-gres

2.2 SCIANY
- murowanie nowych $cian dziatowych wewnetrznych gr 12cm z bloczkéw cementowo-
wapiennych

- zamurowanie otworéw wejsciowych po starych drzwiach os strony korytarza
wewnetrznego 8.K4
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- wykonanie sciany od strony wentylatorni z bloczkéw cementowo-wapiennych gr 15m
o klasie odpornosci ppoz REI120

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych

- montaz nowych drzwi wejsciowych

- malowanie Scian farbg jednokolorowg ( kolor biaty) powyzej pasa z ptytek
ceramicznych

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach wysokosci min 2,7m od poziomu
posadzki wykonczonej we wszystkich pomieszczeniach tazienki

- montaz niezbednej armatury i wyposazenia tazienki( miska ustepowa, pisuar ,
umywalki, baterie tazienkowe

- montaz nowych witgcznikdw oraz gniazdek prgdowych

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm stosowanego do
pomieszczen mokrych na wysokosci min 2,7m od poziomu posadzki wykonczonej
W kolorze biatym

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktére z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.216A- Pomieszczenia Laboratoryjne.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza i wykonanie wylewki samopoziomujgcej min 1cm ( jastrych
cementowy) lub szpachlowanie podtoza( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm
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- wykonanie kratki sciekowej odprowadzeniem do kanalizacji( weryfikacja z
pierwszym etap robét budowlanych wg projektu firmy ,, TEKTONIKA ARCHITEKCI)

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- regulacja i naprawa drzwi wejsciowych istniejgcych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie sufitu farbg jednokolorowg ( biaty)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WLASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

Pomieszczenie nr 8.216B- Labortorium.
1.WYBURZENIA | DEMONTAZE

- demontaz istniejgcych posadzek

- zerwanie starych tynkow ( jesli zajdzie taka koniecznosc)

- demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych oraz gniazdek i wigcznikéw
prgdowych

2. PRACE BUDOWLANE

2.1 POSADZKA

- wyréwnanie podtoza do jednego poziomu i wykonanie wylewki samopoziomujgcej (
jastrych cementowy)

- utozenie posadzki antyelektrostatycznej odpornej na srodki chemiczne ( wg pkt
3.3.6.10)

- wykonanie cokotéw z materiatu posadzkowego na wysokos$¢ min 10cm
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- wykonanie kratki sciekowej odprowadzeniem do kanalizacji( weryfikacja z
pierwszym etap robét budowlanych wg projektu firmy ,, TEKTONIKA ARCHITEKCI)

2.2 SCIANY

- uzupetnienie ubytkéw Scian po pracach demontazowych
- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych
- regulacja i naprawa drzwi wejsciowych istniejgcych

- malowanie $cian farbg jednokolorowg ( kolor biaty)

2.3 SUFITY

- uzupetnienie ubytkow po pracach demontazowych

- wykonanie gtadzi cementowo-wapiennych lub gipsowych ( jesli zajdzie taka
koniecznos$c¢)

- malowanie sufitu farbg jednokolorowg ( biaty)

- montaz nowych opraw oswietleniowych

2.4 ROBOTY INSTALACYJNE

Przewiduje sie demontaz wszystkich starych nieuzytecznych czesci instalaciji
elektrycznej i sanitarnej — Wykonawca na etapie prac budowlanych wraz z
Zamawiajgcym oceni ktore z powyzszych zostang zdemontowane bgdz zakryte)
Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ wg paragraféw3.3.3 ( instalacje elektryczne)
oraz 3.3.4 ( instalacje sanitarne) niniejszego opracowania.

2.5 WELASCIWOSCI MATERIALOW

Parametry materiatébw uzytych wykonhczeniowych wg pkt 3.3.6 niniejszego
opracowania.

3.3.6. Wykonczenia i materiaty budowlane.

3.3.6.1. Sciany wewnetrzne i zamurowania.

Sciany wewnetrzne nieno$ne dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno-
piaskowych grub. min 12 i 15 cm. Sciany stawia¢ bezposrednio na stropie i dylatowaé
od stropéw pozostawiajgc ok. 1,5cm przerwy wypetnionej trwale elastycznym
materiatem z zachowaniem wymogéw izolacyjnosci pozarowej pomieszczen. Sciany
murowane z przeplotem co drugg warstwe we wszystkich narozach i tgczeniach Scian.
Nadproza z systemowych belek nadprozowych lub Zzelbetowe wylewane w szalunku.
Na Scianach i zamurowaniach wykona¢ gtadz cementowo-wapienng lub gipsowg wg
pkt 3.3.6.3. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie sScian dziatowych gr 12 cm w
technologii lekkiej szkieletowej. Sciany te nalezy wykonaé jako podwdjnie ptytowane z
obydwu stron z potozeniem na nich gtadzi gipsowych( W pomieszczeniach mokrych i
technologicznych nalezy stosowaé ptyty typu GKB) Sciany wykonaé jako rozwigzanie
systemowe od jednego dostawcy. Ponadto Sciany te muszg spetniaé wszystkie
wymagania w zakresie ochrony PPOZ i posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia.
UWAGA: W pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do wentylatorni Sciany
zewnetrzne muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg o klasie REI120. Wszystkie instalacje
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i przepusty montowane w tych Scianach musza posiada¢ zabezpieczenia ppoz o
klasie EI1120.

3.3.6.2. Zabudowa g/k.

Obudowie podlegajg przewody wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalaciji
sanitarnych prowadzone poza szachtami, stelaze podtynkowe urzgdzen sanitarnych
itp. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci instalacji wymagajgcych obudowy i
prowadzi¢ je w miare mozliwosci ponad sufitami podwieszanymi, w szachtach
instalacyjnych lub bruzdach scian murowanych. Obudowy wykona¢ jako szkieletowe,
w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptytgipsowo-kartonowych. Stosowaé
rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile
poziomeUW100mm. Obudowy optytowane ptytami GKB 12,5mm. W pomieszczeniach
mokrych stosowaé wylgcznie ptyty impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.
Obudowy od posadzki do wysokosci min. 2,0m optytowac¢ podwdjnie ptytami GKB lub
GKBI 2x12,5mm na zaktad. tagczenia ptyt kryte tasmg spoinowg i szpachlowane.
Wszystkie wypukte naroza ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym.
Ksztalt obudowy kanatéw i instalacji powinien by¢ dostosowany do ich wymiarow i
lokalizacji. Obudowa powinna Scisle opasywacC kanaty bez zbednych luzow — przy
zachowaniu uproszczonego obrysu (bez uskokdéw przy zmianie szer. kanatu). W
odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach umiesci¢
gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordéw lub przepustnic. Drzwiczki petne z
zamkiem lub magnesem blokujgcym.

3.3.6.3. Tynki wewnetrzne.

Tynkowaniu podlega¢ bedg wszystkie pomieszczenia objete zakresem
opracowania w ktorych bedg sie odbywac prace murarskie oraz, ktére bedg wymagaty
uzupetnien po wykonywanych pracach demontazowych badz rozbiorkowych lub w
miejscach widocznych ubytkéw lub ewentualnych uszkodzen istniejgcych. Sciany
ponad glazurg i widoczne fragmenty sufitow i podciggow wykonczy¢ tynkiem
cementowo-wapiennym llli IV kategorii. Stosowac profile narozne podtynkowe stalowe
ocynkowane. Tynki wykonywane sposobem maszynowym, jednowarstwowe — tyki
gtadzone grubosci 10 mm. Przy scianach typu G/K zastosowac tynki gipsowe Il i IV
kategorii.

3.3.6.4. Izolacje scian i posadzek.

Izolacje wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych. Posadzki oraz
Sciany do wysokosci 0,3m a w rejonie natryskdéw do wysokosci2,3m nalezy pokry¢
cementowo-polimerowg elastyczng powtokg uszczelniajgcg w ptynie.

Wymagane parametry techniczne:

- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

- przyczepnosc¢ do podfoza 20,5 MPa

Styk scian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmg do dylataciji.

3.3.6.5. Posadzki.

Warstwy posadzkowe w pomieszczeniach remontowych podlegajg naprawom
oraz punktowo wymianie( pekniete ptytki. W tym celu nalezy zerwaé¢ warstwy
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wykonczeniowe, dokonac stosownych napraw, uzupetnieniu ubytkow, zaimpregnowac
i zabezpieczy¢ przed wilgocig i utozy¢ nowe warstwy wykonczeniowe w zaleznosci od
przeznaczenia. Posadzka powinna by¢ rowna i nie wykazywac¢ odchytek wiekszych niz
1mm na tacie 2m. W toaletach spadki do wpustéw posadzkowych 0,5% wyrobione w
szlichcie.

UWAGA: Zabrania sie stosowania progéw miedzy pomieszczeniami.

3.3.6.6. Wykonczenie posadzek - gres.

Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi rektyfikowanymi nieszkliwionymi, o

wymiarach30x30cm lub zblizonych. Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ min. 8,5mm

- mrozoodpornosg,

- odpornos¢ na plamienie

- nasigkliwos¢ < 0,1%

- odpornos¢ na scieranie — maks. 130mm3

- odpornos¢ na poslizg — min. R10.

Piytki uktadaé w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy. Plytki uktadane na klej
zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych o duzych
rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka.
Wymagane parametry techniczne kleju:

- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

- przyczepnosc¢ 2 1,0 MPa

Spoinowa¢ fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi maks. 2-3mm. Kolor zblizony do
koloru ptytek. W narozach $cian i posadzek stosowac fuge elastyczng.

Na sScianach niewykonczonych glazurg stosowacC cokoty wys. ok.10cm z ptytek tej
samej serii co posadzka. Stosowaé gotowe ksztattki cokotowe.

Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych sg niezbedne u zbiegu ptaszczyzn
Scian i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatéw,
przy duzych powierzchniach oraz w miejscu szczelin przebiegajgcych przez caty
budynek.

Zalecana szerokosc¢ dylatacji brzegowych to 10 mm, wykonuje sie je
najczesciej ze styropianu.

W pomieszczeniach o regularnym (prostokgtnym) ksztatcie zaleca sie, zeby
powierzchnia niezdylatowana nie byta wieksza niz 20 m? i jednoczesnie odlegtosc
miedzy dylatacjami nie przekraczata 5 m. Zdylatowane pole powinno mie¢ ksztatt
mozliwie najbardziej zblizony do kwadratu, a proporcja bokéw pola prostokatnego nie
powinna przekraczac stosunku 2:1. Szeroko$¢ dylatacji posrednich nie powinna byc¢
mniejsza niz 10 mm. Muszg one przechodzi¢ przez catg grubo$¢ jastrychu i byc
odwzorowane w okfadzinie. Do ich wykonania mozna stosowac¢ specjalne profile
dylatacyjne.
W  przypadku duzych powierzchni $ciennych nalezy przewidzie¢ dylatacje

kompensujgce rozszerzenia termiczne ptytek. W tym celu jedng ze spoin
trzeba wypetni¢ trwale plastyczng masg, np. silikonem. Spoiny skrajne na styku
przecinajgcych sie pfaszczyzn (np. Sciana —sciana, $ciana— posadzka) rowniez
nalezy wypetni¢ trwale plastycznym materiatem. Masa uszczelniajgca powinna
przylega¢ tylko do dwoch ptaszczyzn, w przeciwnym przypadku moze dojs¢ do jej
uszkodzenia w razie zmian szerokos$ci spoiny. Podparcie masy moze by¢ wykonane
przez zastosowanie elastycznej wktadki z tworzywa sztucznego (poliuretan,
polietylen) w postaci watka.
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3.3.6.7. Wykonczenie posadzek — wyktadzina PVC.

Pod wyktadzine PVC wykona¢ wylewke samopoziomujgcg grub. min . 10mm.(
jesli zajdzie taka koniecznosc¢). Podtoze musi by¢ wygtadzone i wyszlifowane.
Elastyczna wyktadzina PVC homogeniczna grub. 2mm klejona do podtoza. Uktadanie
jednobarwne — réznokolorowe wzory, rézne w poszczegdlnych pomieszczeniach.
taczenia w obrebie pomieszczenia spawane odpowiednio dopasowanym sznurem
spawalniczym. W progu drzwi, na tgczeniu z inng posadzka, ostoniete aluminiowg listg
progowg montowang na wkrety do podtoza. Wykfadzina wywinieta na cokot na
Scianach, do wys. 10cm. Naroza spawane odpowiednio dobranym sznurem
spawalniczym. Na narozach wypuktych cokotu wstawki z jednego kawatka tgczone
pod kagtem 45°,

Wymagane parametry techniczne:

- grubos¢ warstwy uzytkowej min.2mm

- powierzchnia zabezpieczona poliuretanem PUR
- klasa uzytkowa 34/43

- $cieralnos¢ minimum grupa T

- wgniecenie resztkowe <0,03mm

- odpornos¢ na swiatto min. 6

- antystatyczna, rozpraszajgca,

- rezystancja elektryczna <109_

- napiecie elektrostatyczne <2kV

- odpornos¢ na poslizg — R9,

- reakcja na ogien klasy Bfl-s1

- odpornos¢ na oddziatywanie krzeset na rolkach

3.3.6.8. Wykonczenie posadzek — wykfadzina dywanowa.

Pod wyktadzine dywanowag panelowg 50x50cm wykonaé¢ wylewke
samopoziomujgcg grub. min . 10mm ( jesli zajdzie taka koniecznosc)
Elastyczna wyktadzina dywanowa petelkowa panelowa 50x50cm lub zblizone grub. 6-
7mm klejona do podioza. Uktadanie jednobarwne — réznokolorowe wzory, rozne w
poszczegoblnych pomieszczeniach. W progu drzwi, na fgczeniu z inng posadzka,
ostoniete aluminiowg listg progowg montowang na wkrety do podtoza. Cokdt na
Scianach, do wys. 10cm z materialu posadzkowego. Wymagane parametry
techniczne:
- grubos¢ warstwy uzytkowej min.4-5mm
- licba peczkéw min 17500
- waga runa min 650g/m?
- klasa uzytkowa min 33
- struktura petelkowa
- wyktadzina o przeznaczeniu obiektowym
- odpornos$¢ na poslizg — R9,
- reakcja na ogien klasy Bfl-s1
- odpornos$¢ na oddziatywanie krzeset na rolkach
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3.3.6.9. Wykonczenie posadzek —lastriko.

Istniejgce posadzki z lastryko poddac¢ czyszczeniu powierzchniowym i naprawie
ewentualnych ubytkéw. Przed przystgpieniem do czyszczenia posadzke w pierwszej
kolejnosci nalezy odkurzyé. Nastepnie nalezy mechanicznie usungé widoczne
zabrudzenia przy pomocy diamentowych padéw ggbkowych lub innych dostepnych.

Prace nalezy wykona¢ na mokro z dodatkiem srodkéw myjgco-konserwujgcych.
Po oczyszczeniu nalezy wykonaé niezbedne naprawy np.:

- Flekowanie ubytkéw
- Zamykanie peknie¢
- Odtworzenie struktury powierzchni

W ostatniej kolejnosci wykona¢ konserwacje podtogi poprzez natozenie
odpowiedniego impregnatu na bazie emulsji siloksanowej o nastepujgcych
wiasciwos$ciach:

- zdolno$¢ penetracji podtoza

- zapewnienie efektu hydrofobowego

- zapobieganie dyfuzji kapilarnej

-zapobieganie powstawania grzybdw i plesni

- zapewnienie wysokiej odpornosci na scieranie

Bezwzglednie zakazuje si¢ stosowania past nablyszczajacych, ktére moga

utrwala¢ powstajgce zabrudzenia.

3.3.6.10. Posadzki antyelektrostatyczne laboratoryjne.

Przygotowanie podtoza pod posadzke antyelektrostatyczna.

Przed przystgpieniem do prac podtogowych w pierwszej kolejnosci nalezy
zerwaC starg posadzke posadzki wraz z warstwami podpodtogowymi. Nastepnie
nalezy warstwy te oczysci¢, wykona¢ wylewke samopoziomujgcg ( jastrych
cementowy. W nastepnej kolejnosci nalezy warstwe samopoziomujgcg bardzo
dokfadnie oczysci¢( odkurzy¢, zeszlifowa¢ oraz zmyé detergentami usuwajgcymi
ttuszcz oraz inne zabrudzenia. Nastepnie wysuszy¢ doktadnie podtoze.

Utozenie posadzki antyelektrostatycznej.

W pierwszej kolejnosci nalezy nanieS¢ warstwg gruntujgcg. W nastepne;j
kolejnosci nalezy naklei¢ tasme miedziang odprowadzajgcg fadunki elektryczne i
wyprowadzi¢ na sciane w poblizu uziemienia. W celu przymocowania przewodu
odprowadzajgcego tadunki do tasmy miedzianej nalezy przykrecic wkrety z
naktadkami w taki sposob, aby naktadka stykata sie z taSmg miedziang. Dodatkowo
zaleca sie nakfadke przylutowaé do tasmy. Gwint wkretu powinien wystawaé ponad
powtoke , aby mozna byto go podtgczy¢ do uziemienia. Nastepnie rozprowadzi¢ lakier
przewodzgcy. Na samym koncu rozprowadzi¢ powtoke antyelektrostatyczng.
Minimalne wymagania techniczne:

- system samopoziomujgcy

- przeznaczenie pod duze obcigzenia

- grubos¢ min 1,5mm

- wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne i chemiczne

- warto$ci AE zgodnie z normag DIN 61340-4-1 o przewodnosci elektrostatycznej 10°Q
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- kolorystyka posadzki wykonczonej do uzgodnienia z Uzytkownikiem wg palety
koloréw dostawcy systemu.

UWAGA: Posadzke antyelektrostatyczng wykonac jako rozwigzanie systemowe od
jednego dostawcy/ Producenta. Zabrania sie stosowania materiatbw od réznych
producentow poszczegolnych warstw przedmiotowej posadzki.

3.3.6.11. Malowanie Scian i sufitow.

SUFITY MALOWANE

Nalezy stosowac¢ wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie widoczne elementy sufitdw tynkowanych
(np. podciaggi, wypetnienia i obudowy z g/k) malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg
matowg, o podwyzszonych parametrach wytrzymato$ciowych. Wymagania techniczne:
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi

- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT zgodnie z normg PN-EN 13300:2002

SCIANY:

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczeh malowanie Scian podzielono na dwie
grupy. o

1 Pomieszczenia biurowe

2. Pomieszczenia laboratoryjne, warsztatowe, zespoty sanitarne, korytarze

Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach bez innego wykonczenia scian, malowa¢ farbg silikatowg do
wnetrz, dwukolorowg. W kolorze malowac cate sciany tgcznie z glifami i nadprozami
drzwi i okien, wnekami pod kaloryfery itp., do wysokoéci sufitdw podwieszanych.
Wymagania techniczne farby:

- zdolno$¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,

- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .

Pomieszczenia laboratoryjne, warsztaty, zespoty sanitarne, korytarze

Wszystkie sciany ponad glazurg oraz w pomieszczeniach bez innego wykonczenia
Scian, malowac¢ farbg silikatowg do wnetrz, jednokolorowa w kolorze biatym. W
kolorze malowac¢ cate Sciany tgcznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, wnekami pod
kaloryfery itp., do wysokosci sufitow podwieszanych.

Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 1,

- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 1,

- lepko$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawarto$¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .
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3.3.6.12. SUFITY PODWIESZANE .

W czesci pomieszczen biurowych i laboratoryjnych, administracji, fazienkach
itp. zastosowac sufit podwieszony kasetonowy z wypetnieniem z prasowanych ptyt
mineralnych oraz w ptt stalowych w zaleznosci od przeznaczenia. Sufit montowac na
systemowych profilach nosnych mocowanych od stropu za pomocg wieszakow
regulowanych. Ruszt widoczny z mozliwosciag demontazu pojedynczych ptyt. Ruszt
zagtebiony. Profil krawedzi ptyty fazowany. Stosowac specjalne systemowe profile
przyscienne. Ruszt i ptyty w kolorze biatym. Wymagany stopien odbicia Swiatta od ptyt
wypetnienia min. 85%. Perforacja drobna, jednorodna. Ptyty w module 60x60cm, a w
pomieszczeniach o szerokoéci nie wiekszej niz 150cm ptyty na catg szerokosc
pomieszczenia w module 30cm. Stosowac rozwigzania systemowe.

Przewiduje sie cztery rodzaje sufitow podwieszanych:

1. Sufit mineralny modutowy 60x60cm ( do pomieszczen biurowych, korytarze)

Minimalne wymagania techniczne:

- Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

— klasa pochtfaniania dzwieku min. A

- Pochtanianie dzwieku aw min. 0,8(H).

- Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,fw min. 35dB.

2. Sufit mineralny modutowy 60x60cm do pomieszczen wilgotnych( do zespotéw
sanitarnych, tazienek, do pomieszczenh laboratoryjnych)

Minimalne wymagania techniczne:

- Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

- Klasa pochfaniania dzwieku min. C.

- Odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wilgotnosci
- mozliwos¢é zmywania na mokro.

3. Sufit akustyczny ( laboratorium nr 8.127C)

Minimalne wymagania techniczne:

- Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

- Pochtanianie dzwieku aw min. 0,8(H).

- Klasa pochfaniania dzwigku A

- Izolacyjnos$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,fw min. 55dB.

4. Sufit stalowy modutowy ( Pom. Piecéw nr 8.10)

Minimalne wymagania techniczne:

- Materiat niepalny, klasy min. A2-s1,d0

- Pochtanianie dzwieku aw min. 0,10(H).

- Odpornos¢ na wilgo¢ RH 95%

- Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,fw min. 44dB.
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3.3.6.13. Okfadziny ceramiczne Scian.

Sciany w obrebie tazienek obtozyé na petng wysoko$é ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi w uktadzie poziomym E1 kl. nasigkliwosci. Ptytki powinny zachodzic¢
min. 4cm ponad poziom sufitu podwieszanego. Ptytki uktada¢ rowniez na obudowach
g/k instalacji i stelazy ustepéw. Stosowaé ptytki biate i kolorowe z elementami
dekoracyjnymi. Spoinowac¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do waskich
spoin, Kolor zblizony do ptytek. Szeroko$¢ fugi maks. 3mm. Fugi zlicowa¢ z
powierzchnig ptytek (bez wgtebien). W narozach $cian i na styku z innymi elementami
stosowac¢ fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Narozniki wypukte bez listwy
naroznej — plytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi identycznej z pozostatymi.

Wysokos¢ oktadziny dostosowac¢ do wysokos$ci petnych ptytek — bez docinania.
Glify okien wykonczy¢ jak sciany. W pomieszczeniach socjalnych oraz w ktorych
montowane bedg zlewy laboratoryjne , umywalki nalezy przeznaczy¢ min 50cm po
kazdej ze strony od nich na wysokoS¢ min 2m od poziomu posadzki wykonczonej
Stosowac ptytki 20x20 E1 klasy nasigkliwosci lub zblizone. Narozniki wypukte
ostoniete systemowym profilem kgtowym ze stali nierdzewnej, bez tgczen na catg
wysokosc¢ oktadziny ceramiczne.

3.3.6.14. Witryny wewnetrzne aluminiowe.

Witryny wewnetrzne na bazie profili aluminiowych do zastosowan
wewnetrznych — bez przekfadki termicznej. Pozostate wymagania analogicznie jak dla
witryn zewnetrznych. Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami — state.
Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 4/12/6 obustronnie hartowanych, szkio
bezpieczne bezbarwne, przezierne badz nieprzezierne( Inwestor ustali w ktorych
pomieszczeniach witryny bedg nieprzezierne). Ponadto Inwestor przewiduje rolety
zacieniajgce mocowane w witrynach wewnetrznych. Mocowanie szyb zawsze od
strony pomieszczenia.

3.3.6.15. Drzwi wewnetrzne aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne w systemie witryn aluminiowych, lub na bazie profili
aluminiowych z przekiladkg termiczng o wspdtczynniku min. Uf maks. 2,2W/m?K.
Ewentualne szklenie zestawem szyb zespolonych min. 6/16/6 bezbarwnych,
nieprzeziernych( dopuszcza sie zastosowanie folii kryjacych. Szyby w zestawie
bezpieczne min P2. Mocowanie szyb od strony pomieszczenia. Zamek z zapadka
zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz do systemu ,masterkey”. Wymiary drzwi
dostosowac¢ do zapotrzebowania i wymagan prawa budowlanego i bezpieczenstwa
PPOZ. Inwestor w zalezno$ci od zapotrzebowania pozostawia mozliwo$é wypemienia
drzwi materiatem innym niz szklenieDrzwi dwuskrzydtowe wyposazone zawsze w
skrzydto podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w Swietle przejscia. Drugie skrzydto
blokowane goéra/dét. Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzkg wewnatrz
pomieszczenia.
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3.3.6.16. Parapety wewnetrzne.

Wszystkie parapety wewnetrzne z profilu komorowego PVC szer. ok.35cm.
Krawedz widoczna grub. min. 20mm. Mocowanie na wspornikach stalowych.
Wykonczenie laminatem HPL — kolorystyke dostosowac do Istniejgcych parapetéw w
pomieszczeniach biurowych.

3.3.6.17. Wyposazenie tazienek .

Wszystkie miski ustepowe wiszgce, mocowane na stelazach, ceramiczne.
Sptuczka wbudowana min. 5 z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor
przycisku. Przycisk podwdjny, zgodny systemowo ze sptuczkg. Deska twarda z
systemem wolnoopadajgcym, na zawiasach stalowych, nierdzewnych. Umywalki
nascienne, z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposazone w staty korek (przekrycie
Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon butelkowy. Baterie
umywalkowe 2z perlatorem oszczednosciowym, sztorcowe, jedno-uchwytowe z
mozliwoscig ustawienia max. temperatury i strumienia wody na ceramicznej gtowicy
sterujgcej. Bez korka.

W tazience nalezy zainstalowa¢ kabine prysznicowg zamykang systemowa.
Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych, z syfonem i korkiem statym. Brodzik z
systemowym cokotem. Bateria prysznicowa, nascienna. Kratki odptywowe
posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczgcym dostepnym od gory.
Ponadto kazda tazienka wyposazona w min.:

« Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do montazu
nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek stalowy (kazda
kabina ustepowa).

» Wieszaki na reczniki zintegrowane z mocowaniem

« Szafki na materiaty higieniczne z wieszakami na reczniki (ilos¢ dostosowana do
liczby uzytkownikow) mocowane do sciany pomieszczenia.

« Lustra do $ciany, od wys. 10cm nad umywalka. Srednica min 60cm

* Wieszaki (haczyki) na ubranie i recznik przy brodziku.

* Podajniki do mydta w ptynie (przy kazdej umywalce i natrysku).

Wszystkie elementy muszg posiada¢é odpowiednie atesty dopuszczajgce i
bezpieczenstwa ppoz

3.3.6.18. Wyposazenie stale pomieszczenia socjalnego -
aneks kuchenny.

Pomieszczenie bedzie petni¢ role pokoju sniadan dla personelu.

. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia state:

+ Zabudowa szafek kuchennych dolnych podblatowych wys.min 85cm, szafek
wiszgcych gteb. 30-35cm i wysokosci ok.60cm. Szafki pojedyncze szer. maksymalnie
60cm, pod zlewozmywakiem podwojnym 80cm. Szafki za  wyjatkiem
zlewozmywakowej i zabudowy urzgdzen wyposazone w jedng szuflade pod blatem i
wewnetrzng potke, szafki wiszgce — minimum 2 poétki. Zabudowa wnetrza musi
umozliwia¢ dostep do podigczen instalacji i osprzetu sanitarnego. Blat wykonany z
jednego elementu na catg dtugosé, zaoblony front, blat na wysokosci 90cm od
poziomu posadzki wykonczone;j.
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+ Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i przelewem bezpieczenstwa, stalowy,
nierdzewny, wyposazony w korek. Bateria zlewozmywakowa wysoka, z wysuwang
wylewka, jedno-uchwytowa, stalowa, niklowana.

* Umywalka $cienna, z otworem i przelewem, ceramiczna, wyposazona w ruchomy
korek potaczony z baterig. Syfon butelkowy. Bateria umywalkowa, sztorcowa,
jednouchwytowa.

UWAGA: Zabudowa meblowa nie wchodzi zakres zamoéwienia. Ma jedynie
charakter informacyjny dotyczacy zakresu prac instalacji sanitarnych.

3.3.6.19. Drzwi wewnetrzne.

Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow.
Wszystkie drzwi aluminiowe powinny by¢ wyprodukowane i dostarczone wraz z
witrynami w ktorych bedg mocowane. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone zawsze w
skrzydto podstawowe, nieblokowane szer. 90cm w Swietle przejscia. Drugie skrzydto
blokowane gora/dot.

.Drzwi drewniane - skrzydta drzwi z przeszkleniem, bezprzylgowe, z ptyty widrowej
kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym,
obrzeze z litej listwy debowej lub bukowej, catosé laminowane HPL, z uszczelkg
obwodowg, na 3 zawiasach regulowanych. Drzwi muszg zapewnia¢ izolacyjnosc
akustyczng o wspoétczynnik Rw min. 27dB. Oscieznice drewniane mocowane na kofki
do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie. Klamki, okucia i zawiasy
stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem powrotnym
tozyskowym, sprezynowym.

Wymagane parametry techniczne okleiny HPL drzwi drewnianych:

- grubosc¢ powtoki min. 0,8mm,

- odpornos¢ na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos$¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 5.

Samozamykacze: gorne, zewnetrzne z szyng slizgowa. Wymagania techniczne:

- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

- Funkcja dobicia

- Predkos¢ zamykania regulowana hydraulicznie

- Obudowa ze stali nierdzewne;j.

3.3.7. Zagospodarowanie terenu.

Zakres planowanych prac budowlanych nie przewiduje zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu.
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4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U
ZYTKOWEGO.

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

Planowane prace budowlane wstepnie zakwalifikowano jako prace remontowe
z elementami przebudowy i nie wymagajg one dostosowania catego obiektu do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego( jesli takowy wystepuje)
.Planowane roboty nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw
o ochronie srodowiska.

4.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza ze dziatki nr ewid. 69/12 oraz 69/17, obreb 7-11-1-
Bielany = sg we wiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania obiektem na cele budowlane. Zamawiajgcy przedtozy oswiadczenie
przy sktadaniu dokumentow organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa oraz roboty winny by¢ wykonana zgodnie z
nastepujgcymi
przepisami:

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
Nr113, poz. 759 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., Nr 120
p0z.462 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz.

1389).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118
zpbdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92
poz. 881)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr
147 poz. 1229 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z
pdzn.zm.).
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» Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz. 150 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr
166poz. 1360)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2019,poz. 1065) z p6zn. zmianami.

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83,
poz. 578 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i
kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
22002 r., Nr 8, poz. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779) z pézn zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po
przeprowadzeniu przez wilasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1128).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108,
poz. 953 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r., nr47 poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.z1998 r., nr 55 poz. 362).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wpltywu naspetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz.
637).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r.w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dlabudownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzednia 1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr
80, poz. 911 z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
prowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80z 12.05.2003 r., poz. 717 z p6zn. zm.).

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).
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» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.,
240, poz. 2027 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz.
133).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)

* ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”
Wspdlnym Stownikiem Zamdwien Publicznych Wspdlny Stownik Zamoéwieh Nr
2151/2003 z dnia 16grudnia 2003r.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majg zastosowanie i
wptyw na kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan
technicznych. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki
budowlanej.

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania roboét budowlanych.

4.4.1. Kopia mapy do celéw projektowych.

Planowane prace budowlane dotyczg pomieszczen wewnetrznych i nie bedag
miaty wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu. Mapa do celdéw projektowych
na etapie niniejszego PFU nie jest konieczna.

4.4.2. Wpyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektow.

Planowane prace budowlane dotyczg pomieszczen wewnetrznych i nie bedg
miaty wptywu na posadowienie przedmiotowego obiektu.

4.4.3. Zalecenia konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy — teren robot nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
ani nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie wymaga uzgodnienia ze Stotecznym
Konserwatorem Zabytkow.
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4.4.4. Inwentaryzacja zieleni.

Planowane prace budowlane dotyczg pomieszczen wewnetrznych i nie bedg
miaty wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu

4.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania
z zakresu ochrony srodowiska.

4.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Nie dotyczy — planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiarow
ruchu drogowego, hatasu oraz innych ucigzliwosci.

4.4.7. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych,
je zeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek .

Zatgcznik nr 2.

4.4.8. Porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki
techniczne realizacyjne zwigzane z przylagczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Przytacze wod-kan- Dziatka posiada przytgcza wod-kan. Nie zachodzi koniecznosc¢
wystepowania o warunki przytgczeniowe.

Przylacze kanalizacji deszczowej — Dziatka posiada przylacze. Nie zachodzi
koniecznos¢ wystepowania o wstepne warunki przytgczeniowe.

Przytacze cieplownicze- Dziatka posiada przytgcze. Nie zachodzi koniecznosc
wystepowania o wstepne warunki przytgczeniowe.
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Przylacze elektroenergetyczne- Teren posiada przytgcze energetyczne i nie
zachodzi koniecznos¢ wystepowania o wstepne warunki przytgczeniowe.

Podtaczenie do drogi publicznej- Dziatka dojazd do przedmiotowej inwestycji. Nie
zachodzi koniecznos¢ wystepowania o zgode na zjazd z drogi publiczne;j.

4.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania
zZwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.

Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wytycznych zwigzanych z budowa.
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5. Zalaczniki.

Zatgcznik nr 1 - oSwiadczenie Projektantow oraz zaswiadczenia
Projektantow o przynaleznosci do Izby.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.
Warszawa, 08 02 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie {j.

"PROGRAMFUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBEJMUJACY PRZEBUDOWE |
REMONT BUDYNKU NR 8 NA TERENIE SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
WOLCZYNSKIEJ 133, 01- 919 WARSZAWA "

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zostat uzgodniony w poszczegolnych branzach.

Zawartos¢ opracowania spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
ztozonego oswiadczenia.

Opracowat :

mgr inz. arch. Marcel Gil
MA/057/12 ( w specj. architektonicznej )

mgr inz. Wiestaw Sierant
MAZ/0329/PO0OS/04 ( w specj. sanitarnej )

Mgr inz. Janusz Wojnarski
WA-297/01 ( w specj. elektrycznej )
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IZB A ARCHITEKTOW

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 367/ MaOKK/2012
Nr upr. MA/057/12
DECYZJA nr 024/MaOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust. pkt | i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010
r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz'U. z 2001 r. Nr S, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. I pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.))

stwierdza sie¢, ze

Pan
magister inzynier architekt Marcel Gil
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 22 sierpnia 1980r. w Nowym Miescie nad Pilica

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... &=

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak 4 x % . ’ _
(A > 7
S &
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalews flg {\ G2 o=\ ...
{n} X
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter =\ i ool AN

| 7 1001
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja 2.4 WQ

= i
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk &%/[&7 ,%MM@WL

Qtrzymuia:
(. Etrona (wnioskodawca): Marcel Gil Adres: ul. Tomaszowska 42/117 m. 18 26-420 Nowe Miasto nad Pilica
7 Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s06b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada lzby Architektow.
3.aa !
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(Emae)

[ ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wwpis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekctow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marcel GIL
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi techniczny ch w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/O57 /12,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie) Okregowey Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2466.

Czionek czynny od: 19-02-Z013 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2466-BAAC-72EC-B276-C3CE

Dane zaware w niniejseym zadwiadzeniu mozna sprawdzid podajac nr wendikacyiny
zaswiatdozenia w publicnym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujge sie bezpodredmio z wiascdwa Okregowa Izbg Architeltdw RP,
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= MAZOWIEGKA
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/TI31/387/04/S e A " Warszawa, dnia 22.12,2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 zp6zn. zm.) oraz § 4ust. 2iust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa dzm}a]qca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Wieslaw Janusz Sierant
magister inZynier
urodzony dnia 23 sierpnia 1975 roku w Milanéwku, syn Aleksandra
uzyskal ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0329/POOS/04

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych = -

UZASADNIENIE
W zwigzku z umgl@dmemem w caloéci zadania - strony, na-podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowmﬂa
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. 32
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnieni zosta opisany na odwrocie nnue}szej decyz;l

e : POUCZENIE } :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustaWy Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budow]anego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymerow

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowe; Komisji Kwa.llﬂkacy]nej Ma.zomecklej Okr@gawej :

Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Omkamcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr ini. Irena Churska
3/ mgr inZz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Ohggowe] Komiljl Kwn.hﬁkacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
i Inzynieréw Budownictwa

W e
& M&’/?g/f

Sssssssesassssssnsssssstasesarssssnsnine
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5 ; art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoéclq, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania prOJektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorsklego

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawm'em'a stanowia rowniez podstawg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej spec;alnoéc; zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calos¢ prob jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). "

Otrzymujg:

1. Pan Wiestaw Janusz Sierant

Kanie ul. Kolejowa 6a

05-805 Otrgbusy

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MV1-11G-B73 *

Pan WIEStAW JANUSZ SIERANT o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0074/05

adres zamieszkania KOLEJOWA 6 C, KANIE, 05-805 Otrebusy

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
[ stronie Poiskie] Izby InZynierow Budownictwa Www.piib.org.pl lub kKontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe| Izby Inéynierow |
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia ] 10.2001 r,

Nr ewid.uprawnieri: Wa-297/01
DECYZJA NR 3Hmum

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy 2 doia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89
21994 r. poz414)z pbén.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneg | Bu-
downistwa & dnia 30 gradnia 1994 ¢, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budo-
waictwie {DzU.Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzu z art 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wnioglu Pana mgr in2. Fanusza Wojcischa Wojnarsltiego, na podstawie dokumentow stwier-
drajacych wymagans wyksztaleenie i pralovle zawodows orazr na podatawie pozvtywne] oce-
oy z egraminu na uprawnisnia budowlans zhofonsge preed Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu Januszowi Wojciechowi Wojnarskiemu
magistrowi infynierowi elektronikowi
ur.dnia 01 hstopada 1955 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANLA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE] i
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodmie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Minisura Gospodarki Przsstrzsiney i Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projsktowania bez ogramiczed stanowig row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanyeh w specialnoded objete] tymi upraw-

nieniamL
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjs egzaminacyjug, powolana przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzgdzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r,, posiadania przez Pana mgr inz.
Jamuzza Wojciecha Wojnarskiego, wymaganego prawem wyksztateenia oraz prakivid zawo-
dows] konieezne| do uzyslcania uprawnien budowlanych w powyzsze] specjalnosci | po uzys-
feaniu pozytywnego wyniku 2 egzaming na uprawnienia budowlane - orzsczono jak w senten-
cji.

’ Od niniejszej decyzji shzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii za poérednictwem Wojewody Mazowisckisgo.
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Zas\

O nume

MAZ-

Pan JANUSZ WOJNARSKI o numerze ewide
adres zamieszkania ul. F.PANCERA 11 m 5,
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywi

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 202
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Zafacznik nr 2 - inwentaryzacja .

RYS A-01 - PLAN SYTUACYJNY
RYS A-02 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI - BUDYNEK NR 8
RYS A-03 - RZUT PIETRA 1 ORAZ 2 - BUDYNEK NR 8
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RYS A-01 - PLAN SYTUACYJNY
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RYS A-02 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI - BUDYNEK NR
8

138



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

RYS A-03 - RZUT PIETRA 1 ORAZ 2 - BUDYNEK NR 8

139



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zatgcznik nr 3 - koncepcja.

RYS A-04 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI KONCEPCJA - BUDYNEK NR 8.
RYS A-05 - RZUT PIETRA 1 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.
RYS A-06 - RZUT PIETRA 2 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.
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RYS A-04 - RZUT PARTERU ORAZ ANTRESOLI KONCEPCJA -
BUDYNEK NR 8.
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RYS A-05 - RZUT PIETRA 1 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.
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RYS A-06 - RZUT PIETRA 2 - KONCEPCJA . BUDYNEK NR 8.
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Zatgcznik nr 4 -Szacunkowe koszty inwestycji - odrebny zeszyt.
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