PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111000-8
45231300-8

45233200-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego w miejscowos$ci Ryki

08-500 Ryki, ul. Beniowskiego, ul. Sikorskiego

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.0.

ul. Stowackiego 5, 08-500 Ryki

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
pazdziernik 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.l] 0111-01 | trasadrdg w terenie rowninnym
0,1290 km 0,129
RAZEM 0,129
2 Roboty ziemne
2l KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2 0201-06 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem
2.0.2.10.1. | urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
9901-01 samowytadowczymi - strefa niebezpieczna obok jezdni (26
z.sz.2.1.1. | -75 poj./h) - praca na mokrym podtozu
9906-02/01
725*1*3+30*1*225 m3 285,000
RAZEM 285,000
3 KNNR1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2
d.2] 0313-01 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 suchych ; wykopy o szerokosci 1,1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. |-IV
72,5*(3+0,15)*2+30* (2,25 +0,15) * 2 m2 600,750
RAZEM 600,750
4 KNKRB 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych, rowéw, wykopow m3
d.2 0213-07 obiektowych w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gruntu
25 cm ubijakami mechanicznymi
364,5-3,14*0,2*0,2/4*725-3,14*0,16*0,16/4 * m3 361,621
30
RAZEM 361,621
5 KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 3 m3
d.2l 0109-01 | km (grunt kat. I-11)
0109-04
360,789 m3 360,789
RAZEM 360,789
3 Roboty montazowe
6 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3| 1308-03
72,5 m 72,500
RAZEM 72,500
7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 1308-02
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
8 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w | stud.
d.3 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m - z ptytg przejsciows i
z2.52.5.4. kominem wtazowym
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt.
d.3 1417-01 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3| 0804-02
72,5 m 72,500
RAZEM 72,500
11| KNR 2-18 [ Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3| 0804-01
225 m 22,500
RAZEM 22,500
12 kalkulacja | Monitoring Kanatu m
d.3| wiasna
225+725 m 95,000
RAZEM 95,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3825



