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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
	ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
tel. 48 47 701 40 80                                                               				        tel. 48 47 701 40 97

 Radom, dnia 11.06.2025r.


ZF – 1276 /25					           	                                        Egz. poj.
Rtj -239/25
								
WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na usługi 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: 
Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf outdoor wraz z montażem infrastruktury systemu radiokomunikacyjnego Policji TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
Nr sprawy 25 /25

Nr wewnętrzny postępowania 25 /25 ( ID 1120890 )
Nr ogłoszenia o zamówieniu w Dz. U.S: 2025/S 105-356087 z dnia 03.06.2025 roku


Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2024 r., poz. 1320 ) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

[bookmark: _Hlk196740896]Pytanie nr 1
witam
w opisie kryterium znajdziemy zapis
"Opis: Kryterium III: c) dla kryterium – Termin realizacji „T” (wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych – liczbie całkowitej). Kryterium - „Termin realizacji” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w treści Formularza ofertowego „Terminu realizacji”. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy - odpowiednio wpisać do rubryki Formularza ofertowego <Termin realizacji> liczbę dni kalendarzowych, jednak nie dłużej niż 30 dni, w jakim Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty w których zostanie zaproponowany termin realizacji krótszy niż 30 dni kalendarzowych."
jednak przy terminach realizacji
"ETAPY
PRAC DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI
I Opracowanie dokumentacji projektowej oraz
uzgodnienie jej z właścicielami obiektów do 45 dni od zawarcia umowy
II Instalacja sprzętu i urządzeń systemu
radiokomunikacyjnego TETRA oraz
wykonanie pomiarów torów antenowych do 90 dni od zawarcia umowy
III Opracowanie dokumentacji powykonawczej
i przekazanie jej Zamawiającemu.
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego
przedmiotu umowy
do 110 dni od zawarcia umowy"
pytanie 1
„które terminy zamawiający przyjmuje jako obowiązujące?”
Odpowiedź nr 1  – zmiana treści ogłoszenia
Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający jako terminy obowiązujące przyjmuje terminy określone w SWZ, a zwłaszcza w harmonogramie realizacji projektu w którym termin realizacji zamówienia dla zadania 1÷11 nie może przekroczyć 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  Podany w ogłoszeniu termin realizacji jako kryterium jest omyłką pisarską która została skorygowana. Prawidłowe kryteria oceny ofert Zamawiający określił w SWZ w pkt. XXI Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert do których należy:
a.    Cena brutto oferty „C” - 60 %
b.    Okres udzielonej gwarancji „G” -20 %
c.     Czas wykonania naprawy gwarancyjnej „T” - 20 %.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści ogłoszenia, zmianie ulega:
- ogłoszenie o zamówieniu, w zakresie kryteriów oceny ofert w ramach zadania nr 1 - 11. Ogłoszenie o zamówieniu – Zmiana,  stanowi załącznik do pisma.


Pytanie nr 2
„aktualnie terminy dostaw anten od producenta to 14 tygodni czy zmawiający dopuszcza instalację częściową (montaż konstrukcji , instalacje fiderów, przygotowanie miejsca pod szafy, instalacje szaf, wykonanie instalacji elektrycznej) a montaż anten w późniejszym terminie z uwagi na czas produkcji niezależny od wykonawcy?”

Odpowiedź nr 2  – zmiana treści swz
Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający dopuszcza instalacje sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych, w tym montaż anten w nieprzekraczalnym terminie do 100 dni kalendarzowych od zawarcia umowy i jednoczenie wymaga aby końcowe fragmenty toru antenowego ( feedery, jumpery) zabezpieczyć przed wilgocią, pyłami, utlenianiem do czasu jednoczesnego montażu rozdzielaczy mocy wraz 
z antenami. W oparciu o powyższe dokonuje się modyfikacji harmonogramu realizacji projektu zwłaszcza 
w zakresie terminu wykonania II Etapu z 90 do 100 dni od daty zawarcia umowy przy założeniu, iż całkowity termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11 nie może przekroczyć 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści swz, zmianie ulega:

Pkt. IV swz. Opis przedmiotu zamówienia

JEST

· Termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11 

– 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru. 

	ETAPY PRAC
	DZIAŁANIE
	TERMIN REALIZACJI

	             I
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów
	do 45 dni od zawarcia umowy 

	            II
	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiokomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych
	 do 90 dni od zawarcia umowy

	            III
	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
i przekazanie jej Zamawiającemu.
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
	do 110 dni od zawarcia umowy





Ulega zmianie na:

· Termin wykonania zamówienia: dla zadania nr 1 – 11 

– 110 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru. 

	ETAPY PRAC
	DZIAŁANIE
	TERMIN REALIZACJI

	             I
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów
	do 45 dni od zawarcia umowy 

	            II
	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych
	 do 100 dni od zawarcia umowy

	            III
	Opracowanie dokumentacji powykonawczej 
i przekazanie jej Zamawiającemu.
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
	do 110 dni od zawarcia umowy






Załącznik nr 1 do swz – Program funkcjonalno-użytkowy /Opis przedmiotu zamówienia


JEST
Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU


Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf outdoor wraz 
z montażem infrastruktury systemu radiotelekomunikacyjnego Policji TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

	ETAPY PRAC
	DZIAŁANIE
	TERMIN REALIZACJI

	             I
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów
	do 45 dni od podpisania umowy 

	            II 
	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiokomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych
	 do 90 dni od podpisania umowy

	            III
	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
	do 110 dni od podpisania umowy





Ulega zmianie na:

Załącznik nr 3 do umowy

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU


Dotyczy: Sporządzenie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń w tym szaf outdoor wraz 
z montażem infrastruktury systemu radiotelekomunikacyjnego Policji TETRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

	ETAPY PRAC
	DZIAŁANIE
	TERMIN REALIZACJI

	             I
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienie jej z właścicielami obiektów
	do 45 dni od zawarcia umowy 

	            II 
	Instalacja sprzętu i urządzeń systemu radiotelekomunikacyjnego TETRA oraz wykonanie pomiarów torów antenowych
	 do 100 dni od zawarcia umowy

	            III
	Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy
	do 110 dni od zawarcia umowy






[bookmark: bookmark3]Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ, i ogłoszenia o zamówieniu stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Wyjaśnienia i zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania  pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Opublikowane wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.



       Z poważaniem

								STARSZY SPECJALISTA
          Wydziału Zamówień Publicznych
                                                                                                                              i Funduszy Pomocowych
                                                                                                                            KWP z siedzibą w Radomiu
                                                                                                                                 / - / wz. Anna Ozga















[bookmark: _GoBack]

Wytworzył: A.S.
Wyjaśnienia i zmianę treści swz nr 1 wraz z ogłoszeniem o zamówieniu – Zmiana, opublikowano w dniu 11.06.2025r. na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
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