



PŁOCK

Płock, dnia 30.06.2022 roku

WZP.271.1.39.2022.AS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych – wraz z rozbudową budynku głównego, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), informuje, iż postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty:

1. Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

cena oferowana za całość zamówienia – 211 387,80 zł brutto

w tym:

zakres podstawowy – 183 097,80 zł brutto,

opcja I – 19 680,00 zł brutto,

opcja II – 8 610,00 zł brutto (za jeden pobyt)

gwarancja – 60 miesięcy

po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej:

cena oferowana za całość zamówienia – **245 827,80 zł brutto**

w tym:

zakres podstawowy – 183 097,80 zł brutto,

opcja I – 19 680,00 zł brutto,

opcja II – 43 050,00 zł brutto

2. concept studio Rafał Rutkowski, ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg

cena netto – 216 500,00 zł,

VAT – 49 795,00 zł

cena brutto 266 295,00 zł

3. NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa

cena oferowana za całość zamówienia – 397 615,95 zł brutto

w tym:

zakres podstawowy – 327 795,00 zł brutto,

opcja I – 17 958,00 zł brutto,

opcja II – 51 862,95 zł brutto,

gwarancja – 60 miesięcy

Do dnia 29.06.2022 roku wpłynęła jedna oferta dodatkowa:

Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

cena oferowana za całość zamówienia – 245 827,80 zł brutto

w tym:

zakres podstawowy – 183 097,80 zł brutto,

opcja I – 19 680,00 zł brutto,

opcja II – 43 050,00 zł brutto

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych