OPRACOWANIE:
BUDOWA SZLAKU TURYSTYCZNEGO:
WALCZ - OSTROWIEC (dz. nr 8364/2; 8364/3; 8363, 8362/1)

Egz.nr.....

Gmina Watcz
ZAMAWIAJACY: 78-600 Walcz

ul. Dabrowskiego 8
MILAG MICHAL LAGA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Z6te 27; 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 506 550 121; milag@milag.pl
TYTUL Budowy szlaku turystycznego: Watcz- Ostrowiec (dz. nr 8364/2; 8364/3; 8363; 8362/1)
Data opracowania (imie nazwisk) Podpis
08.2020 Opracowat; Michat Laga
Nr. upr. ZAP/0178/WBD/16




SPIS TRESCI

1 UZGODNIENIAL........cccoeeerueecsnaeeesansessasssasasssssasssssassssssssssssssssssssssssssesasssssasssssasssssnsssssssssssssssssnssssnss -3-
2 CZESC OPISOWA.......osucensenssnssnssensenssnssassensenssnssassenssnssnssasssssenssassassessenssassasssssenssassassassssssassassenss -4-
2.1 INWESTOR....cceeerueeraeeraeesanessnessneesneesseessaessnessaessneanens -4-
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.....ccccuerneerneeraeeraaenns -4-
2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA -4-
2.4 LOKALIZACJA -4-
2.5 STANISTNIEJACY -4-
2.6 CELIZAKRES PRAC. .cccceerureranerneeneesnecsene -5-
2.7 ZAKRES PRAC KM 0+000- 0+020; KM 0+100- 1+160.3 -5-
2.8 ZAKRES PRAC KM 04020 — 0+100 ......cccceeerrerecrenceraneens -5-
2.9 UKLAD DROGI | SCIEZKI REKREACYJNEJ W PRZEKROJU PODLUZNYM -6-
210 PRZEKROJ POPRZECZNY | PODLUZNY. -6-
211 PARAMETRY TECHNICZNE. -6-
212 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -6-
213 ODWODNIENIE -7-
214 SKRZYZOWANIA Z DROGAMI LESNYMI. -7-
215 ROBOTY ZIEMNE.....cccceereerrnecsneeneesene -7-
216 URZADZENIA OBCE .....ccorveeunerneeneesneesene -7-
217 OCHRONA SRODOWISKA -7-
2.18 UWwAGI KONCOWE -8-
3 CZESC RYSUNKOWA.....couiuuiuscnsensenssnssassensensenssassenssnssnssassessenssassassessenssassasssssenssassassasssnssassassenss -9-




UZGODNIENIA

CGANSTE
JASA i

(\ll"") Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Pile

Pita, 17.09.2020 r.
752244842019

MILAG Michal Laga
Zoke 27
78-500 Drawsko Pomorskie

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 wrzesnia 2020 r. Regionalna Dyrekcja Lasow
Panstwowych w Pile informuje, ze pozytywnie opiniuje przebieg projektowanego na
dziatkach ewidencyjnych 8364/3, 8363, 8362/1, potozonych w obrebie ewidencyjnym
Kotatnik, w Gminie Walcz, szlaku turystycznego pomiedzy Miastem Walcz
i miejscowoscig Ostrowiec, oznaczonego kolorem zéitym na mapach detaczonych do
WW. pisma.

Zaktadane parametry szlaku tj.. szeroko$é do 2m, uzycie do budowy
kruszywa naturalnego, geowtdkniny i geokraty oraz lokalizacja szlaku w ciggu pasa
przeciwpozarowego, nie doprowadzg do wytgczenia gruntu le§nego z produkgji.

RDLP w Pile informuje jednoczesnie, ze przed przystapieniem do prac
budowlanych niezbedne bedzie podpisanie umowy dzierzawy gruntu z Nadlesnictwem

Walcz bedgcym zarzadcg gruntéw Skarbu Paristwa.

dr inz. Marcin Chirrek

Zastepca Dyrektora ds. Gospodarki Lesnej
Regionalnej Dyrekcji Lasow Parnistwowych
w Pile

Ipodpisano elektronicznief

Regionaina Dyrekcja Laséw Paristwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Pita I
tel.: +48 67 212-48-44, fax; +48 67 212-64-78, e-mail: rdip@pila.lasy.gov.pl www.lasy.gov.p
NIP; 764-000-29-74 REGON: 570536970



2 CZESC OPISOWA

2.1 Inwestor

Gmina Watcz
78-600 Watcz
ul. Dabrowskiego 8

2.2 Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo budowlane, z dnia 07 lipca 1994 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1049 z pdzn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. z 2003 r. nr 75 poz. 690, z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

- Poradnik techniczny — Drogi Le$ne ” Warszawa-Bedor 2006, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

- Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach Bedon 2013.

- Aktualne normy, wytyczne i katalogi stosowane w budownictwie drogowym

- Wizja lokalna.

- Mapa do celow projektowych 1:1000

2.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa szlaku turystycznego: Watcz — Ostrowiec (dz. nr 8364/2;
8364/3; 8363; 8362/1)

24 Lokalizacja

Wojewddztwo zachodniopomorskie, Gmina Watcz (Nadle$nictwo Watcz)

2.5 Stanistniejacy

Stan istniejacy obejmuje grunty lesne. Na odcinku km 0+000 - 0+200 nalezy wytyczy¢ sciezke na
istniejagcym nie zalesionym gruncie. W km 0+200 - 1+160.3 Sciezka wpasowana jest w istniejacy pas
przeciwpozarowy. Opracowanie nie uwzglednia Zzadnej ingerencji w istniejace grunty lesne. Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu, ktore sprzyja wytyczeniu szlaku turystycznego nie przewiduje si¢ prowadzenie robot

ziemnych oraz wycinki drzew.



2.6 Celizakres prac.

Celem opracowania jest budowa szlaku turystycznego: Watcz- Ostrowiec, (dz. nr 8364/2; 8364/3; 8363;
8362/1), dtugosci 1160,3m.

Opracowanie zaktada przebieg szlaku turystycznego po terenach lesnych. Czesciowo nalezy wytyczy¢
nowy przebieg trasy szlaku (km 0+000 — 0+200). Pozostata cze$¢ sciezki przebiega¢ bedzie po istniejacym

pasie przeciwpozarowym w celu zmniejszenia zakresu robot ziemnych.

Ze wzgledu na czesciowy przebieg szlaku w obrebie terenéw podmoktych- km 0+020 — 0+100 (bagna,
wysoki poziom zwierciadta wody, wystepowanie gruntow wysadzinowych) zatozono wykonanie wzmocnienia
podioza gruntowego w formie wykonania dwdch warstw geokraty uktadanych na geotkaninie- zgodnie z rys.
nr2.

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

2.7 Zakres prac km 0+000- 0+020; km 0+100- 1+160.3

- usuniecie warstwy humusu,

- profilowanie podtoza gruntowego,

- wykonanie warstwy odsaczajacej w pospotki
- warstwa nawierzchniowa z KLSM 0/31,5mm

- plantowanie poboczy

2.8 Zakres prac km 0+020 - 0+100

Wykonanie wzmocnienia podwoéjnym materacem z geokraty ufozonej na geotkaninie wraz z
wypetnieniem kruszywem naturalnym 0/31,5mm:

- wykonanie wzmocnienia materacem z geotkaniny wypetniony ttuczniem kamiennym,
- wzmocnienie geotkaning istniejacego podioza gruntowego,
- utozenie geokraty H=10cm
- wypetnienie mieszankga optymalng geokraty,

- wykonanie wzmocnienia materacem z geotkaniny wypetniony ttuczniem kamiennym,
- utozenie geotkaniny
- utozenie geokraty H=10cm,

- wypetnienie mieszankg optymalng geokraty ,
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- plantowanie poboczy

2.9 Uktad drogi i Sciezki rekreacyjnej w przekroju podtuznym
Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy szlaku jest dostosowanie sie do stanu
istniejacego terenu w sposdb ograniczajacy koszty wykonania oraz braku ingerencji w istniejacy sposob

zagospodarowania terenow lesnych.

2.10 Przekrdj poprzeczny i podtuzny.

Przekrdj poprzeczny szlaku turystycznego projektuje sie jako jednostronny o spadku 2%. Maksymaine

pochylenie podtuzne wynosi do 5% (w zaleznoSci od odcinka), a minimalne 0,5%.

211 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie wytycznych okre$lonych przez Lasy Panstwowe,
t.:

SzerokosS¢ szlaku turystycznego: 2,0m
Diugos$c¢ szlaku: 1 160,3mb

212 Przekroje konstrukcyjne

Warstwy konstrukcyjne szlaku :
- mieszanka naturalna z kruszywa 0/31,5mm C50/30 gr. 12cm
- pospdtka Is=1,0 gr. 15cm

- podfoze gruntowe

Warstwy konstrukcyjne szlaku (wzmocnienie podtoza gruntowego) km 0+020 — 0+100:

- mieszanka naturalna z kruszywa 0/31,5mm C50/30 gr. 12cm (10cm obejmuje wypetnienie geokraty)
- geokrata H=10cm

- geotkanina separacyjno- wzmacniajaca

- mieszanka naturalna z kruszywa 0/31,5mm C50/30 gr. 12cm (10cm obejmuje wypetnienie geokraty)
- geokrata H=10cm

- geotkanina separacyjno- wzmacniajaca



- podtoze gruntowe

2.13 Odwodnienie

Odwodnienie szlaku turystycznego odbywa sie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich pochylen

poprzecznych oraz podtuznych do istniejgcego terenu. Nie przewiduje sie wykonania rowdw odwadniajacych.

2.14 Skrzyzowania z drogami leSnymi.

Nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowan z drogami le$nymi. Szlak turystyczny bedzie dowigzywat sie

wysokos$ciowo i sytuacyjnie do istniejacych drog lesnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

2.15 Roboty ziemne

Nie przewiduje sie wykonania robdt ziemnych. Opracowanie nie zaktada wykonania nasypow i wykopow-
dowigzanie do istniejacego terenu.
Opracowanie zaktada wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza gruntowego po uprzednim

usunieciu/ zdjecia warstwy humusu grubosci 0,2m (w ciggu istniejacego pasa ppoz).

2.16 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wystepujace w terenie
urzadzenia obce. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegolna staranno$cig oraz ostroznoscia, nie powodujac uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed
przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen. Wszelkie powstate z winy Wykonawcy
uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja, Wykonawca robot jest zobowigzany do

doprowadzenie terenu do stanu, ktory znajdowat sie przed rozpoczeciem robét.

2.17 Ochrona Srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatbw niepowodujgcych degradacji $rodowiska (kruszywa
naturalne). Brak wystepowania odpadoéw budowlanych. Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych.
Sprzet do wykonywania rob6t powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W aspekcie ochrony srodowiska
budowa szlaku turystycznego ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez wykonanie szlaku turystycznego przedmiotu zamdwienia

podniesie $wiadomos¢ ekologiczng spotecznosci regionu i zwigkszy odpowiedzialno$¢ i dbato$¢ o Srodowisko.

Ochrona wod: projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe szlaku uzyskuje sie za pomoca zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.
Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
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2.18 Uwagi koncowe

- realizacja robét nie przewiduje wycinki drzew

- uzyte materiaty nie powoduja wytaczenia gruntow z produkc;ji leSnej,

- inwestycja nie zaktéca prowadzonej gospodarki lesnej (brak ingerencji w istniejace drogi
lesne),

- szczegOtowa, il08¢ robot zawarta jest w Przedmiarze Robdt,

- szczegdty konstrukcyjne zawarte w czesci rysunkowej,

- wszystkie wykonywane roboty podlegajace zakryciu wymagajg odbioru Inwestora (wszelkie
ewentualne zmiany iloSciowe réwniez podlegajg uzgodnien)

- wykonanie robot zgodnie z SST

- Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane budowa szlaku turystycznego nie kwalifikuje sie pod zgtoszenie
oraz pozwolenie na budowe (art. 29). Zatem prace nie wymagajgq dokonania zgtoszen organom

administracyjnym zwigzanych z rozpoczeciem i zakoriczeniem robét budowlanych.



3

CZESC RYSUNKOWA

- Rysunek nr 1. Projekt Zagospodarowania Terenu.
- Rysunek nr 2. Projekt Zagospodarowania Terenu.

- Rysunek nr 3. Przekroje konstrukcyjne.



