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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  D-M-00.00.00  -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań
wspólnych                                dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane                w ramach budowy drogi
wraz z elementami odwodnienia i oświetlenia ul. miodowej w Sulęcinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowych i
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Roboty w zakresie budowy dróg
D-M. 00.00.00    Wymagania ogólne str.3
D.01.01.01 Prace geodezyjne str.25
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg str.31
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża str.35
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie

str.41
D.04.05.01 Warstwa z mieszanki kruszywa związana cementem str.59
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej str.71
D.06.01.01 Umocnienie  powierzchniowe  skarp,  rowów,  ścieków  i  terenów  zielonych

str.83
D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych str.89
D.08.03.01 Obrzeża chodnikowe str.99

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Długość  mostu  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  w
przypadku  mostów  łukowych  z  nadsypką  -  odległość  w  świetle  podstaw  sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do  ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7. Estakada  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  terenową  dla  zapewnienia

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inżynier   / Inspektor  nadzoru  /  Kierownik  projektu  / Koordynator  ds.  realizacji
umowy – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót, administrowanie kontraktem oraz rozliczenia finansowe.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.11. Kontrakt  zamiennie  zwany  Umową  oznacza  Umowę  podpisaną  przez
Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako
rezultat  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  którego przedmiotem jest
wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.4.12. Korona  drogi  -  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu
oparta  na  podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia  ruchu
pojazdów lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną
drogi i skarpami rowów.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.17. Książka obmiarów / Karty obmiarów / Rejestr obmiarów - akceptowany przez
Inżyniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora ds. realizacji umowy
rejestr służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera / Inspektora nadzoru / Kierownika projektu / Koordynatora
ds. realizacji umowy.
1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.19. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/
Kierownika projektu.

1.4.20. Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy
pomocniczej.
e) Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa  odcinająca  -  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni.
1.4.22. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt  mostowy  -  most,  wiadukt,  estakada,  tunel,  kładka  dla  pieszych  i
przepust.

1.4.24. Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.25. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na
drodze.
1.4.27. Personel Wykonawcy oznacza m.in. Kierownika budowy i Kierowników robót
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z
Prawem budowlanym.
1.4.28. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią
do głębokości przemarzania.

1.4.30. Podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca
bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.31. Polecenie  Inżyniera  /  Inspektora  nadzoru  /  Kierownika  projektu  /
Koordynatora  ds.  realizacji  umowy  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.33. Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych
trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
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1.4.34. Przedstawiciel Wykonawcy oznacza wymienioną w Umowie osobę ze strony
Wykonawcy, odpowiedzialną za realizację Umowy.
1.4.35Przepust  –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do
przeprowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.36. Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący
utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak
wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.37. Przeszkoda  sztuczna -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy
itp.

1.4.38. Przetargowa dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,
która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem
robót.

1.4.39. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.40. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41Rozpiętość  teoretyczna  -  odległość  między  punktami  podparcia  (łożyskami),
przęsła mostowego.

1.4.42. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  -  odległość  między
zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi
podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji  przy jezdni  dołem oddzielającej  ruch kołowy  od
ruchu pieszego.

1.4.44Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.45. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.46. Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.47Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.48. Właściwy  organ  oznacza  organ  administracji  publicznej  posiadający
zdolność  prawną  do  rozpoznawania  i  rozstrzygania  określonego  rodzaju  spraw  w
postępowaniu administracyjnym, w tym organ administracji architektoniczno-budowlanej
lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.  z  dnia 2017.07.06),  jak również
właściwy organ ochrony środowiska.
1.4.49. Wykonawca  oznacza  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  Wykonawca,
zobowiązaną do wykonania robót budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.4.50. Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  pełnienia

7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  niżej  wymienione  rysunki,  obliczenia  i
dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji
projektowej  zawierający  opis  techniczny,  część  rysunkową  (w  tym  plam  sytuacyjny,
przekroje normalne, przekrój podłużny,) oraz STWiORB.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:

-  Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą
obiektu.
-  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  konieczne  uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i
STWiORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i STWiORB.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  STWiORB  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
STWiORB to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i
5  dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne  zapisane  w  projektach  budowlanych  i
wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają zapisane niżej warunki:
-  stanowią  nieistotne  odstąpienie  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  i  są
dopuszczalne 
postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
-   zostały uzgodnione przez Projektanta  według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo
budowlane,  Wykonawca  wykazał,  że  spełniają  one  wymagania  określone  projektach
budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych koszt będzie nie wyższy
od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem")

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz
utrzymania  istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

1.5.4.1. Organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi
projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W zależności  od potrzeb i  postępu
robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i
pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki,  zapory i  inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,  ograniczyć  do
niezbędnego  minimum  szerokość  i  głębokość  wykopów,  a  prace  na  etapie  otwartych
wykopów  skrócić  do  niezbędnego  minimum  (wykopy  odwadniać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem robót budowlanych); 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do zapisów
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
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uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

W przypadku braku możliwości wypełnienia ww. warunków należy uzyskać zezwolenie na
odstępstwa od zakazów ujęte w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody.  
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego
uszkodzenia  i  przesuszenia  w  wyniku  prowadzenia  prac  odwodnieniowych.   W
bezpośrednim sąsiedztwie koron drzew nie powinny być zlokalizowane place składowe i
drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy
bezpieczeństwa. 
Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew,
należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum. 
Wykonawca,  w  rozumieniu  przepisów  prawa,  jest  wytwórcą  odpadów  powstających  w
czasie  budowy.   Wykonawca  ma  obowiązek  ich  usunięcia,  wykorzystania  lub
unieszkodliwienia. 
Wykonawca,  jako  wytwórca  odpadów,  będzie  mógł  zlecić  wykonanie  obowiązku
gospodarowania  odpadami  innemu  posiadaczowi  odpadów,  za  którego  działalność
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.  
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.  
W czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych,  podczas  których  dochodzi  do  wytwarzania
odpadów, Wykonawca ma obowiązek: 
- selektywnego gromadzenia powstających odpadów, 
-  zapewnienie  prawidłowego  postępowania  w  trakcie  prac  rozbiórkowych  z  odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający
ochronę środowiska, 
-  przekazanie  odpadów  niebezpiecznych  podmiotowi  uprawnionemu  do  prowadzenia
działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
-  zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszelkich  obowiązujących  przepisów,
ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska oraz do przestrzegania postanowień
zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany spełnić wszystkie obowiązki wynikające z decyzji środowiskowej 
Gdziekolwiek  w  Specyfikacji  technicznej  powołane  są  konkretne  przepisy,  normy  i
wytyczne, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  przepisów,  norm  i
wytycznych.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych  wyrobów  budowlanych  i  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdującej się na powierzchni ziemi oraz za
urządzenia  i  instalacje  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  przed
przystąpieniem do robót uzyska z Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej  plan lokalizacji  instalacji podziemnych wykonanych po dacie sporządzenia
mapy  sytuacyjno-wysokościowej  będącej  podstawą  projektu  technicznego  inwestycji
Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie  rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót,  które mają  być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o
zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone  na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami nadzoru inwestora.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót .
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie  nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  obowiązujących  przepisów,  znać  wszystkie
zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw 
patentowych  pokryje  Wykonawca,  za  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie
wyniknie z treści dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez
Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają wyroby budowlane, sprzęt i inne towary oraz wykonane i  zbadane roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być również stosowane  inne odpowiednie normy zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie  odnotowane na piśmie  przez Wykonawcę i  przedłożone Inżynierowi  przez
Wykonawcę do zatwierdzenia ich przez Inżyniera.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

W  przypadku  gdy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zamienniki  nie  zapewniają
wykonania  na  zasadniczo  równym  poziomie,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

W treści STWiORB do opisu wyrobów budowlanych, sprzętu, sposobu wykonywania robót i
kontrolowania robót przywołano Polskie Normy (PN) lub Branżowe Normy tylko wówczas, gdy
brak jest w danym zakresie:
- Polskich Norm przenoszących europejskie normy,
- norm  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszących te normy,
- europejskich  aprobaty  technicznych,  wspólnych  specyfikacji  technicznych,  norm
międzynarodowych  lub  innych  technicznych  systemów  odniesienia  ustanowionych  przez
europejskie organy normalizacyjne.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  Polskie  Normy
przenoszące  europejskie  normy  (PN-EN),  Polskie  Normy  (PN),  Branżowe  Normy lub inne
opracowania określające kryteria, które spełniać mają wyroby budowlane, sprzęt, sposób
wykonywania robót  i  kontrolowania robót, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań
równoważnych w całości do opisywanym przez te normy.

Wszelkie nazwy własne użyte w ST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  i
postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót .

Wykonawca prac ziemnych ma obowiązek stosować się do treści art. 32 ust. 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.), zgodnie z którym  „Kto, w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych, odbył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest
on  zabytkiem,  jest  obowiązany:  1)  wstrzymać  wszelkie  roboty  mogące  uszkodzić  lub
zniszczyć  odkryty  przedmiot;  2)  zabezpieczyć,  przy  użyciu  dostępnych  środków,  ten
przedmiot i miejsce jego 
odbycia;  3)  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwego  wojewódzkiego  konserwatora
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie
3  dni,  przekazać  wojewódzkiemu  konserwatorowi  zabytków  przyjęte  zawiadomienie,  o
którym mowa w ust. 1 pkt 3." 
     Wykonawca  robót  musi  w  pełnym  zakresie  udostępnić  teren  budowy  służbom
archeologicznym. Kierownik robót drogowych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z
osobą  (archeologiem)  nadzorującą  wykonanie  badań  archeologicznych  w   celu
umożliwienia  sprawnego  przeprowadzenia  badań.
     Przed   wykonaniem   tych   badań  Wykonawca  nie  może  wejść  na  teren  objęty
koniecznością  ich  przeprowadzenia  bez  zgody  Zamawiającego  i  Wykonawcy  badań
archeologicznych. 
Utrudnienia  z  tego  tytułu  nie  mogą  spowodować  zwiększenia Ceny Kontraktowej.
    Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  82,  poz.  880  ze zm.)  prace  ziemne oraz  inne prace  związane z
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wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  lub  urządzeń  technicznych,  prowadzone  w
obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniowych
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

1.5.15. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie
terenu,  rekompensatę  za  utratę  zbiorów występujących  na  terenie  czasowego  zajęcia,
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu
pierwotnego.

1.5.17.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów
wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków betonowych,  a  także  dowiązane  do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna  odległość  pomiędzy  punktami  głównymi  na  odcinkach  prostych  nie  może
przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna
być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem trasy
drogowej  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty
stałe  na  stabilnych,  istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich
punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych
kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegają one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2. MATERIAŁY
2.1.Oznakowanie materiałów
Nazwy  handlowe  materiałów  użyte  w  Dokumentach  Przetargowych  i  dokumentacji
technicznej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiałów. 
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1)  oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, 
albo 
2)  umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
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niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3)  oznakowany,  z  zastrzeżeniem  ust.  4,  znakiem  budowlanym,  którego  wzór  określa
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 
2.Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom
technicznym,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  jest  także  dopuszczalne,  wyłącznie  po
dokonaniu stosownej oceny zgodności. 
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy. 
3.  Minister  właściwy do  spraw budownictwa,  gospodarki  przestrzennej  i  mieszkaniowej
może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich  aprobat  technicznych  Europejskiej  Organizacji  do  spraw  Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych",
których  zakres  przedmiotowy  obejmuje  wyroby  budowlane,  podlegające  obowiązkowi
oznakowania CE.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i
wytyczne do 
europejskich  aprobat  technicznych,  których  zakres  przedmiotowy  obejmuje  wyroby
budowlane  mogące  stwarzać  szczególne  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  bezpieczeństwa,
mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez nadzór.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru  będą  formowane w hałdy  i  wykorzystane przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w  miejscach  uzgodnionych  z  nadzorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inżyniera  o  swoim zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo  w
okresie dłuższym, jeśli  będzie  to  wymagane dla  badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.

2.8. Nazwy materiałów
Wszelkie  nazwy  materiałów  należy  rozumieć  jako  przykładowe  o  parametrach
pożądanych  przez  Zamawiającego.  Oznacza  to,  że  Zamawiający  dopuszcza  w  każdym
przypadku użycie materiału równoważnego pod względem 
głównych  (istotnych)  parametrów  technicznych   i  użytkowych  przy  zachowaniu,  co
najmniej  takiego  samego  poziomu jakości,  trwałości,   funkcjonalności  (w tym kosztów
utrzymania)  oraz  kompatybilności  z  pozostałymi  materiałami  (wbudowanymi)  przy
realizacji zamówienia.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  projektowej i
ST , w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową i wymaganiami ST.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Decyzje nadzoru inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
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decyzji  uwzględni się wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące  wykonanie Robót
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów i wyrobów
budowlanych.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów i wyrobów budowlanych oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.  Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  wyrobów  budowlanych  i
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów
budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. 
Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami  wyrobów budowlanych w ilościach
wystarczających  do  wykonania  niezbędnych  badań  kontrolnych  przez  laboratorium
Zamawiającego.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  wyrobów
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budowlanych i materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
wyrobów  budowlanych,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
wyroby budowlane nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców w wersji cyfrowej
oraz wydruku.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia:
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
-  w zgodzie z istniejącą polską normą a producent załączył  deklarację zgodności  z tą
normą
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie  z
uzyskaną aprobata techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie
b)  wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty
technicznej, a producent załączył do 
wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą

c)  jest  to  wyrób  umieszczony w odpowiednim wykazie  wyrobów mających  niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

3)  Jednostkowego,  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  według
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indywidualnej  dokumentacji  technicznej,  dla  którego  producent  wydał  specjalne
oświadczenie    o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada
deklaracje  zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji  należy uzyskać
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego odbioru ostatecznego (jeśli wynika to z przepisów „Prawa Budowlanego”).
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  sprawie  dziennika  budowy  do
dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

1. inwestor,
2. inspektor nadzoru inwestorskiego,
3. projektant,
4. kierownik budowy,
5. kierownik robót budowlanych,
6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7. pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego  i  innych  organów  uprawnionych  do

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności
kontrolnych.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  w  formie  wystąpienia  będą  przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane na wystąpieniu Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

Dopuszcza  się,  za  zgodą  Inżyniera,  możliwość  przeniesienie  zapisów,  które  ze
względu  na  dużą  objętość  nie  mogą  znaleźć  miejsca  w  dzienniku  budowy  do  innych
dokumentów budowy (dot. np. wyników badań laboratoryjnych, danych dotyczących jakości
materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.).

 (2) Książka Obmiarów 
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Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów .

 (3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o
jakości wyrobów budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru  Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera. Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem
Wykonawca przekazuje Inżynierowi niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3)  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f)     korespondencję na budowie,
g)    program zapewnienia jakości i BIOZ
  
5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze
dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o  zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne  dane zostaną poprawione  wg instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar  gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym w  umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach
(kg) zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
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robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje nadzór inwestora
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  .  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),
3.    recepty i ustalenia technologiczne,
4.    dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5.    wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6.    deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST 
7.   opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
8.    rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w technice
wielobarwnej,
10.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej  w  ilości  trzech  egzemplarzy  w  skali  zgodnej  ze  skalę  projektu
budowlanego, potwierdzonej przez ośrodek.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

8.6. Okres gwarancyjny

Okres pogwarancyjny obejmujący:
8.6.1.  konstrukcję  nawierzchni  wraz  z  poboczami,  prefabrykaty,  drogowe   elementy

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-M-00.00.00

inżynierskie –deklarowany w ofercie przez Wykonawcę,
8.6.2.   oznakowanie dróg :
-  pionowe  - deklarowany w ofercie przez Wykonawcę,
8.6.3.  zieleń deklarowany w ofercie przez Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków 
     i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Koszty pośrednie w szczególności powinny obejmować:
- koszty związane z ochroną środowiska,
- koszty związane z ochroną przeciwpożarową
- koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,
- należności za usługi obce na rzecz budowy,
- koszty wymaganych gwarancji  i  ubezpieczeń budowy, pracowników, itp.,  zgodnie z

SIWZ,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  dróg,  chodników  i  innych  terenów  na  cele
budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, koszty technologii robót,

- koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu
i technologii robót,

- należności  za  badania  i  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  badania  jakości
materiałów, robót i prób odbiorowych,

- koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych, 

- koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych
dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportu
budowy,  w  tym  koszt  uzasadnionych  roszczeń  właścicieli  i  użytkowników
wieczystych  nieruchomości,  związanych  z  powstałymi  szkodami  oraz  czasowym
zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości,

- koszt przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu
oraz  jego  aktualizacji  w  trakcie  prowadzenia  robót  wraz  z  ponownym
zatwierdzeniem i wdrożeniem,

- koszty  związane  z  czasową  organizacją  ruchu,  w  tym wybudowanie,  utrzymanie  i
likwidacja  oznakowania,  objazdów,  przejazdów,  z  wprowadzeniem  objazdów
komunikacji publicznej, 

- koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń
zabezpieczających  plac  budowy,  świateł  ostrzegawczych,  sygnalizacji,  zapór,
ogrodzeń itp. koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania
prowadzonych  robót,  koszt  wykonania,  ustawienia  i  utrzymania  tablic
informacyjnych

- koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,
-             koszt wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych,
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-             koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem,
-             koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót,
-             koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
-          koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,
-       koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji,
wydanych dla danego zadania,
-        koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych, zabezpieczeń i przełożeń
urządzeń obcych, nadzoru administratorów rowów melioracyjnych, administratorów dróg
lokalnych i innych,
-    koszty  przekopów  kontrolnych,  wykonywanych  ręcznie,  bez  użycia  sprzętu
mechanicznego, zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami urządzeń obcych,
-        koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,
-        koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,
-      koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń
oraz  koszty  związane  z  odtworzeniem  istniejących  elementów  drogi  i  urządzeń
naruszonych w trakcie wykonywania robót,
-        koszty przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zakończenia opracowania
dokumentacji projektowej i kolidującej z inwestycją,
-    koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać
się będzie ruch technologiczny, inwentaryzację obiektów i inwentaryzację nieruchomości
zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji projektowej
robót budowlanych, przed i po zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ,
-         koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót,
-         koszty odwodnienia wykonywanych robót,
-       koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót,  objętych
poszczególnymi pozycjami formularza cenowego,
wszystkie  inne,  nie  wymienione wyżej  ogólne koszty  budowy,  które  mogą  wystąpić  w
związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych,  zgodnie  z  warunkami  niniejszego  OPZ,
umowy, STWiORB oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
D-M-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,
-ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
-opłaty za zajęcia terenu
-przygotowanie terenu,
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,  ewentualnego  poszerzenia  jezdni  przy  ruchu  wahadłowym,  wraz  z  późniejszą
rozbiórką i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
-poziomych, barier i świateł, 
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-utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
-naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich dróg dojazdowych służących
do transportu technologicznego oraz stanowiących objazdy,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.          

9.4  Opracowanie  i  dostarczenie  Rysunków  przez  Wykonawcę  obejmuje  bez
ograniczeń:
-przygotowanie  Rysunków  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  polskiego  zawartymi  w
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;
-uzyskanie  wymaganych  uzgodnień,  zezwoleń  i  zatwierdzeń  odpowiednich  władz  i
Inżyniera;
-powielanie Rysunków w ilości jak określono;
-dostarczenie  Rysunków  Inżynierowi  oraz  odpowiednim  władzom  zgodnie  z
obowiązującymi zasadami;

9.5 Podporządkowanie  się  wymaganiom administracji  drogowej  obejmuje  bez
ograniczeń:
-uzyskiwanie  wymaganych  uzgodnień  i  zezwoleń  odpowiednich  władz,  użytkowników,
właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych;
-przeprowadzenie inwentaryzacji  (w tym dokumentacji  fotograficznej) stanu istniejących
dróg publicznych, z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby
budowlane (materiały): przed przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót;
-przywrócenie  dróg  publicznych  do  stanu  pierwotnego  zgodnie  z  wymaganiami
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera;
-uzgodnienie  z  poszczególnymi  administratorami  dróg  zasad  korzystania  z  dróg,
szczególnie  w  przypadku  wprowadzaniem dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu Robót;
-ustawienie  tymczasowego  oznakowania,  barier  ochronnych  i  oświetlenia  zgodnie  z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;
-opłaty/dzierżawy terenu;
-przygotowanie terenu;
-wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu;
-tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
-oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
-utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-usunięcie  wbudowanych  materiałów  i  oznakowania  z  transportem  na  składowisko
Wykonawcy i kosztem składowania, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń:

-   budowa  i  utrzymanie  urządzeń  do  mycia  opon  w  czasie  trwania  Kontraktu  jak
uzgodniono Inżynierem;
-  usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót;
-   usunięcie  wszelkich  przydatnych  i  nie  nieprzydatnych  materiałów  na  składowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy;
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-  przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
-   utrzymanie  czystości  dróg  publicznych  zgodnie  z  zakresem  uzgodnionym
i zatwierdzonym przez Inżyniera;
-  koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

9.7. Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń:
uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inżyniera
przed przystąpieniem do robót,
dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu,
tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji  inżynierskich (jeżeli  to
konieczne),
roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu,
budowa lub/i  utrzymanie dostępów (dojazdy,  przejazdy,  zjazdy itp.)  w tym wielokrotne
przemieszczanie,
usunięcie  dostępów  oraz  tymczasowych  urządzeń  infrastruktury  i/lub  konstrukcji
inżynierskich (jeżeli to konieczne),
przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji  urządzeń obcych lub konstrukcji
inżynierskich (jeżeli jest to wymagane),
usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,
koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów.

9.8. Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń:
koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.

9.9. Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń:
koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli;
inne  konieczne  koszty  w  celu  dotrzymania  warunków  Klauzuli  1.5.16  D-M.00.00.00
„Warunki Ogólne”.

9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń:
koszty  uzyskania,  obsługi  i  przedłożenia  zabezpieczenia  wykonania  i  wszelkich
ubezpieczeń.

9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń
koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.

9.13. Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń:
koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i
wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót
koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne
koszty  likwidacji  Zaplecza  Wykonawcy  obejmujące  usunięcie  wszystkich  instalacji,
urządzeń,  biur,  placów  składowych  oraz  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych  i
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Oraz
Instrukcja techniczna
0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne
G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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