Zatgcznik nr 2.2 do SWZ
Pakiet: Tarnawa 02/4

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

o0 |(enrnemn Lesnictwo/Szkétkal Y Kod czynnosci e G Stopie'r'\. IM. llogé Nr poz. Kod CZ)’I:'NOS"Ci
Inwentarz do wyceny trudnosci OSTWPL do rozliczen
Tarnawa 04-23-1-06- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 1 CWD-P
PR Tarnawa 04-23-1-06- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 40,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 1 CWD-P
P Tarnawa 04-23-1-06- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 30,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 1 CWD-P
T Tarnawa 04-23-1-06- - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 5,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06-247 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1468,00 1 CWD-P
P Tarnawa 04-23-1-06-247 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 1 468,00 1 CWD-P
Foz Tarnawa 04-23-1-06-247 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 1 CWD-P
e Tarnawa 04-23-1-06-247 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg [ - M3 50,00 1 CWD-P
Tarnawa 04-23-1-06- - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
Tarnawa 04-23-1-06- - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Tarnawa 04-23-1-06- - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 384 GODZ RH8
= Tarnawa 04-23-1-06- - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 250,00 7 REM SZLZR
Tarnawa 04-23-1-06- - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 50,00 10 WYK-DYL
Tarnawa 04-23-1-06- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gérskie 1 M 250,00 6 WYK SZLG
IOCHRPH OP-GATRG |Tarnawa 04-23-1-06- 247 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA




