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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa $ciezek rowerowych na
terenie gmin Aleksandrow Kujawski i Koneck™ — Cze$¢ 1 zaméwienia: Budowa Sciezki rowerowej w
miejscowoséciach Stawki i O$no, Gmina Aleksandrow Kujawski, Czg§¢ 2 zamdéwienia: Budowa
$ciezki rowerowej w miejscowoséciach O$no, Oéno Drugie, Plebanka i Ostrowas, Gmina Aleksandréw
Kujawski, Czes¢ 3 zamoéwienia: Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosci Przybranowo, Gmina
Aleksandrow Kujawski i Czedé 4 zamdwienia: Budowa S$ciezki rowerowej w miejscowosciach
Chromowola i Zazdromin, Gmina Koneck zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

ZAWIADOMIENIE

0 uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Dzialajac na podstawie art. 260 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy niniejszym zawiadamia
0 uniewaznieniu czesci 1 zamdéwienia: Budowa $ciezki rowerowej w migjscowosciach Stawki 1 Osno,
Gmina Aleksandrow Kujawski, czesci 2 zamdéwienia: Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosciach
0Os$no, O$no Drugie, Plebanka i Ostrowas, Gmina Aleksandrow Kujawski, czeéci 3 zamodwienia:
Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosci Przybranowo, Gmina Aleksandréow Kujawski 1 czgsci 4
zamoOwienia: Budowa §ciezki rowerowej w miejscowosciach Chromowola i Zazdromin, Gmina
Koneck.

UZASADNIENIE

Czes¢ 1 zamowienia: Budowa Sciezki rowerowej w miejscowosciach Stawki i OSno, Gmina
Aleksandrow Kujawski

Postepowanie czg§¢ pierwsza zamdOwienia zostata uniewazniona na mocy art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
ktory stanowi:

~Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wszystkie ztozone wnioski o
dopuszezenie do udziatu w postgpowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu”.

7 uwagi na uptywajacy termin zwigzania ofertg i przedtuzajaca si¢ procedurg wyboru wykonawcy,
Zamawiajacy zwrdcit sie do wykonawcy o przedtuzenie terminu zwiazania oferta, o kolejne 30 dni.

W przestanym wniosku do wykonawcy Firma Inzynieryjno-Drogowa ,,DROGTOM” Sp. z o.0., ul.
Krzywa Goéra 8/10, 87-800 Wioctawek — oferta nr 1, Zamawiajacy zawarl informacje, Ze aby
ztozenie o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedhuzenie terminu zwigzania oferta byto skuteczne
musi wplyna¢ do Zamawiajacego w okresie zwigzania oferta, oraz ze brak odpowiedzi na wniosek
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedhuzenie terminu zwigzania oferta, potraktowany bedzie
przez Zamawiajacego jako brak zgody Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania oferta i
skutkowaé¢ bedzie odrzuceniem tej oferty. Wykonawca nie odpowiedzial na wniosek
Zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze, zamawiajacy stwierdza, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, gdyz nie wyrazit on pisemnej zgody na przediuzenie
terminu zwiazania oferta,

W zwiazku z tym, iz w pierwszej czeSci zamOwienia zostata zlozona tylko 1 oferta, ktéra podlega
odrzuceniu a nie zlozono postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia zadnej kolejnej oferty zachodzi
zatem przestanka do uniewaznienia przedmiotowego postgpowania na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Pzp.



Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o ﬁélzigleﬁi’é zamowwma,
jezeli wszystkie zlozone wnioski o dopuszezenie do udziatlu w postqpq_walgjq';albg oferty.podlegaly - -
odrzuceniu, '

Cresé 2 zaméwienia: Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosciach Osno, O$no Drugie,
Plebanka i Ostrowas, Gmina Aleksandrow Kujawski

Postepowanie czgé¢ druga zaméwienia zostata uniewazniona na mocy art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
ktory stanowi:

HZamawiajacy uniewaznia post¢powanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie zlozone wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postegpowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu”.

7 uwagi na uptywajacy termin zwigzania ofertg i przedluzajaca sig procedure wyboru wykonawcy,
Zamawiajacy zwrdcit sie do wykonawcy o przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o kolegjne 30 dni.

W przestanym wniosku do wykonawcey Firma Inzynieryjno-Drogowa ,,DROGTOM” Sp. z o.0., ul.
Krzywa Gara 8/10, 87-800 Wioclawek — oferta nr 1, Zamawiajacy zawarl informacje, Ze aby
ztozenie o§wiadezenia o wyrazeniu zgody na przedhuzenie terminu zwiazania oferta bylo skuteczne
musi wptynaé do Zamawiajacego w okresie zwigzania oferta, oraz ze brak odpowiedzi na wniosek
Zamawiajacego 0 wyraZenie zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferts, potraktowany bedzie
przez Zamawiajacego jako brak zgody Wykonawcy na przedhuZenie terminu zwiazania oferta i
skutkowaé bedzie odrzuceniem tej oferty. Wykonawca nie odpowiedzial na wniosek
Zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze, zamawiajacy stwierdza, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, gdyz nie wyrazil on pisemnej zgody na przedtuzenie
terminu zwiazania oferts,

W zwigzku z tym, iz w drugiej czeSci zamOwienia zostata ztozona tylko 1 oferta, ktdra podlega
odrzuceniu a nie ztoZzono postepowaniu o udzielenie zaméwienia zadnej kolejnej oferty zachodzi
zatem przestanka do uniewaznienia przedmiotowego postgpowania na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Pzp.

Zpodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli wszystkie ztozone wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo oferty podlegaty
odrzuceniu.

Czes¢ 3 zamdwienia: Budowa Sciezki rowerowej w miejscowosci Przybranowo, Gmina
Aleksandrow Kujawski

Postgpowanie czgéd trzecia zamdwienia zostala uniewazniona na mocy art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
ktéry stanowi:

~Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie ztozone wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo oferty podlegaly odrzuceniu™.

7 uwagi na uptywajacy termin zwigzania oferta i przedtuzajaca sie procedurg wyboru wykonawcy,
Zamawiajacy zwrécit sig do wykonawcey o przediuzenie terminu zwigzania oferts, o kolejne 30 dni.

W przestanym wniosku do wykonawcy Firma Inzynieryjno-Drogowa ,,DROGTOM” Sp. z o.0., ul.
Krzywa Gora 8/10, 87-800 Wloctawek — oferta nr 1, Zamawiajacy zawart informacje, ze aby
ztozenie o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzZenie terminu zwiazania oferta bylo skuteczne
musi wptynaé do Zamawiajacego w okresie zwiazania oferta, oraz ze brak odpowiedzi na wniosek
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta, potraktowany bedzie
przez Zamawiajacego jako brak zgody Wykonawcy na przedtuZenie terminu zwiazania ofertq i
skutkowaé bedzie odrzuceniem tej oferty. Wykonawca nie odpowiedzial na wniosek
Zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze, zamawiajacy stwicrdza, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, gdyz nie wyrazil on pisemnej zgody na przedhuzenie
terminu zwigzania oferts.

W zwigzku z tym, iz w trzeciej czesci zamowienia zostata zlozona tylko 1 oferta, ktéra podlega
odrzuceniu a nie zlozono postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zadnej kolejnej oferty zachodzi
zatem przestanka do uniewaznienia przedmiotowego postgpowania na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Pzp.



Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia,
jezeli wszystkie ztozone wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo oferty podlegaly
odrzuceniu.

Czes¢ 4 zamowienia: Budowa Sciezki rowerowej w miejscowo$ciach Chromowola i Zazdromin,
Gmina Koneck

Postgpowanie czg$¢ czwarta zamowienia zostala uniewazniona na mocy art. 255 pkt 2) ustawy Pzp,
ktéry stanowi:

»~Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wszystkie ztozone wnioski o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu”.

Z uwagi na uplywajacy termin zwigzania oferta i przedtuzajaca sig¢ procedurg wyboru wykonawcy,
Zamawiajacy zwrécil sie do wykonawcy o przedtuzenie terminu zwiazania oferta, o kolejne 30 dni.

W przestanym wniosku do wykonawcy Firma Inzynieryjno-Drogowa ,,DROGTOM” Sp. z o.0., ul.
Krzywa Gora 8/10, 87-800 Wioctawek — oferta nr 1, Zamawiajacy zawart informacje, ze aby
zlozenie odwiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwiagzania oferta bylo skuteczne
musi wplyna¢ do Zamawiajacego w okresie zwiazania oferta, oraz ze brak odpowiedzi na wniosek
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedhuzenie terminu zwiazania oferta, potraktowany bedzie
przez Zamawiajacego jako brak zgody Wykonawcy na przedhuzenie terminu zwigzania oferta i
skutkowa¢ bedzie odrzuceniem tej oferty. Wykonawca nie odpowiedzial na wniosek
Zamawiajgcego.

Majac na uwadze powyzsze, zamawiajacy stwierdza, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, gdyz nie wyrazit on pisemnej zgody na przedtuzenie
terminu zwiazania oferta.

W zwiazku z tym, iz w czwartej cze$ci zamowienia zostala zlozona tylko 1 oferta, ktora podlega
odrzuceniu a nie ztozono postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia zadnej kolejnej oferty zachodzi
zatem przestanka do uniewaznienia przedmiotowego postepowania na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zaméwienia,
jezeli wszystkie ztozone wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo oferty podlegaty
odrzuceniu.

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy uniewaznil postgpowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie pn. ,,Budowa $ciezek rowerowych na terenie gmin Aleksandrow Kujawski
i Koneck”.
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Wykonawcom przystuguje prawo wniesienia odwotania zgodnie z art. 513 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).



