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Lisiny 12-28-1-02-120   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00 17,74   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-120   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,34   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-120   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00 53,4   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-120   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  774,00 32,52   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,4   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  774,00 92,76   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 10,87   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,04   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 31,89   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,67   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 4,93   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,93   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 13,78   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,81   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  707,00 32,04   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,86   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  707,00 105,88   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  892,00 43,89   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,56   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  892,00 119,84   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,39   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-268   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 119,00 48,78   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-268   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,9   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-268   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 119,00 152,42   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-268   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,01   2 CWD-D

IIIA

Lisiny 12-28-1-02-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 8,27   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 19,85   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00 15,14   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 41,2   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 38,26   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,12   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 4,63   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,44   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 11,71   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38   2 CWD-D

IIIAU

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 027,00 38,5   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,65   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 027,00 116,28   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,67   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 394,00 44   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 81,93   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 394,00 167,3   2 CWD-D

Lisiny 12-28-1-02-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 14,14   2 CWD-D

TPN
Pohulanka 12-28-1-04-301   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  383,00 37,93   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,04   2 CWD-D
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Pohulanka 12-28-1-04-301   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  383,00 64,94   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  571,00 53,66   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,4   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  571,00 95,86   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23   2 CWD-D

TPP

Pohulanka 12-28-1-04-321   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00 26,78   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,78   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-321   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00 47,94   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00 34,24   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,85   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 61,4   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00 27,7   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,61   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00 47,45   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,58   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-323   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 34,06   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-323   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,69   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-323   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 60,37   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-323   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00 44,91   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,2   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00 92,16   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,8   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 12,59   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,46   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 25,87   2 CWD-D

Pohulanka 12-28-1-04-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-273   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  464,00 42,51   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-273   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,36   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-273   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00 73,32   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-273   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,81   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-318   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  763,00 72,36   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-318   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,71   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-318   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 143,42   2 CWD-D

Zazdrość 12-28-1-06-318   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,52   2 CWD-D
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