
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 2/2025

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 940,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 451,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 425,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4  22 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 8,32

5  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,70

6  63 WYK-TALOK Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40
cm TSZT 0,40

7  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 1,10

8  78 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 61,77

9  79 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 7,94

10 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 56,00

11 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 46,10
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

12 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,70

13 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 19,04

14 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 64,89

15 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 11,00

16 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 21,00

17 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

18 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,76

19 131 CP-W Czyszczenia późne HA 16,89

20 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 39,80

21 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 29,00

22 161 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 8,00

23 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

24 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

25 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 180,00

26 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 6,81

27 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 586,22

28 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 84,00

29 376 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 5,00

30 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 48,00

31 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 52,00
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