

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Siwe Bagno	12-28-1-05-158 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	26,71	131	CP-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	14,28	131	CP-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,58	36,39	131	CP-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-252 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	23,49	131	CP-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,02	29,81	131	CP-W
	CW	Siwe Bagno	12-28-1-05-163 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	7,56	127	CW-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	4,63	127	CW-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	29,92	127	CW-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-227 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	17,25	127	CW-W
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	13,56	127	CW-W
	H-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,39	-	22	WPOD-BN
		Siwe Bagno	12-28-1-05-221 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	-	22	WPOD-BN
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,45	-	22	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,91	0,57	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-131 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-131 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,30	1,02	79	WYK-P5GCP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,37	1,08	79	WYK-P5GCP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,95	1,53	79	WYK-P5GCP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-184 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,56	1,53	79	WYK-P5GCP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-221 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-221 -f -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,95	1,53	79	WYK-P5GCP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,14	5,03	73	WYK-PASCZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	10,95	66	PRZ-TALSA
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	15,15	11,74	78	WYK-POGCZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00	17,27	59	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	0,28	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,84	18,55	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,78	0,49	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	0,15	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,72	1,22	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,72	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,72	82,15	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,36	2,11	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,72	0,67	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,28	0,09	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,28	6,18	102	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,26	0,16	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28	0,05	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	0,14	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,42	9,28	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,39	0,24	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	0,08	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59	0,85	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,59	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,59	57,2	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,28	1,43	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59	0,47	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,91	0,3	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,91	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,91	20,1	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,85	0,53	74	WYK-PA5CZ
	ODN-ZŁOŻ	Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	0,16	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	0,11	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,35	7,73	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,35	0,22	74	WYK-PA5CZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-190 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	0,06	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,08	2,32	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,12	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	16,59	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,04	0,85	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,08	195,44	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,08	1,28	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,83	0,93	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,89	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,92	69,23	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	0,73	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,93	64,71	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,92	0,56	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,83	0,51	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,92	3,38	329	ŻEL-1
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,10	0,11	330	ŻEL-2
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,25	1,11	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,05	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,45	0,48	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,94	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,25	72,54	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	0,73	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	36,44	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,25	0,59	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45	0,26	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	7,25	3,55	329	ŻEL-1
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,20	0,21	330	ŻEL-2
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,33	1,43	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	0,02	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,79	0,26	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	100	KOP-ROW
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,33	93,35	101	SADZ 1R
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,87	19,21	102	SADZ WIEL
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,33	0,76	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79	0,14	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	9,33	4,56	329	ŻEL-1
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	0,08	0,09	330	ŻEL-2
	PIEL	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	10,00	195	122	KOSZ UA
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	3,00	102	123	KOSZ UB
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
	POPR	Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	0,14	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,05	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	-	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,75	19,28	104	SADZ POP
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,08	110	DOW-SADZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -b -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,60	5,5	66	PRZ-TALSA
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,60	5,5	66	PRZ-TALSA
		Siwe Bagno	12-28-1-05-188 -g -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,60	5,5	66	PRZ-TALSA
OCHRL	O-GRODZR	Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,01	-	147	GRODZ-DEM
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,70	35,8	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGND	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	105,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZD	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	-	152	KOR-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	30,00	67,14	152	KOR-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	20,00	54,8	152	KOR-P
OCHRP	P-INNE	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	118,50	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	6,1	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	10,17	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	4,41	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58	6,55	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	172	PPOŻ-PORZ
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	1,13	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Siwe Bagno	12-28-1-05-253 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-POZ	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
POZ	IIIAU	Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00	177,29	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05-186 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	670,00	89,22	1	CWD-P
	IIIBU	Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	884,00	33,92	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	37,17	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	884,00	110,4	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,23	2	CWD-D
	POZ-P	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	46,74	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,27	1	CWD-P
	PTP	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00	217,83	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00	62,23	1	CWD-P
	PTW	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	58,6	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,32	1	CWD-P
	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	6,7	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,39	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	12,33	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,73	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	4,5	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,26	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	8,25	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	16,54	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,68	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	30,55	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,11	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	12,01	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	13,58	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	25,01	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-128 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,84	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	12,68	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,02	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	21,34	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,79	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	7,73	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,63	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	12,95	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-129 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	7,62	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,76	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	12,94	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,88	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	66,73	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	16,97	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	12,44	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,04	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	23,15	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,96	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	12,87	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	19,5	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	22,42	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,63	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	3,53	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,61	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	6,18	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	1,62	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,41	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2,88	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,38	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	10,98	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,75	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	17,94	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	1,99	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,22	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,25	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,34	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	13,01	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,35	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	26,54	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,16	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	5,09	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,59	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	9,47	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,6	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1,39	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,34	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	20,63	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,51	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	27,46	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,35	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	7,81	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,23	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	14,72	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,77	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	16,63	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,64	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	29,52	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,94	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-218 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	22,69	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-218 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,6	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	29,38	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	9,91	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	21,46	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,93	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2,34	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-222 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,52	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	14,36	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,48	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	25,7	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,09	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	25,41	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	21,32	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	45,01	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-223 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	3,05	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-226 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	60,45	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-226 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	15,43	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	38,32	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,1	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-256 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	34,46	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	32,69	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-256 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	64,63	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,6	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	5,15	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,2	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	9,69	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,73	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	11,23	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,93	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	25,3	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,95	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	6,81	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	31,92	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	16,59	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,92	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	7,81	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,83	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	3,98	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,76	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	13,81	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,09	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	11,3	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-261 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,51	2	CWD-D
	TWP	Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	13,53	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,1	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	21,42	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-130 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,02	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-159 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	27,73	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-159 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,5	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	23,56	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,35	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	60,13	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05-162 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	15,45	1	CWD-P
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	9,26	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	17,14	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,89	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	56,35	2	CWD-D
		Siwe Bagno	12-28-1-05-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	13,47	2	CWD-D
UTRZ	UT-CZYLKP	Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -p -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05-220 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	UT-DROGIL	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Siwe Bagno	12-28-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- górskiego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.