

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zacisze	12-28-2-12-113 -a -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	5,53	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-114 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,79	21,37	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-114 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,18	24	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-115 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,61	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-115 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,65	10,05	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-116 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,14	17,63	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-117 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-132 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,64	60,74	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,45	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-133 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	23,03	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-137 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	31,32	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-24 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,47	33,7	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-84 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,56	11	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-85 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,50	38,67	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-85 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	5,67	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-85 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,00	61,86	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-86 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,85	44,08	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-86 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,51	38,82	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,59	40,06	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	28,29	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,47	39,76	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,13	17,48	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. I form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	-	128	PODK-FORM
		Zacisze	12-28-2-12-87 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	29,94	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,96	30,31	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-88 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,80	74,24	131	CP-W
		Zacisze	12-28-2-12-88 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,91	45,01	131	CP-W
	CW	Zacisze	12-28-2-12-116 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	5,13	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-116 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34	8,71	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-116 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	15,12	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-24 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-24 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. I form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	-	128	PODK-FORM
		Zacisze	12-28-2-12-50 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,00	51,26	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-50 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. I form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	-	128	PODK-FORM
		Zacisze	12-28-2-12-54 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	2,56	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-81 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	6,41	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-83 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	9,01	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-84 -h -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,82	25,48	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	2,11	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-87 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	12,82	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-88 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,92	49,21	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-88 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. I form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	-	128	PODK-FORM
		Zacisze	12-28-2-12-88 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	2,11	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-8 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,60	41,01	127	CW-W
		Zacisze	12-28-2-12-8 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. I form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	-	128	PODK-FORM
	H-POZ	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-137 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-24 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
	MA-PORZ	Zacisze	12-28-2-12-109 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	28,05	18	PORZ-STOS
		Zacisze	12-28-2-12-109 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,80	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	12-28-2-12-132 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,63	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	12-28-2-12-137 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
		Zacisze	12-28-2-12-24 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,16	-	22	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	18,93	11,76	78	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Zacisze	12-28-2-12-25 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,13	2,43	78	WYK-POGCZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,47	8,89	78	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,84	0,93	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,36	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	18,32	231,58	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20	4,23	101	SADZ 1R
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,84	78,4	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	18,32	0,6	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,84	0,51	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,17	0,04	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	0,39	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,03	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,68	33,88	105	SAD-BRYŁ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,35	37,27	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	0,02	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,68	0,12	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,12	3,64	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,52	0,17	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,64	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,60	19,43	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,12	2,07	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52	0,09	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	14,51	15,42	330	ŻEL-2
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,21	3,02	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,21	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,60	19,43	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,21	254,24	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-133 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,21	1,67	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,92	3,91	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,92	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,60	19,43	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,92	263,24	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-156 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,92	2,16	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	0,01	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,67	3,05	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,51	0,17	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,21	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,60	19,43	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03	0,54	101	SADZ 1R
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,18	291,07	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,67	1,74	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,51	0,09	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	12,49	13,28	330	ŻEL-2
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,01	0,24	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,64	0,21	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,65	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,65	45,55	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,01	0,14	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64	0,12	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	0,01	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,91	2,87	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,03	0,67	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,97	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03	0,54	101	SADZ 1R
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,94	307,85	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,91	1,63	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,03	0,37	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	11,73	12,47	330	ŻEL-2
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,22	3,4	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,73	1,22	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,95	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,22	222,31	101	SADZ 1R
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,73	82,37	102	SADZ WIEL
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,22	1,8	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,73	0,68	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	22,22	10,87	329	ŻEL-1
	PIEL	Zacisze	12-28-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	5,00	98	122	KOSZ UA
		Zacisze	12-28-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	16,00	546	123	KOSZ UB
		Zacisze	12-28-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
	POPR	Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	0,17	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	0,03	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	104	SADZ POP
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,1	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,19	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	0,07	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	25,71	104	SADZ POP
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,11	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-137 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,04	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-23 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	0,29	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-23 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-23 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	30,85	104	SADZ POP
		Zacisze	12-28-2-12-23 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,16	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-7 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,2	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-7 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	-	110	DOW-SADZ
		Zacisze	12-28-2-12-7 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	18,45	104	SADZ POP
		Zacisze	12-28-2-12-7 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,80	8,76	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,50	5,48	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,70	6,42	66	PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	Zacisze	12-28-2-12-117 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,70	12,09	59	WYK-TAL40
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,75	6,88	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-133 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,75	10,84	59	WYK-TAL40
		Zacisze	12-28-2-12-25 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,20	11	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-7 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,80	7,33	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,50	5,48	66	PRZ-TALSA
		Zacisze	12-28-2-12-88 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	8,64	59	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	12-28-2-12-116 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	12,48	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,03	-	144	GRODZ-SRN
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	12,48	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Zacisze	12-28-2-12-111 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-111 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,40	13,72	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,08	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-116 -s -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,26	22	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-50 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,43	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-50 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,76	31,65	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-7 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,40	-	147	GRODZ-DEM
		Zacisze	12-28-2-12-7 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	18,00	38,59	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,82	-	148	K GRODZEŃ
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,80	-	148	K GRODZEŃ
	O-GRYZPM	Zacisze	12-28-2-12-117 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,80	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-133 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	26,47	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-137 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,51	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-24 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,69	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-25 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,89	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-52 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,02	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-7 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	98,75	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-87 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,60	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-88 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,52	-	370	GODZ RH8
	O-POZ	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
	O-PROGND	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Zacisze	12-28-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	12,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZD	Zacisze	12-28-2-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		Zacisze	12-28-2-12-28 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	155	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRM	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	-	152	KOR-P
		Zacisze	12-28-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	10,00	22,38	152	KOR-P
OCHRP	P-INNE	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Zacisze	12-28-2-12-26 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Zacisze	12-28-2-12-26 -h -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,23	0,08	174	ODN-PASP
		Zacisze	12-28-2-12-9 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	0,08	174	ODN-PASP
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	84,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Zacisze	12-28-2-12-150 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	12-28-2-12-156 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,06	11,97	172	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Zacisze	12-28-2-12-156 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,06	11,97	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	12-28-2-12-150 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	5,08	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	12-28-2-12-150 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	4,74	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	12-28-2-12-150 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,52	5,87	172	PPOŻ-PORZ
		Zacisze	12-28-2-12-150 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	10,00	-	375	GODZNOC
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Zacisze	12-28-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zacisze	12-28-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Zacisze	12-28-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-POZ	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
POZ	IB	Zacisze	12-28-2-12-132 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	610,00	24,27	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-132 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,59	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-132 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	610,00	70,43	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-132 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,68	2	CWD-D
	IIIBU	Zacisze	12-28-2-12-109 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	826,00	292,93	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-109 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	826,00	120,16	2	CWD-D
	POZ-P	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Zacisze	12-28-2-12-115 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	372	GODZ PILA
		Zacisze	12-28-2-12-116 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	372	GODZ PILA
		Zacisze	12-28-2-12-156 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Zacisze	12-28-2-12-151 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	PR	Zacisze	12-28-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00	207,18	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00	58,1	2	CWD-D
	PTP	Zacisze	12-28-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	383,00	283,71	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	383,00	82,94	2	CWD-D
	PTW	Zacisze	12-28-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	40,23	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,97	2	CWD-D
	TPP	Zacisze	12-28-2-12-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	31,7	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	9,86	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	268,51	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	43,77	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-116 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	148,69	1	CWD-P
		Zacisze	12-28-2-12-116 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	28,68	1	CWD-P
		Zacisze	12-28-2-12-117 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	73,27	1	CWD-P
		Zacisze	12-28-2-12-117 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	16,31	1	CWD-P
		Zacisze	12-28-2-12-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	21,91	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,14	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	18,37	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	18,76	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	33,04	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,72	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	6,85	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,49	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,96	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,5	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	50,47	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,81	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-150 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	106,62	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zacisze	12-28-2-12-150 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,85	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	21,41	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,22	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	36,67	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,21	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	30,3	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,62	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	17,53	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,59	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	7,01	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,67	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	13,16	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	20,69	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,88	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	402,00	40,5	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	44,45	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	402,00	69,99	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,29	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	4,03	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,07	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	7,12	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-50 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,12	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	15,2	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,93	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	26,2	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	4,53	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	7,03	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	24,17	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-5B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,94	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-84 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	5,05	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-84 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,3	2	CWD-D
	TWP	Zacisze	12-28-2-12-156 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,02	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,46	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,38	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	16,81	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-156 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,06	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-51 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	14,64	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-51 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	15,07	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-51 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	19,51	2	CWD-D
		Zacisze	12-28-2-12-51 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,09	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	Zacisze	12-28-2-12-26 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Zacisze	12-28-2-12-26 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-26 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12-80 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12-80 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-80 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12-80 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Zacisze	12-28-2-12-9 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Zacisze	12-28-2-12-9 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Zacisze	12-28-2-12-9 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Zacisze	12-28-2-12-9 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.