
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 10/2025

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 192,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 397,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 503,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 600,00

Cięcia przygodne i pozostałe
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  22 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 5,41

6  75 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 73,35

7  78 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 47,37

8 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 16,00

9 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 31,18

10 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 31,18

11 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 2,00

12 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 6,20

13 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 2,00

14 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,22

15 131 CP-W Czyszczenia późne HA 20,95

16 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 2,36

17 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 50,00

18 152 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00

19 161 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 7,00

20 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

21 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 173,00

22 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 100,00

23 376 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 5,00

24 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 35,00

25 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 35,00
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