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CP Łoboda 12-28-1-03-5     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,75 14,73 131 CP-W

CW

Łoboda 12-28-1-03-18    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,16 25,48 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-18    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,47 42,84 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-35    -t   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 7,03 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-38    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,70 20,22 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-39    -m   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,45 16,41 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-48    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,55 12,08 127 CW-W

Łoboda 12-28-1-03-53    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,61 35,36 127 CW-W

H-POZ
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,70 -  22 WPOD-BN

Łoboda 12-28-1-03-16    -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,67 -  22 WPOD-BN

Łoboda 12-28-1-03-16    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,22 -  22 WPOD-BN

Łoboda 12-28-1-03-40    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,85 -  22 WPOD-BN

Łoboda 12-28-1-03-60    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,91 -  22 WPOD-BN

Łoboda 12-28-1-03-60    -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,85 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB

Łoboda 12-28-1-03-17    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,10 8,98  73 WYK-PASCZ

Łoboda 12-28-1-03-40    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,12 6,51  73 WYK-PASCZ

Łoboda 12-28-1-03-55    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,72 4,33  73 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Łoboda 12-28-1-03-10    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,87 1,6 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-10    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,87 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-10    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-10    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,87 107,55 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-10    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,87 0,88 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,17 0,28 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,03 0,34 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,67 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,47 34,49 105 SAD-BRYŁ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,47 32,46 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,47 0,44 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 0,16 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,03 0,19 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,75 1,56 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,75 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,75 104,9 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,75 0,86 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 0,05 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,87 0,61 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,96 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,87 30,71 105 SAD-BRYŁ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,09 46,16 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,87 0,39 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,87 0,34 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 0,13 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 0,43 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,16 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,93 62,62 105 SAD-BRYŁ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,23 27,16 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,93 0,8 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 0,07 110 DOW-SADZ
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ODN-ZŁOŻ Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 0,24 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,81 0,2 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,51 0,82 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,39 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,07 57,2 105 SAD-BRYŁ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,07 0,7 101 SADZ 1R

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  15,86 - 103 SADZ SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,32 73,32 102 SADZ WIEL

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,07 0,73 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 0,11 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,51 0,45 110 DOW-SADZ

PIEL

Łoboda 12-28-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Łoboda 12-28-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  19,00 648 123 KOSZ UB

Łoboda 12-28-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,33 0,56 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 0,25 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 - 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 100 KOP-ROW

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,10 79,69 104 SADZ POP

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 0,32 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 110 DOW-SADZ

Łoboda 12-28-1-03-44    -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,10 3,3 330 ŻEL-2

POPR-WPG

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,50 32,08  66 PRZ-TALSA

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,00 0,99  73 WYK-PASCZ

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,50 50,59  59 WYK-TAL40

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,50 32,08  66 PRZ-TALSA

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,00 0,99  73 WYK-PASCZ

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,50 50,59  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,00 - 371 GODZ RH23

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,70 - 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,25 3,12 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 371 GODZ RH23

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 - 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-36    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,50 - 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,24 - 142 GRODZ-SN

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,50 17,02 142 GRODZ-SN

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,40 4,99 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,16 2 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Łoboda 12-28-1-03-48    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 - 147 GRODZ-DEM

Łoboda 12-28-1-03-48    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 3,43 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  9,60 - 148 K GRODZEŃ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  9,60 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8
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O-PROGND Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Łoboda 12-28-1-03-17    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  16,00 10,86 157 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Łoboda 12-28-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  11,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZM

Łoboda 12-28-1-03-35    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-37    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-60    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 370 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Łoboda 12-28-1-03-4     -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  40,00 10,96 153 KOR-NISZ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 44,76 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Łoboda 12-28-1-03-24    -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 0,12 174 ODN-PASP

Łoboda 12-28-1-03-36    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 0,12 174 ODN-PASP

Łoboda 12-28-1-03-36    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

P-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 - 370 GODZ RH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  38,00 3,36 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-23    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-24    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-48    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 7,34 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-48    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-49    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-49    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Łoboda 12-28-1-03-49    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łoboda 12-28-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Łoboda 12-28-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łoboda 12-28-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  80,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

OP-SCHRNS
Łoboda 12-28-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łoboda 12-28-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 168 NAPR-BUD

POZ IB

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  872,00 42,71   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,81   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  872,00 130,95   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-15    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,95   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  650,00 31,31   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,26   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 102,13   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,09   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,2   2 CWD-D
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Łoboda 12-28-1-03-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 9,07   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-40    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  697,00 37,63   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-40    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,97   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-40    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  697,00 103,91   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-40    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-60    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 10,22   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-60    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 35,06   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-60    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00 21,57   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-60    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 61,53   2 CWD-D

POZ-P

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 376 GODZ HH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PR
Łoboda 12-28-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 3,14   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,55   2 CWD-D

PTP
Łoboda 12-28-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 189,46   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 52,27   2 CWD-D

PTW
Łoboda 12-28-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,48   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,82   2 CWD-D

TPP

Łoboda 12-28-1-03-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 13,35   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,97   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 26,85   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 55,92   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 18,66   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,9   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,7   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 13,66   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,49   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,07   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,38   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 18,46   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,82   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,91   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-34    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,29   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-39A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 5,04   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-39A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,51   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-39A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,43   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-39A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,56   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,71   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 13,85   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 51,22   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 14,55   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,72   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,88   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,53   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 5,58   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,78   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,53   2 CWD-D
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Łoboda 12-28-1-03-3     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,45   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,94   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00 0,75   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-3     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00 1,39   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 5,36   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,46   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,2   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,37   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,44   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,33   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,48   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,32   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 63,7   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 21,75   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-43    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,73   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,98   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-44    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 29,82   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,21   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-44    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 71,09   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,1   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 4,34   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,59   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,26   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,38   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 42,24   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,11   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 16,91   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 36,62   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 8,28   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,96   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 18,65   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 19,32   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,93   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00 26,64   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,72   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 51,3   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,18   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,5   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 10,78   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,81   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 19,85   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,61   2 CWD-D
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Łoboda 12-28-1-03-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,63   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,2   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,55   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 21,26   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 8,26   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,42   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 13,86   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,94   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,51   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 22,44   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,38   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,97   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,92   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,04   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,21   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,2   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,37   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,85   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,19   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,59   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,53   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-49    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,39   2 CWD-D

TWP

Łoboda 12-28-1-03-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,13   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,78   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 68,22   2 CWD-D

Łoboda 12-28-1-03-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 13,72   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL
Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 381 GODZ MH23

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łoboda 12-28-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 371 GODZ RH23
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