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Zacisze 12-28-2-12-113   -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-114   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 21,37 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-114   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,18 24 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 1,61 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 10,05 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-116   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,14 17,63 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-117   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-132   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,64 60,74 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,45 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-133   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-137   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 31,32 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,47 33,7 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-84    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 11 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-85    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 38,67 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-85    -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 5,67 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-85    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,00 61,86 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-86    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,85 44,08 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-86    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,51 38,82 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,59 40,06 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,56 28,29 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,47 39,76 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,13 17,48 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,50 - 128 PODK-FORM

Zacisze 12-28-2-12-87    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 29,94 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,96 30,31 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-88    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,80 74,24 131 CP-W

Zacisze 12-28-2-12-88    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,91 45,01 131 CP-W

CW

Zacisze 12-28-2-12-116   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-116   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 8,71 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-116   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-24    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 18,65 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-24    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 - 128 PODK-FORM

Zacisze 12-28-2-12-50    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,00 51,26 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-50    -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 - 128 PODK-FORM

Zacisze 12-28-2-12-54    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 2,56 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-81    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 6,41 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-83    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 9,01 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-84    -h   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,82 25,48 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 2,11 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-87    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 12,82 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-88    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,92 49,21 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-88    -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,00 - 128 PODK-FORM

Zacisze 12-28-2-12-88    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 2,11 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-8     -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,60 41,01 127 CW-W

Zacisze 12-28-2-12-8     -b   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 - 128 PODK-FORM

H-POZ

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

MA-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-109   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

Zacisze 12-28-2-12-109   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 -  22 WPOD-BN

Zacisze 12-28-2-12-132   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,63 -  22 WPOD-BN

Zacisze 12-28-2-12-137   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 -  22 WPOD-BN

Zacisze 12-28-2-12-24    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,16 -  22 WPOD-BN

ODN-GLEB Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,93 11,76  78 WYK-POGCZ
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Zacisze 12-28-2-12-25    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,13 2,43  78 WYK-POGCZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,47 8,89  78 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,84 0,93 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,36 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18,32 231,58 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 101 SADZ 1R

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,84 78,4 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  18,32 0,6 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,84 0,51 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,17 0,04 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 0,39 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,03 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,68 33,88 105 SAD-BRYŁ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,35 37,27 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,02 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,68 0,12 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,18 0,21 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,12 3,64 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,52 0,17 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,64 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,60 19,43 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,12 2,07 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,52 0,09 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  14,51 15,42 330 ŻEL-2

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,21 3,02 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,21 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,60 19,43 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,21 254,24 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-133   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,21 1,67 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,92 3,91 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,92 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,60 19,43 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,92 263,24 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-156   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,92 2,16 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,67 3,05 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,51 0,17 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,21 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,60 19,43 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,03 0,54 101 SADZ 1R

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,18 291,07 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,67 1,74 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 0,09 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  12,49 13,28 330 ŻEL-2

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,01 0,24 110 DOW-SADZ
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Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,64 0,21 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,65 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,65 45,55 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 0,14 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,12 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,91 2,87 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,03 0,67 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,97 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60 14,23 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,03 0,54 101 SADZ 1R

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,94 307,85 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,91 1,63 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,03 0,37 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  11,73 12,47 330 ŻEL-2

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,22 3,4 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,73 1,22 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,95 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60 14,23 100 KOP-ROW

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,22 222,31 101 SADZ 1R

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,73 82,37 102 SADZ WIEL

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,22 1,8 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,73 0,68 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  22,22 10,87 329 ŻEL-1

PIEL

Zacisze 12-28-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  5,00 98 122 KOSZ UA

Zacisze 12-28-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  16,00 546 123 KOSZ UB

Zacisze 12-28-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  6,00 328 124 KOSZ UC

POPR

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,17 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 24,61 104 SADZ POP

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,19 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 104 SADZ POP

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-137   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-23    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-23    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-23    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 30,85 104 SADZ POP

Zacisze 12-28-2-12-23    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-7     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-7     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

Zacisze 12-28-2-12-7     -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 104 SADZ POP

Zacisze 12-28-2-12-7     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80 8,76  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50 5,48  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,70 6,42  66 PRZ-TALSA
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Zacisze 12-28-2-12-117   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,70 12,09  59 WYK-TAL40

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,75 6,88  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-133   -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,75 10,84  59 WYK-TAL40

Zacisze 12-28-2-12-25    -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,20 11  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-7     -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,80 7,33  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,50 5,48  66 PRZ-TALSA

Zacisze 12-28-2-12-88    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 12-28-2-12-116   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 144 GRODZ-SRN

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,03 - 144 GRODZ-SRN

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Zacisze 12-28-2-12-111   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,92 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-111   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,40 13,72 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,08 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-116   -s   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,26 22 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-50    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,43 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-50    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,76 31,65 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-7     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,40 - 147 GRODZ-DEM

Zacisze 12-28-2-12-7     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  18,00 38,59 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  14,82 - 148 K GRODZEŃ

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  0,80 - 148 K GRODZEŃ

O-GRYZPM

Zacisze 12-28-2-12-117   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,80 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-133   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,47 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-137   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,51 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-24    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,69 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-25    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,89 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-52    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,02 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-7     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  98,75 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-87    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  31,60 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-88    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,52 - 370 GODZ RH8

O-POZ

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGND Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Zacisze 12-28-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 - 161 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  110,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZD Zacisze 12-28-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK
Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zacisze 12-28-2-12-28    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 155 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM
Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Zacisze 12-28-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 22,38 152 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-PASYS

Zacisze 12-28-2-12-26    -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Zacisze 12-28-2-12-26    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,23 0,08 174 ODN-PASP

Zacisze 12-28-2-12-9     -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,25 0,08 174 ODN-PASP

P-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  84,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-150   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-156   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,06 11,97 172 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-156   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,06 11,97 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-50    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-50    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-50    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 5,87 172 PPOŻ-PORZ

Zacisze 12-28-2-12-50    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  10,00 - 375 GODZNOC

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zacisze 12-28-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Zacisze 12-28-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zacisze 12-28-2-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  15,00 - 168 NAPR-BUD

OP-POZ
Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

POZ

IB

Zacisze 12-28-2-12-132   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00 24,27   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,59   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-132   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 70,43   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,68   2 CWD-D

IIIBU
Zacisze 12-28-2-12-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  826,00 292,93   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  826,00 120,16   2 CWD-D

POZ-P

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 - 376 GODZ HH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zacisze 12-28-2-12-115   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Zacisze 12-28-2-12-116   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Zacisze 12-28-2-12-156   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Zacisze 12-28-2-12-51    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 372 GODZ PILA

PR
Zacisze 12-28-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00 207,18   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00 58,1   2 CWD-D

PTP
Zacisze 12-28-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00 283,71   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00 82,94   2 CWD-D

PTW
Zacisze 12-28-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,23   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,97   2 CWD-D

TPP

Zacisze 12-28-2-12-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 31,7   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,86   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  361,00 268,51   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  361,00 43,77   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 148,69   1 CWD-P

Zacisze 12-28-2-12-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 28,68   1 CWD-P

Zacisze 12-28-2-12-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 73,27   1 CWD-P

Zacisze 12-28-2-12-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 16,31   1 CWD-P

Zacisze 12-28-2-12-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 21,91   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,14   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 18,37   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,76   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 33,04   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,72   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 6,85   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,49   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,96   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,5   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  547,00 50,47   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,81   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-150   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00 106,62   2 CWD-D
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Zacisze 12-28-2-12-150   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,85   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 21,41   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,22   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 36,67   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,21   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 30,3   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,62   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 17,53   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,59   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,01   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,67   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,16   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,69   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,88   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00 40,5   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 44,45   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00 69,99   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,29   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,03   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,07   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,12   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,12   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 15,2   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,93   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 26,2   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,53   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,03   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 24,17   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-5B    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,94   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,05   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,3   2 CWD-D

TWP

Zacisze 12-28-2-12-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,02   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 28,46   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,38   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 16,81   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-156   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,06   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-51    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 14,64   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-51    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,07   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,51   2 CWD-D

Zacisze 12-28-2-12-51    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,09   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

UT-PARK Zacisze 12-28-2-12-26    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23
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UTRZ

UT-PARK

Zacisze 12-28-2-12-26    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-26    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-80    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-80    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-80    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-80    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Zacisze 12-28-2-12-9     -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Zacisze 12-28-2-12-9     -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Zacisze 12-28-2-12-9     -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zacisze 12-28-2-12-9     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8
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