

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Pohulanka	12-28-1-04-324 -j -02	ROZME-DRZ	mech.rozdrz.stojących drzewek	1	HA	3,00	59,18	42	ROZME-DRZ
	CP	Pohulanka	12-28-1-04-321 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,44	6,81	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,12	79,19	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-322 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,01	77,48	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-323 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,49	23,04	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09	1,39	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,31	8,01	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,80	56,95	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-326 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	11,98	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-326 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,67	84,68	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-327 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,46	90,72	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	14,88	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,02	41,09	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,70	-	128	PODK-FORM
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	5,95	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,98	40,28	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	-	128	PODK-FORM
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	7,40	150,52	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	8,20	166,8	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-332 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	9,96	202,6	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-332 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,10	2,03	131	CP-W
		Pohulanka	12-28-1-04-332 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,16	3,25	131	CP-W
	CW	Pohulanka	12-28-1-04-264 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,22	33,04	127	CW-W
		Pohulanka	12-28-1-04-286 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	3,84	127	CW-W
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,11	56,14	127	CW-W
	H-POZ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	MA-PORZ	Pohulanka	12-28-1-04-314 -a -03	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niż	1	HA	3,25	-	22	WPOD-BN
	NAT-WPG	Pohulanka	12-28-1-04-309 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	1	KMTR	3,40	2,54	89	SPUL-BC
		Pohulanka	12-28-1-04-309 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	3,40	2,56	75	WYK-PASCP
		Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,06	12,43	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,46	7,67	73	WYK-PASCZ
		Pohulanka	12-28-1-04-288 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,00	12,4	73	WYK-PASCZ
		Pohulanka	12-28-1-04-290 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,40	9,62	73	WYK-PASCZ
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,40	6,65	73	WYK-PASCZ
	ODN-ZRB	Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,58	2,23	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15	1,03	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,72	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,96	50,2	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,58	145,87	101	SADZ 1R
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,15	69,56	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	14,58	1,18	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,96	0,18	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,15	0,57	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	14,58	7,13	329	ŻEL-1
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,15	3,35	330	ŻEL-2
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,86	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,36	14,88	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50	11,04	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,36	0,05	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,85	0,93	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,02	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,17	120,89	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85	62,94	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,17	0,42	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,85	0,52	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,25	1,07	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,46	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,51	78,89	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,25	71,77	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,21	0,33	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25	0,59	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,25	1,07	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,26	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,01	107,27	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,25	71,77	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,01	0,37	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25	0,59	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,84	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,44	28	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	8,83	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,44	0,1	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	1,34	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,14	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,04	132,68	105	SAD-BRYŁ
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10	90,54	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,04	0,46	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	0,74	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,47	2,06	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	1,12	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,87	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	9,60	14,23	100	KOP-ROW
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	13,47	134,77	101	SADZ 1R
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,40	75,09	102	SADZ WIEL
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,47	1,09	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	0,62	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	13,47	6,59	329	ŻEL-1
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,40	3,61	330	ŻEL-2
	PIEL	Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	6,00	117	122	KOSZ UA
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	5,00	171	123	KOSZ UB
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	POPR	Pohulanka	12-28-1-04- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,40	5,4	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Pohulanka	12-28-1-04- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	4,00	1,31	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,40	-	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	26,40	678,66	104	SADZ POP
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,40	3,07	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,72	110	DOW-SADZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	26,40	28,06	330	ŻEL-2
	POPR-WPG	Pohulanka	12-28-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	7,00	64,17	66	PRZ-TALSA
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	3,13	2,46	79	WYK-P5GCP
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,23	3,91	74	WYK-PA5CZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	6,25	3,1	73	WYK-PASCZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,13	1,94	78	WYK-POGCZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,00	120,89	59	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,02	-	371	GODZ RH23
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,82	-	144	GRODZ-SRN
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,40	117,33	144	GRODZ-SRN
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	371	GODZ RH23
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,02	-	144	GRODZ-SRN
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,40	42,44	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Pohulanka	12-28-1-04-311 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,56	3,34	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-327 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,59	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-327 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,97	4,22	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,72	5,83	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,55	3,32	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,25	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,84	1,8	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,93	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	6,65	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,19	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,63	1,35	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,65	9,9	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-350 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,48	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-350 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	3,43	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,24	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,14	8,88	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,69	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,29	4,91	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,40	5,15	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,21	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-356 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,70	1,5	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-357 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,21	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-357 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,03	8,64	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-362 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92	-	147	GRODZ-DEM
		Pohulanka	12-28-1-04-362 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,41	13,74	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	38,00	-	148	K GRODZEŃ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	38,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGND	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNG	Pohulanka	12-28-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	18,00	12,22	157	SZUK-PĘDR
		Pohulanka	12-28-1-04-285 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	14,00	9,51	157	SZUK-PĘDR
		Pohulanka	12-28-1-04-288 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	23,00	15,62	157	SZUK-PĘDR
		Pohulanka	12-28-1-04-290 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	18,00	12,22	157	SZUK-PĘDR
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	12,00	8,15	157	SZUK-PĘDR
		Pohulanka	12-28-1-04-350 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	23,00	15,62	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Pohulanka	12-28-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	17,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Pohulanka	12-28-1-04-291 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-291 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-302 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-302 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Pohulanka	12-28-1-04-264 -a -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	3,44	-	136	ZAB-RYS
		Pohulanka	12-28-1-04-288 -b -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	5,92	-	136	ZAB-RYS
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -f -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	5,04	-	136	ZAB-RYS
	O-ZGRYZD	Pohulanka	12-28-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,60	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,80	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-311 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,40	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWALGB	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWALGC	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	26,40	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,73	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,87	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	-	152	KOR-P
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00	-	153	KOR-NISZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	5,48	153	KOR-NISZ
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	5,00	11,19	152	KOR-P
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	5,00	13,7	152	KOR-P
OCHRP	P-INNE	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	32,00	-	375	GODZNOC
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYN	Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	1	H	1,00	-	173	PASY-MIN
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	ZAK-PASC	Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,06	173	PASY-MIN
	P-PASYS	Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-300 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	0,04	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -i -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,25	0,08	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -b -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	0,05	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-305 -c -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,11	0,04	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,29	0,1	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,26	0,09	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -c -01	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-331 -c -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-333 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-333 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-333 -f -01	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-333 -f -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,28	0,09	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-335 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-335 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-338 -i -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-338 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-361 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-361 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	0,05	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-361 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		Pohulanka	12-28-1-04-362 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	174	ODN-PASP
	P-PORZ	Pohulanka	12-28-1-04-302 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,76	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-303 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,35	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-328 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,62	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,71	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	14,46	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66	13,25	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-329 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,45	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-330 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-333 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	2,71	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-353 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	9,15	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-353 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-354 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,95	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-354 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,43	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-354 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-354 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,72	8,13	172	PPOŻ-PORZ
		Pohulanka	12-28-1-04-355 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-355 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-NA2000	Pohulanka	12-28-1-04-320 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	120,00	-	373	GODZ RU8
	OP-POZ	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	OP-SCHRRN	Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
POZ	POZ-P	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	5,00	-	376	GODZ HH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-289 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Pohulanka	12-28-1-04-315 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	-	372	GODZ PILA
	PR	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	57,54	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	15,05	2	CWD-D
	PTP	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	521,23	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	133,06	2	CWD-D
	PTW	Pohulanka	12-28-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,96	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,92	2	CWD-D
	TPN	Pohulanka	12-28-1-04-323 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	27,01	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-323 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,2	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-323 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	53,04	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-323 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,57	2	CWD-D
	TPP	Pohulanka	12-28-1-04-292 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,42	1	CWD-P
		Pohulanka	12-28-1-04-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,95	1	CWD-P
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,78	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,33	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2,93	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,36	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	3,53	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,34	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	6,04	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-320 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	15,57	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-320 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,49	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-320 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	26,81	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-320 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,91	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	14,26	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,99	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	26,08	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	11,14	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,86	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	21,43	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-321 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,52	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	13,7	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,17	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	31,28	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-324 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -f -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	26,28	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -f -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,55	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	50	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4/2025

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pohulanka	12-28-1-04-349 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,76	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	3,45	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,35	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	6,76	2	CWD-D
		Pohulanka	12-28-1-04-349 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
	TWP	Pohulanka	12-28-1-04-289 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	34,89	1	CWD-P
		Pohulanka	12-28-1-04-289 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	9,18	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	371	GODZ RH23
	UT-TURYST	Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-301 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-334 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	-	370	GODZ RH8
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Pohulanka	12-28-1-04-340 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.